



Inowłódz, dn. 27.02.2019 r.

Gmina Inowłódz
 ul. Spalska 2
 97-215 Inowłódz
 tel./faks 44 710 12 33
 e-mail: gmina@inowlodz.pl

Do wszystkich zainteresowanych

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. *Budowa świetlicy wiejskiej – „Sołtysówki” w miejscowości Spąta*

Numer ogłoszenia o zamówieniu: 512273-N-2019 z dnia 2019 – 02 – 08.

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania dla zadania *Budowa świetlicy wiejskiej – „Sołtysówki” w miejscowości Spąta* na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.).

Do upływu terminu składania ofert, tj. 25.02.2019 r. do godz. 14:00 wpłynęło 5 ofert, zgodnie z poniższym:

CZĘŚĆ nr 1: Budowa świetlicy wiejskiej „Sołtysówki” – roboty budowlane

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres oferenta	Cena Brutto (60%)	Termin gwarancji i rekojmii (40%)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
„1”	Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „MA-MAR” <i>Maciej Furmański</i> Przystałowice Duże 26A 26-415 Klwów	1.095.000,00	7 lat (5 lat + 24 miesiące)	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
„2”	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ARKADA DELA” <i>Emil Dygas</i> ul. Kalińska 6/6a 26-600 Radom	1.006.140,00	5 lat (5 lat + 0 miesięcy)	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
„3”	Zakład Remontowo-Budowlany <i>Jacek Lasota</i> ul. Barlickiego 2 97-200 Tomaszów Maz.	1.372.091,01	7 lat (5 lat + 24 miesiące)	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ

GMINA INOWŁÓDZ

„4”	Zakład Usług Technicznych »ELEKTRA - GW« s.c. Kazimierz Wochniak, Czesław Gąsieniec ul. Wysoka 34/36 97-200 Tomaszów Maz.	1.532.599,68	7 lat (5 lat + 24 miesiące)	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ
„5”	Łaski Radosław Luboszewy 521 97-217 Lubochnia	1.305.000,00	7 lat (5 lat + 24 miesiące)	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ

CZĘŚĆ nr 2: Budowa świetlicy wiejskiej „Sołtysówki” – wyposażenie

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres oferenta	Cena Brutto (60%)	Termin gwarancji i rękojmi (40%)	Termin wykonania zamówienia	Warunki płatności
„5”	Łaski Radosław Luboszewy 521 97-217 Lubochnia	141.000,00	5,5 roku (5 lat + 6 miesięcy)	zgodnie z SIWZ	zgodnie z SIWZ

Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

Kwota na całe zadanie: 972.198,56, z czego:

Część nr 1: Budowa świetlicy wiejskiej „Sołtysówki” – roboty budowlane – 873.874,17 zł brutto

Część nr 2: Budowa świetlicy wiejskiej „Sołtysówki” – wyposażenie – 98.324,39 zł brutto

Uzasadnienie prawne: Postępowanie unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 – zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.

Uzasadnienie faktyczne: Biorąc pod uwagę fakt, że kwota zaproponowana przez wykonawcę przekracza możliwości finansowe zamawiającego zaistniała obiektywna przesłanka do unieważnienia postępowania.

Powyższe czynności dokonane przez zamawiającego potwierdzają orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej np. wyrok z dnia 12.04.2013 r. sygn. 728/13. Zdaniem tego składu orzekającego Zamawiający nie ma obowiązku zwiększyć środków na poszczególne części, gdyż art. 93 ust.1 pkt.4 pzp wyraźnie pozostawia tą kwestię do uznania Zamawiającego. Nawet bowiem w przypadku, gdyby Zamawiający mógł przeznaczyć dodatkowe środki na sfinansowanie zamówienia, to decyzja o zwiększeniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia jest suwerenną decyzją Zamawiającego i brak jest podstaw do nakazania Zamawiającemu podjęcia takiej decyzji. Brak jest też podstaw do zobowiązania Zamawiającego, aby w celu zwiększenia środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia dokonał przesunięć z innych pozycji swojego budżetu. Przepis art. 93 ust. 1 pkt.4 pzp wprost dopuszcza możliwość zwiększenia przez Zamawiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny wynikającej z oferty najkorzystniejszej. Jednakże podkreślić należy, iż taka możliwość jest prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego.

GMINA INOWŁÓDZ

Również w uzasadnieniu wyroku Sądu Okręgowego w K. z dnia 16 kwietnia 2014 r. w spr. o sygn. akt VI Ga 23/14 wskazano, że „za utrwalone uznać należy w orzecznictwie stanowisko, iż zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem zamawiającego”. Takie stanowisko zajęła KIO np. w wyrokach z dnia 2 sierpnia 2013 r. w sprawach KIO1748/13; KIO1750/13 (system Lex przy art. 93 ustawy Pzp) stwierdzając: „Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, podana przy otwarciu ofert, nie wiąże zamawiającego w tym sensie, że nie jest to kwota, której zamawiającemu nie wolno przekroczyć. Zamawiający w toku postępowania może pozyskać dodatkowe środki i z ich pomocą sfinansować zamówienie. Taką możliwość jednoznacznie dopuszcza art. 93 ust. 1 pkt 4 p.z.p. Oceny, czy posiada środki na sfinansowanie zamówienia, dokonuje sam zamawiający. Jest to jego suwerenna decyzja związana z całościową sytuacją finansową zamawiającego, o której wiedzę posiada on sam, nie zaś decyzja i ocena wykonawców biorących udział w postępowaniu. Zwiększenie kwoty podanej na otwarciu ofert jest uprawnieniem zamawiającego, a nie jego obowiązkiem”. Z tym poglądem zgadza się Sąd Okręgowy. Ustawa Pzp zezwala zamawiającemu na zwiększenie środków przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia, a tym samym kontynuowanie postępowania o udzielenie zamówienia mimo zaistnienia przesłanek z art. 93 ust. 1 pkt 4, jednakże nie nakłada (bo i nałożyć nie może) na niego takiego obowiązku. Zamawiający w miarę swoich możliwości finansowych może tę kwotę zwiększyć w stosunku do kwoty pierwotnie zaplanowanej, jednakże brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych, które pozwalałyby na zobowiązanie Zamawiającego, aby takiego zwiększenia dokonał.

W związku z powyższym należało unieważnić niniejsze postępowanie przetargowe.

Z poważaniem

WÓJT

Bogdan Kącki

