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Umowa Nr 108/2020

zawarta w Inowlodzu, w dniu 16.12.2020 r. w rezultacie wyboru oferty w zwiazku
z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U, z 2019 r. poz. 1843 ze 2m.)
pomiegdzy:

Gming Inowlédz majacy siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,

NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowans przez:

Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy .zamawiajacym”

a

Przedsi¢biorstwem Projektowo-Wykonawezym ,,BIOPROJEKT” Sp. z o.0. z siedzibg
w Plotrkowie Trybunalskim, Al. Armii Krajowej 22B lok. 9, 97-300 Piotrkow Trybunalski,
wpisanym do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru  Sgdowego pod numerem
KRS 0000415644, posiadajacym NIP: 7712876092, REGON: 101386270

reprezentowana przez:

Grzegorza Jaski — Prezesa Zarzadu
zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ,wykonawea” (Inspektor nadzoru)

lacznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebic petnienie nadzoru inwestorskiego
nad realizacjq zadania inwestorskiego: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika
na rzece Gaci - budowa targowiska.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyinego: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika na rzece
Gaci - budowa targowiska

Zadanie wspdfifinansowane ze érodkdw Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszardw Wiejskich na lata
2014-2020 dla operacji typu INWESTYCIE W TARGOWISKA LUB OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE NA CELE PROMOCII
LOKALNYCH PRODUKTOW w ramach poddziatania WSPARCIE INWESTYCH W TWORZENIE, ULEPSZANIE | ROZWHANIE
PODSTAWOWYCH UStUG LOKALNYCH DLA LUDNOSCI WIEJSKIE), W TYM REKREACH, KULTURY | POWIAZANES INFRASTRUKTURY
w ramach dziatania PODSTAWOWE USLUGI | ODNOWA WS1 NA OBSZARACH WIEISKICH

§2
1. Strony ustalajg, ze do wykonawcy naleza wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepisow art.25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
{tekst jedn.: Dz. U. z 2020 v, poz. 1333).
2. Wykonawca wiozy dostateczna wiedze, starannosé i pilnoéé dla wypelnienia swoich obowiazkaw
przewidzianych w umowie. S e,
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Wykonaweca bedzie poswiadezaé i decydowaé w sposob rzetelny, to jest w sposdb taki,
Jjak dziata niezalezny fachowiec Kierujgcy si¢ wlasna wiedza i osgdem.

§3
Termin wykonania

Nadzér pelniony bedzie od dnia podpisania umowy i frwal bedzie do zakonczenia robét objetych
nadzorem, tj. do dnia ostatecznego odbioru robét (termin wykonania robot budowlanych:
30.04.2021 roku).
Termin wykonania zadania okreslonego w ust. 1 moze ulec zmianie w przypadku:

2.1. wystapienia przyczyn, ktére wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich

bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy,

W przypadku takiej zmiany Wykonawecy nie przysfuguje prawo do podwyzszenia

wynagrodzenia (Wykonawca powinien uwzglednic taka zmiang w wynagrodzeniu, o ktérym mowa

w § 5).

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy i zamawiajacego

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem

zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z wykonaweg o wykonanie robét wymienionych

w § I niniejszej umowy,

Wykonawey nie wolno bez zgody zamawiajacego  wydawaé wykonawey robot polecen

realizowania robot dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowiazuje sie wspéldziataé z wykonawca celem umoziiwienia mu nalezytego

wyWigzania sig z powierzonych czynnosci, a w szczegolnosei udziela¢ mu informacji i wyjasnien

oraz udostgpnic¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalaja zgodnie nastgpujacy zakres rzeczowy peinienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. sprawdzanie i potwierdzanie obmiaréw faktycznie  wykonanych robot  oraz
powykonawczych kosztorysow sporzadzanych przez wykonawceg robdt budowlanych:

4.2. systematyczne monitorowanie postepéw realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(Jezeli zostal ustanowiony) oraz informowanie zamawiajacego o wszelkich kwestiach,
ktore mogg zagrazaé zakonczeniu projektu;

4.3. sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawce robot budowalnych
posiadajg kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia/wykonywania prac budowlanych;

4.4. sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyrobow. a w szczegdlnoscei
zapobieganie zastosowania wyrobow i materialow wadliwych /lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie,

4.5.  zatwierdzenie materialow przewidzianych do montazu/whudowania;

4.6. wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficzne; wykonywanych prac na
poszcezegolnych etapach, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca
zdjec w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajacego:

4.7. rozwiazywanie razem z Zamawiajagcym wszelkich problemow i spordw zwiazanych
z realizacja robdt, w szczegédlnosci w zakresie zamiennych rozwiazan i materialéw, wad
dokumentacji projektowej dla ww, inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych  robot
budowlanych;

4.8. czuwanie nad prawidlowoscia tresci protokoléw odbioréw oraz faktur sporzadzanych przez
Wykonawce robot budowlanych w zakresie fakturowania robot finansowych przez
Jednostki wspotfinansujace;

4.9. uzgadnianie z Zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robét;

4.10. sprawdzanie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

4.11. kontrola zgodnosci dostaw instalacji i urzgdzen technicznych z dokumentacjy oraz
uczestniczenie w przeprowadzanych prébach i odbiorach technicznych . instalacji
i urzadzen;
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dokonywanie odbioréw czgsciowych od Wykonawey robat budowlanych;
uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;
wspolpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osobg odpowiedzialng
za realizacjg inwestycji ze strony Zamawiajgcego;
opracowanie projektu protokotu odbioru robét;
biezgce rozwigzywanie probleméw technicznych budowy;
wspolpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowien umowy na roboty;
zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego, w tym pobyt na budowie minimum
raz. w tygodniu oraz w razie koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajacego lub
Wykonawey nie pozniej niz w dniu nastepnym od daty wezwania (w przypadku naglej
potrzeby niezwlocznie);
obecnos¢ branzowych inspektoréw nadzoru na kazde wezwanie Inspektora nadzoru,
Zamawiajacego lub Wykonawcy nie pozniej niz w dniu nastepnym od daty wezwania oraz
w trakcie realizacji nadzorowanych przez nich robét branzowych zaplanowanych w
harmonogramie rzeczowo-finansowym w  zaleznodet  od potrzeby, w okresach
uzgodnionych przez inspektora wiodacego z inspektorami branzowymi (w przypadku
nagiej potrzeby niezwlocznie);
sprawdzanie materialéw przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawce robét
budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;
uczestnictwo w  odbiorze korficowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajacemu
wszelkich niezbednych dokumentow zwigzanych z odbiorem koticowym robét;
sprawdzanie posiadanych przez Wykonawee odpowiednich dokumentéw (atestow,
swiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych wbudowanych materiatow i urzadzen;
sprawdzenie kompletnosci dokumentow do pozwolenia na uzytkowanie;
udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania sie
dodatkowej zaplaty):
kontrola  prawidlowosci  prowadzenia  dziennika budowy (jezeli  wymagany)
i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie
dla procesu budowlanego;
rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w  rozliczeniu rzeczowo-finansowym
inwestycji z Urzedem Marszatkowskim), w tym przygotowanie zestawien poniesionych
wydatkow w formie elektroniczne;;
udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beds
prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajgcym i wykonawca
prac, a takze przygotowywanie notatek i raportéw w celu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktore wplywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie
i prowadzenie takich spotkan;
wydawanie Wykonawcy polecen dotyczacych usunigeia nieprawidlowosci lub zZagrozen;
zadanie od Wykonawey robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwych robot a takze wstrzymania dalszych robot budowlanych w razie gdy
ich kontynuacja mogla wywolaé Jakies zagrozenia badz niedopuszezalng sprzecznosé
z projektem lub zgloszeniem na budowe:
reprezentowante Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i zgloszeniem na budowe, obowiazujgcymi przepisami, normami
oraz Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;
uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru
i przekazania do uzytkowania;
potwierdzenie faktycznie wykonywanych robot oraz usuniecia wad:
udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajgcemu, czynnego uczestniczenia
we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajagcy w obszarze realizacji
inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usuniecia uchybien ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielania wyjasnien;
sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku
rozwigzania umowy na roboty budowlane lub odstgpienia od niej przez ktdérakolwiek ze
stron; :)

L
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4.35, wykonywanie innych obowiazkdéw nie wymienionych w umowie, ktére zostang uznane
za niezbgdne dla prawidlowej realizacji zadania.

4.36. Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i robot budowlanych

z zapisami zawartymi w:

— decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych bagdz nie (w tym jezeli
wymagane, pomoc w pozyskaniu w  imieniu  zamawiajacego  takowych
decyzji/postanowient/ uzgodnier/innych) a koniecznych do reaiizacji przedmiotowego
zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawe budowlane (vj. Dz U. 2 2020 . poz. 1333);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych,  jakim  powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz U. 22019 r. poz. 1065);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (1. Dz U. z 2020 r. poz. 55);

~ wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia, ktorych konieczno$é zastosowania wynika ze specyfiki planowane;j
inwestycji.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawey wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosei:
(netto) 12.000,00 zt + 23 % VAT (2.760,00 z) = 14.760,00 zi
(stownie (brutto): czternadcie tysiecy siedemset szesédziesiat zlotych ®7,00)

Cena brutto wskazana przez wykonawce jest cena ryczaltowa i obejmuje wykonanie wszystkich

czynnosei zwigzanych prawidtows realizacja zaméwienia, ). obejmuje wszelkie koszty, jakie

ponosi wykonawca, bez ktérych nie mozna wykonaé prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamowienia.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa

do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia

dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, a nie objetych

niniejsza umows.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. ! nie podlega waloryzacji w okresie

obowigzywania umowy.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé w nastepujacy

sposdb

6.1. Faktura cze¢sciowa (pierwsza) po wykonaniu 30% wartosei kosztowej przedmiotu umowy.

6.2. Faktura czeSciowa (druga) obejmujaca kolejne 30% wynagrodzenia okresfonego
w umowie, Y. facznie 60% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

6.3. Faktura koncowa obejmujaca pozostale 40% wynagrodzenia okreslonego w umowie na
roboty budowlane — wystawiona po wykonaniu calosci zaméwienia {po skutecznym odbiorze
calosci przedmiotu umowy), tj. lacznie 100% wynagrodzenia bedgcego przedmiotem
umowy.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie faktury obejmujacej kilka czgset.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonawey robat budowlanych

{czgsciowy/koficowy) (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowosé wykonania przedmiotu

umowy. Protokét musi by¢ podpisany przez wykonawee (Inspektora nadzoru), wykonawce robot

budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.

Faktura powinna byé¢:

— wystawiona na: Gmina Inowlddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlodz, NIP: 773-23-40-615

— Opatrzona numerem niniejsze] umowy; el

— zawiera¢ informacje, ktérej czesci dotyczy platnoéé (zgodnie z § 5 ust. 6) ’ '

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.
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Za rownoznaczne zamawiajacy uzna przestanie faktury poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania {PEF).

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcey w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypetnionej faktury/rachunku.

Za dzien platnosci strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.
Naleznosci beda regulowane na konto Wykonawcy: 97 1090 2705 0000 0001 1908 7915,
ktory jest rachunkiem prowadzonym do celéw dzialalnoéci gospodarczej z otwartym rachunkiem
VAT.

Za dziefi platnosci strony ustalaja dzieri obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego
Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
Jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosei z tytutu kar umownych.

§6

Kary umowne i odstapienie od umowy

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce cZYnnoscl
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, zamawiajacy wezwie wykonawce aby niezwlocznie
wykonat te czynnosci z nalezyta starannoscia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy uprawniony bedzie do obciazenia
wykonawcey karg umowng w wysokosci 0,3 % kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien liczac od dnia niewykonania lub nienalezytego
wykonania czynnosci przez wykonawce, do dnia wypelnienia przez niego obowigzkéw
umownych w tym zakresie.

Wykonawca zobowigzuje si¢ zaplaci¢ zamawiajgcemu kare umowna w wysokosci 10% wartosdci
umowy brutto, w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnosé.

§7
Zmiana tresci umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach

okreslonych ponizej. Wystapienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznodci nie  stanowi

zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobow rozliczen

wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie

spowodujg koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,

w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zamowienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci,
ktore) ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiana wysokosei podatku VAT, w przypadku zmiany
przepisow prawa, powodujacej, z¢ wykonanie zobowigzania wigze sie z razaco wysokimi
kosztami;

b} zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 5 umowy, tj. wystapienia przyczyn,
ktore wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzieé na ctapie
podpisania umowy;

©) wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zwigzanych z wydluzeniem
terminu realizacji zadania przez wykonawce robot. W takim wypadku wykonawca
zobowigzany bedzie wykonywaé swoje obowiagzki do czasu zakorczenia realizacji
nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia;

d) wystapienia przyczyn, ktore wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich byto
przewidziec¢ na etapie podpisania umowy;

e) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajacego.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 5. Zmiana t ‘e nastapié

na podstawie wniosku zloZzonego przez wykonawce, podpisanego przez K;%k:ﬂm }fp.rawnionq

7




do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien byé
zlozony najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

5. Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wiasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej
umowy, to kazda strona moze si¢ zwrdcié do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej
Zmiany.

6. Strona wyst¢pujaca o zmiang umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
ktorejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

7. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany
adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem
skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

8
Osoby d% kontaktu
1. W celu zapewnienia prawidlowej koordynaciji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiajg nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka
tel.: 44/710 11 44 |, 512372406 , e-mail: inwestycje(@inowlodz.nl
b) ze strony wykonawcy: Grzegorz Jaski
tel. 509 020 833 , e-mail: biuror@bioprojekt.pi
2. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowiefi umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej
stronie umowy oswiadczenia o zmianie.

§9
1. Prawa i obowiazki wynikajgce z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadna ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony,
2. Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, o wszczgciu postgpowania likwidacyjnego, ukiadowego lub upadioiciowego
oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§ 10
Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy maja zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegélnosci: Kodeksu cywilnego wraz z przepisami wykonawczymi
wydanymi na ich podstawie.

2. Zamawiajacy i wykonawca podejma starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporow
powstalych pomigdzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajgcych w  posrednim
badZ bezposrednim zwigzku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie
do porozumienia, sprawy sporne rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla
Zamawiajgcego.
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