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Umowa Nr 29A/2025

zawarta w Inowlodzu, w dniu 22 stycznia 2025 r. pomiedzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibg¢ w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Burmistrza Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej cz¢ei niniejszej Umowy ,,zamawiajacym”

Panem Jackiem Weclawowiczem prowadzacym dzialalno$¢ gospodarczg pod nazwa
JACEK WECLAWOWICZ GRUPA WECLAWOWICZ 1z siedzibg w Krakowie,
adres: ul. Jerzego Bajana 31, 31-465 Krakow, NIP: 6772238124, REGON: 120953603

zwanym w dalszej cz¢éei ninigjszej Umowy ,,wykonawcg”

lacznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajagcy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie kompleksowego nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Zagospodarowanie terenu na bloniach nadpilicznych
w Inowlodzu w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej lub odpowiadajace im réwnowazne
uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujgcych przepisow.
Zamawiajacy pod pojeciem petnienia funkgji Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumie ustuge
obejmujaca kompleksowy nadzér, rozliczanie i monitorowanie inwestycji.
Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie terenu na bfoniach nadpilicznych
w Inowtodzu

§2
1. Strony ustalajg, ze do wykonawcy nalezg wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepiséw art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
2. Wykonawca wlozy dostateczng wiedze, staranno$¢ i pilnos¢ dla wypeinienia swoich obowigzkéw
przewidzianych w umowie.
3. Wykonawca bedzie poswiadczaé i decydowaé w sposéb rzetelny, to jest w sposob taki,
jak dziata niezalezny fachowiec kierujacy si¢ wlasng wiedzg i osadem.

§3

Termin wykonania

1. Nadzor petiony bedzie od dnia podpisania umowy do 30.04.2025 roku.

2. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie protokot
odbioru wykonawcy robét budowlanych potwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania przedmiotu
umowy. Protokél musi by¢ podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru), wykonawce robot
budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia zamawiajgcego.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej umowie, Nadzor Inwestorki zobowigzany
jest takze pemi¢ obowigzki w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawcy robot budowlanych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.
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4. Obowigzki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciggaja si¢ takze na okres

rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce robot budowlanych, w terminach i zakresie
warunkow umowy z Wykonawca robot budowlanych.

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy i zamawiajacego

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowg przedstawicielem

zamawiajacego w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie robdt wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno bez zgody zamawiajacego wydawaé wykonawcy robot polecen

realizowania robot dodatkowych, nie objgtych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspdldziataé z wykonawca celem umozliwienia mu nalezytego

wywigzania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczegodlnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnien

oraz udostepni¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalaja zgodnie nastepujacy zakres rzeczowy peienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. pelen zakres czynnosci okreslonych w art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

4.2, sprawdzanie 1 potwierdzanie obmiaréw faktycznie wykonanych robét oraz
powykonawczych kosztoryséw sporzadzanych przez wykonawce robot budowlanych;

4.3. systematyczne monitorowanie postepow realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjgtym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz informowanie zamawiajgcego o wszelkich kwestiach, ktére mogg zagraza¢ zakonczeniu
projektu;

4.4, sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawce robdt budowlanych
posiadajg kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia/wykonywania robot;

4.5. zapewnienie ciggloéci §wiadczonej ushugi, w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru
poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz

pierwotnie ustanowiony.
Zmiana osoby wskazanej do realizacji zamdéwienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wytacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych 0s6b bgda nie mnigjsze od kwalifikacji 1 doswiadczenia osob
wymaganego postanowieniami zapytania. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany,
o ktérej mowa j.w. nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robét.
Jakakolwick przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawey i moze stanowi¢ podstawe do
zastosowania ustalen § 6 ust. 4 umowy.
4.6. sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyrobow, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania wyrobdw i materialéw wadliwych i/lub niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie;

4.7. zatwierdzenie materiatow przewidzianych do montazu/wbudowania;

4.8. wykonywanie na biezagco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na
poszczegdlnych etapach, rowniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomocg
zdje¢ w formie cyfrowej z pissmnymi komentarzami dla Zamawiajacego;

Brak wykonywania dokumentacji fotograficznej moze stanowié podstawe do zastosowania ustaleft § 6 ust. 3
umowy.

4.9. rozwigzywanie razem z Zamawiajacym wszelkich problemdéw i sporéw zwigzanych
z realizacja robot, w szczegblnosci w zakresie zamiennych rozwiazan i materialow, wad
dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robdt
budowlanych;

4.10. czuwanie nad prawidlowoscig tresci protokotéw odbioréw oraz faktur sporzadzanych przez
Wykonawce rob6t budowlanych w zakresie fakturowania robét finansowych przez jednostki
wspoifinansujgce;

Nazwa zamdwienia: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjg zadania: Zagospodarowanie terenu na btoniach nadpilicznych

w Inowtodzu
Strona2:z7



v

gmina
Inowtédz RE272.1.11.2025

4.11.
4.12.
4.13.

4.14.
4.15.
4.16.
4.17.

4.18.
4.19.

4.20.

4.21.

4.22.

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

4.28.

4.29.

4.30.

uzgadnianie z Zamawiajagcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu
nadzorowanych robot;
sprawdzanie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;
kontrola zgodnosci urzadzen technicznych z dokumentacjy oraz uczestniczenie
w przeprowadzanych przez wykonawceg probach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach
technicznych instalacji i urzadzen;
dokonywanie odbioréw czesciowych;
uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania,
wspolpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osobg odpowiedzialng
za realizacje inwestycji ze strony Zamawiajgcego;
biezgce rozwigzywanie probleméw technicznych budowy;
wspblpraca z Zamawiajacym w egzekwowaniu postanowieri umowy na roboty budowlane;
zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego minimum raz w tygodniu oraz w razie
koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie pozniej niz w dniu
nastepnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie); Obecnosé
inspektor bedzie potwierdzal wpisem do dziennika budowy — zalozonego m.in. w celu
udokumentowania poprawnosci realizacji procesu inwestycyjnego.
Uwaga: Pobyty musza byé wykonywane w réznych dniach (nie dopuszcza sig przyjmowania za wypelnienie
obowiazku poprzez wykonanie dwéch lub wiecej pobytéw w ramach tego samego dnia) — obowiazek
zachowania ilodci pobytéw nie dotyczy tygodni w ktorych wystapig dni swigteczne, dni ustawowo wolne od
pracy, w tym niedziele i $wieta (zgodnie z Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 1. o dniach wolnych od pracy),
uniemozliwiajace zachowanie wymaganej ilosci pobytéw kontrolnych na budowie.
obecno$¢ Inspektora nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub Wykonawey nie
pozniej niz w dniu nastepnym od daty wezwania oraz w trakcie realizacji nadzorowanych
przez nich robét zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zaleznosci od
potrzeby (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie),
sprawdzanie materialéw przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawcg robot
budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego,
uczestnictwo w odbiorze koficowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajacemu wszelkich
niezbednych dokumentéw zwiazanych z odbiorem koficowym robot;
sprawdzanie posiadanych przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow,
$wiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych wbudowanych materialéw i urzgdzen;
sprawdzenie kompletnoséci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy);
udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania sig
dodatkowej zaplaty);
kontrola  prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy (jezeli ~wymagany)
i dokonywanie w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie
dla procesu budowlanego;
rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym
inwestycji z instytucjami dofinansowujgcymi), w tym przygotowanie zestawien
poniesionych wydatkéw w formie elektroniczne;j;
udziat w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda
prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajagcym i wykonawca
prac, a takze przygotowywanie notatek i raportow w celu umozliwienia podejmowania
decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postgp realizacji zadania oraz inicjowanie
i prowadzenie takich spotkan;
wydawanie Wykonawcy rob6t budowlanych polecen dotyczacych —usunigcia
nieprawidlowosci lub zagrozen;
zadanie od Wykonawcy robét budowlanych dokonania poprawek badz ponownego
wykonania wadliwych robét a takze wstrzymania dalszych robot w razie gdy ich kontynuacja
mogla wywolaé jakie§ zagrozenia badZ niedopuszczalng sprzecznos¢ z projektem lub
zgloszeniem na budowg;
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4.31. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i zgloszeniem na budowe, obowiazujacymi przepisami, normami oraz
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;
4.32. uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynno$ciach odbioru
i przekazania do uzytkowania;
4.33. potwierdzenie faktycznie wykonywanych robét oraz usunigcia wad;
4.34. udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajacemu, czynnego uczestniczenia
we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajagcy w obszarze realizacji
inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usunigcia uchybien ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielania wyjasnien;
4.35. sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku rozwigzania
umowy na roboty budowlane lub odstapienia od niej przez ktérakolwiek ze stron;
4.36. Inspektor zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe/miejsce prowadzenia robdt lub na miejsce narad;
4.37. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustlugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za bledy
i naruszenia zasad praktyki zawodowej. Udokumentowane bledy lub naruszenie zasad
wiedzy technicznej lub praktyki zawodowej moze skutkowa¢ rozwigzaniem przez
Zamawiajacego niniejszej umowy z winy Wykonawcy;
4.38. wykonywanie innych obowigzkow nie wymienionych w umowie, ktdre zostang uznane
za niezbg¢dne dla prawidlowej realizacji zadania;
4.39. Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i rob6t z zapisami zawartymi w:
— decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych badz nie (w tym jezeli
wymagane, pomoc w pozyskaniu w imieniu zamawiajacego takowych decyzji/
postanowier)/ uzgodnien/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych

— wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamdwienia, ktorych konieczno$¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej
inwestycji.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
(netto) 16.260,16 zt + 23% VAT (3.739,84 z1) = 20.000,00 zi
(stownie (brutto): dwadziescia tysiecy ztotych °%/100)

2. Cena brutto wskazana przez wykonawce jest ceng ryczaltows i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnos$ci zwigzanych prawidlowa realizacja zamoéwienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi wykonawca, bez ktérych nie mozna wykona¢ prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamoOwienia,

3. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawcy nie przyshuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych niniejsza
umows.
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10.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonawcy rob6t budowlanych
potwierdzajace prawidlowo$¢ wykonania przedmiotu umowy. Protokét musi by¢ podpisany przez
wykonawce (Inspektora nadzoru), wykonawcg robdt budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia
Zamawiajgcego.

Faktura powinna by¢:

— wystawiona na: Gmina Inowtddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtddz, NIP: 773-23-40-615

— opatrzona numerem niniejszej UMowy;

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okre§lonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypelnionej faktury/rachunku.

Za dzief platnosci strony ustalaja dziefi obcigzenia rachunku bankowego zamawiajgcego.

Naleznosci beda regulowane na konto Wykonawcy: 24 1240 4533 1111 0011 4042 2310,
ktéry jest kontem, do ktérego zostat wyodrgbniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej platnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdInosci z tytutu kar umownych.

§6

Kary umowne i odstapienie od umowy

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce czynnosci
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, zamawiajacy wezwie wykonawce aby niezwlocznie wykonat
te czynnosci z nalezyta starannoscia.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy uprawniony bedzie do obcigzenia
wykonawcy karg umowna w wysokosci 0,3% kwoty brutto wynagrodzenia, o ktérej mowa w § 5
ust. 1 niniejszej Umowy za kazdy dzien liczac od dnia niewykonania lub nienalezytego wykonania
czynnosci przez wykonawce, do dnia wypehienia przez niego obowigzkéw umownych w tym
zakresie.

W przypadku braku posiadania biezacej dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na
poszczegblnych etapach za pomoca zdje¢ w formie cyfrowej, wykonawcy z wynagrodzenia
zostanie potrgcona kara w wysokoéci 5% naleznosci wystawionej faktury za kazdy
nieudokumentowany (w formie zdj¢c) tydzien.

Wykonawca zobowiazuje si¢ zaplaci¢ zamawiajacemu kar¢ umowna w wysokosci 10% wartosci
umowy brutto, w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢.

§7

Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach

okreslonych ponizej. Wystapienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznodci nie stanowi

zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobéw rozliczen

wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie

spowodujg koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,

w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisbw prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacje przedmiotu zaméwienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci,
ktérej ta zmiana bedzie dotyczyta), np. zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig,
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a wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktorym mowa w § 5 umowy, tj. wystapienia przyczyn,
ktoére wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie
podpisania umowy, np. wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
zwigzanych z wydluzeniem terminu realizacji zadania przez wykonawcg robdt budowlanych.
W takim wypadku wykonawca zobowigzany bgdzie wykonywa¢ swoje obowiazki do czasu
zakonczenia realizacji nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia;

¢) wystapienia innych przyczyn, ktére powstaly niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy;

d) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajgcego.

Podpisanie aneksu wydtuzajacego termin realizacji przedmiotu zamowienia mozliwe bedzie jedynie

wowczas, gdy zmiana terminu realizacji nie bedzie kolidowata z rozliczeniem si¢ zamawiajacego

z instytucja dofinansowujaca.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 5. Zmiana ta moze nastgpi¢

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg uprawniong

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ zlozony
najpo6zniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

. Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajgcy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wlasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej

umowy, to kazda strona moze si¢ zwroci¢ do drugiej na piSmie z wnioskiem o dokonanie takiej
zmiany.

. Strona wystepujagca o zmiang umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia

ktorejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢

wyrazony na pi$mie.

. Zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany adresu

Strona jest zobowiazana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem

skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

8

Osoby d§o kontaktu
. W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastgpujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka

tel.: 44/710 1144 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Jacek Weclawowicz

tel. 662 111 122 , e-mail: jacek@weclawowicz.pl

. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowiefl umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej stronie
umowy oswiadczenia o zmianie.

§9
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone przez zadng ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, ukladowego lub upadlosciowego oraz
o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§10

Postanowienia koricowe

Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
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fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych
jest Gmina Inowlddz.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegolnoséci: Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego, wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

4. Zamawiajacy i wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygnigcia wszelkich sporéw powstalych
pomiedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim
zwiazku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy
sporne rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla zamawiajgcego.

5. Umowa zostala spisana w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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