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Umowa Nr 37/2024

zawarta w Inowlodzu, w dniu 21.03.2024 r. pomigdzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Burmistrza Inowlodza

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ,.zamawiajacym”™

Panem Przemyslawem Nowak prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod nazwa PN PROJEKT
Przemyslaw Nowak z siedzibg w Piotrkowie Trybunalskim, adres: ul. Stowackiego 186/188 m. 48,
97-300 Piotrkéw Tryb., NIP: 7712293203, REGON: 389714399

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy . .wykonawea”

tacznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy  zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Budowa sieci wodociggowej w Krélowej Woli
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych, w zakresie odpowiednim do przedmiotowego zamierzenia lub
odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych
przepisow.

UWAGA:

Zamawiajgcy pod pojeciem petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumie ustuge

obejmujaca kompleksowy nadzér, rozliczanie i monitorowanie inwestycji.

2. Roboty budowlane obejmujace swym zakresem wybudowanie sieci wodociggowej w miejscowosci

Krolowa Wola wzdluz drég gminnych z wlaczeniem do istniejacej sieci w drodze powiatowej na
dziatkach nr 167, 383/1, 362/1 obrgb 0004 Krolowa Wola (rejon Siedzianna, Przedatki, Klin).

3. W celu pelnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego wykonawca, ustanawia inspektorem

nadzoru Pana: Przemystaw Nowak.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacyjnej w Poswietnym
i Zakoscielu, budowa sieci wodociggowej w Krolowej Woli, modernizacja hydroforni w Brzustowie

ZADANIE WSPOEFINANSOWANE ZE SRODKOW UNII EUROPEISKIE) Z PROGRAMU ROZWOIU OBSZAROW WIEJSKICH NA LATA
2014-2020 DLA OPERACII TYPU ,, GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA” W RAMACH PODDZIALANIA , WSPARCIE INWESTYCJI ZWIAZANYCH
Z TWORZENIEM, ULEPSZANIEM LUB ROZBUDOWA WSZYSTKICH RODZAJOW MALE! INFRASTRUKTURY, W TYM INWESTYC
W ENERGIE ODNAWIALNA | W OSZCZEDZANIE ENERGII”,

§2
Strony ustalaja, ze do wykonawcy naleza wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepisow art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca wiozy dostateczng wiedzg, staranno$é i pilnos¢ dla wypemienia swoich obowiazkéw
przewidzianych w umowie.
Wykonawca bedzie poswiadcza¢ i decydowac w spos6b rzetelny, to jest w sposéb taki,
Jjak dziata niezalezny fachowiec kierujacy sie wlasng wiedzg i osgdem.
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§3
Termin wykonania

Nadzér pelniony begdzie od dnia podpisania umowy i trwal bedzie do zakonczenia robot objetych
nadzorem, tj. do dnia ostatecznego odbioru robot (termin wykonania robdt budowlanych:
21.06.2024 roku).

Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust. | uwazane bedzie protokot
odbioru wykonawcy robot budowlanych (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania
przedmiotu umowy. Protokot musi by¢ podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru),
wykonawce robdt budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia zamawiajacego.

W ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w niniejszej umowie, Nadzor Inwestorki zobowigzany
jest takze pelni¢ obowiazki w okresie gwarancji i rekojmi wykonawcy robot budowlanych na
zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciagaja si¢ takze na okres
rekojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, w terminach i zakresie
warunkéw umowy z wykonawceg robot budowlanych.

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy i zamawiajgcego

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowg przedstawicielem

zamawiajgcego w ramach umowy zawartej z wykonawca o wykonanie robot wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawey nie wolno bez zgody zamawiajacego wydawa¢ wykonawcy robdt polecen

realizowania robdt dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspotdziata¢ z wykonawca celem umozliwienia mu nalezytego

wywiazania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnien

oraz udostepnié¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalajg zgodnie nastgpujacy zakres rzeczowy petnienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. sprawdzanie 1 potwierdzanie obmiaréw faktycznie wykonanych rob6t oraz
powykonawczych kosztoryséw sporzadzanych przez wykonawce robdt budowlanych;

4.2. systematyczne monitorowanie postgpow realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
(jezeli dotyczy) oraz informowanie zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktére moga
zagraza¢ zakonczeniu projektu;

4.3. sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez wykonawce robot budowlanych
posiadaja kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia/wykonywania robét;

4.4. zapewnienie cigglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru
poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz

pierwotnie ustanowiony.
Zmiana osoby wskazane] do realizacji zamowienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawcg na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,
edy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych osob beda nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0séb
wymaganego postanowieniami zapytania. Wykonawca musi przedlozy¢ zamawiajacemu propozycj¢ zmiany,
o ktorej mowa j.w. nie pézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robot.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
zastosowania ustalen § 6 ust. 4 umowy.
4.5. sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyrobéw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania wyrobow i materialow wadliwych i/lub niedopuszczonych do

stosowania w budownictwie;

4.6. zatwierdzenie materialow przewidzianych do montazu/wbudowania;

4.7. wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na
poszczegolnych etapach, réowniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomocg
zdje¢ w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla zamawiajacego;
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4.25,

4.26.

4.27.

rozwigzywanie razem z zamawiajagcym wszelkich probleméw i sporéw zwiazanych

z realizacjg robot, w szczegélnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materiatow, wad

dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robdt

budowlanych;

czuwanie nad prawidtowoscig tresci protokotéw odbiorow oraz faktur sporzadzanych przez

Wykonawcg robét budowlanych w zakresie fakturowania robot finansowych przez jednostki

wspotfinansujace;

uzgadnianie z zamawiajacym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu

nadzorowanych robot;

sprawdzanie i odbior robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

kontrola zgodnosci urzadzen technicznych z dokumentacjia oraz uczestniczenie

w przeprowadzanych przez wykonawce probach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach

technicznych instalacji i urzadzen;

dokonywanie odbioréw czgsciowych (jezeli dotyczy);

uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;

wspotpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osobg odpowiedzialng

za realizacj¢ inwestycji ze strony zamawiajgcego;

biezace rozwigzywanie probleméw technicznych budowy;

zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego minimum raz w tygodniu oraz w razie

koniecznosci na kazde wezwanie zamawiajacego lub wykonawcy nie pézniej niz w dniu

nastepnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

Obecnos¢ inspektor bedzie potwierdzat wpisem do dziennika budowy — zalozonego m.in.

w celu udokumentowania poprawnosci realizacji procesu inwestycyjnego (jezeli dotyczy).
Uwaga: Pobyty musza by¢ wykonywane w réznych dniach (nie dopuszcza si¢ przyjmowania za wypelnienie
obowigzku poprzez wykonanie dwoch lub wigcej pobytéw w ramach tego samego dnia) — obowiazek
zachowania ilosci pobytow nie dotyczy tygodni w ktérych wystapia dni $wiateczne, dni ustawowo wolne od
pracy, w tym niedziele i $wigta (zgodnie z Ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy),
uniemozliwiajgce zachowanie wymaganej ilosci pobytéw kontrolnych na budowie.

sprawdzanie materialéw przedodbiorowych sporzadzonych przez wykonawce robét

budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;

uczestnictwo w odbiorze koficowym inwestycji oraz przekazanie zamawiajacemu wszelkich

niezbednych dokumentéw zwigzanych z odbiorem koficowym robot;

sprawdzanie posiadanych przez wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow,

swiadectw jakosci, wynikow badan) dotyczacych wbudowanych materiatéw i urzadzen;

sprawdzenie kompletnosci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania sie

dodatkowej zaptaty);

kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy (jezeli wymagany) i dokonywanie

w nim wpisow stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla procesu

budowlanego;

rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym

inwestycji z instytucjami dofinansowujacymi), w tym przygotowanie zestawien

poniesionych wydatkéw w formie elektronicznej;

udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda

prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajacym i wykonawca

prac, a takze przygotowywanie notatek i raportéw w celu umozliwienia podejmowania

decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie

i prowadzenie takich spotkar;

wydawanie  wykonawcy robt budowlanych poleceri dotyczacych  usunigcia

nieprawidlowosci lub zagrozen;

zadanie od wykonawcy robét budowlanych dokonania poprawek badz ponownego

wykonania wadliwych robét a takze wstrzymania dalszych robot w razie gdy ich kontynuacja

mogla wywola¢ jakies zagrozenia badZ niedopuszczalng sprzeczno$é z projektem lub

zgloszeniem na budowe;
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4.28. reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i zgtoszeniem na budowe, obowigzujacymi przepisami, normami oraz
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;
4.29. uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru
i przekazania do uzytkowania;
4.30. potwierdzenie faktycznie wykonywanych robét oraz usunigcia wad,
4.31. udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajagcemu, czynnego uczestniczenia
we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajacy w obszarze realizacji
inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usunigcia uchybien ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielania wyjasnien;
4.32. sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku rozwigzania
umowy na roboty budowlane lub odstapienia od niej przez ktorakolwiek ze stron;
4.33. Inspektor zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe/miejsce prowadzenia robdt lub na miejsce narad;
4.34. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec zamawiajgcego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustugi nadzoru inwestorskiego, w szczegolnosci za bledy
i naruszenia zasad praktyki zawodowej. Udokumentowane bledy lub naruszenie zasad
wiedzy technicznej lub praktyki zawodowej moze skutkowa¢ rozwigzaniem przez
zamawiajgcego niniejszej umowy z winy wykonawcy;
4.35. wykonywanie innych obowigzkéw nie wymienionych w umowie, ktére zostana uznane
za niezbedne dla prawidlowej realizacji zadania;
4.36. Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i robdt z zapisami zawartymi w:
— decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych badz nie (w tym jezeli
wymagane, pomoc W pozyskaniu w imieniu zamawiajacego takowych decyzji/
postanowieri/ uzgodnien/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

— wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamowienia, ktérych koniecznosé zastosowania wynika ze specyfiki planowanej
inwestycji.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:
(netto) 6.500,00 zt + 23% VAT (1.495,00 zt) = 7.995,00 zi
(stownie (brutto): siedem tysiecy dziewigéset dziewiecdziesiat pie¢ ztotych °/100).

2. Cena brutto wskazana przez wykonawce jest cena ryczaltows i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwigzanych prawidlows realizacja zamowienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi wykonawca, bez ktorych nie mozna wykona¢ prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamowienia.

3. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytutu poniesienia
dodatkowych kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, a nie objgtych niniejszg
umowa.

5. Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Nazwa zamowienia: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sieci wodociggowej w Krélowej Woli
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6. Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokét odbioru wykonawcy robét budowlanych
(bez zastrzezefl) potwierdzajace prawidlowos¢ wykonania przedmiotu umowy. Protokét musi byé
podpisany przez wykonawce (Inspektora nadzoru), wykonawce robét budowlanych oraz
przedstawiciela z ramienia zamawiajgcego.

7. Faktura powinna by¢:

— wystawiona na: Gmina Inowtédz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtédz, NIP: 773-23-40-615;
— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

8.  Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypelnionej faktury/rachunku.
Za dzien platnosci strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

9. Naleznosci b¢da regulowane na konto wykonawcy: 52 1940 1076 3224 6296 0000 0000,
ktéry jest kontem, do ktérego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej platnosci.

10. Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
Jjemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegolnosci z tytutu kar umownych.

§6
Kary umowne i odstapienie od umowy
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawce czynnosci
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, zamawiajacy wezwie wykonawce aby niezwtocznie wykonat
te czynnosci z nalezytg starannoscia.
2. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcg terminu realizacji zamowienia, zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych w nastepujacych okolicznosciach:
a) za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wartosci umowy
(brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 3,
b) z tytutu odstgpienia od umowy przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto).
3. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§7
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowienn umowy w przypadkach
okreslonych ponizej. Wystapienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi
zobowiazania Stron do wprowadzenia zmiany.

2. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,
w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zaméwienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czedci,
ktorej ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie,
a warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 umowy, tj. wystgpienia przyczyn,
ktore wystapity niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich byto przewidzie¢ na etapie
podpisania umowy, np. wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
zwigzanych z wydluzeniem terminu realizacji zadania przez wykonawce robét budowlanych.
W takim wypadku wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé swoje obowiazki do czasu
zakonczenia realizacji nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia;

¢) wystapienia innych przyczyn, ktére powstaty niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
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bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy;
d) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajgcego.

4. Podpisanie aneksu wydluzajacego termin realizacji przedmiotu zaméwienia mozliwe bedzie
jedynie wowczas, gdy zmiana terminu realizacji nie bedzie kolidowata z rozliczeniem sig
zamawiajgcego z instytucja dofinansowujaca.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ numeru rachunku wskazanego w § 5. Zmiana ta moze nastgpi¢
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpozniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

6. Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wlasciwej realizacji zamoéwienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej
umowy, to kazda strona moze si¢ zwrdci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej
zmiany.

7. Strona wystepujaca o zmiang umowy zobowiazana jest do udokumentowania zaistnienia
ktérejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowien zawartej umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

8. Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany adresu
Strona jest zobowiazana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem
skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

8
Osoby d% kontaktu
1. W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastgpujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka
tel.: 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Przemyslaw Nowak
tel. 604 597 374 , e-mail: pnprojekt77@gmail.com
2. Zmiana danych osob lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowiern umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej stronie
umowy oswiadczenia o zmianie.

§9
1. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone przez zadng ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
2. Strony niniejszej umowy maja obowiazek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, o wszczeciu postgpowania likwidacyjnego, uktadowego lub upadtosciowego oraz
o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§10
Postanowienia konicowe

1. Wykonanie umowy wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych
jest Gmina Inowlddz.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
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3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegdlnosci: Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego, wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

4. Zamawiajacy i wykonawca podejma starania w celu rozstrzygniecia wszelkich sporéw powstatych
pomiedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim badz bezposrednim
zwiazku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy
sporne rozstrzygane beda przez Sad wilasciwy miejscowo dla zamawiajacego.

5. Umowa zostala spisana w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamgwjajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

ul. )
NIP 771-

/tel &N4 50 73 74
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