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Umowa Nr 38/2025

zawarta w Inowtodzu, w dniu 12.03.2025 r. pomigdzy:

Gming Inowlédz majgcg siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Burmistrza Inowlodza

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy .Zamawiajacym”

Panem Lucjanem Sito prowadzacym dzialalno$¢ gospodarcza pod nazwa S-BUD Lucjan SITO
z siedziba w Deblinie, adres: ul. Wislana 19/43, 08-530 Deblin,

NIP: 659 118 3603, REGON: 432665587
zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ,.Wykonaweg”

facznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia nadzoru

inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale
w specjalnosci mostowej bez ograniczen lub odpowiadajace im réwnowazne uprawnienia wydane
na podstawie wczesniej obowiazujacych przepisow.

UWAGA:

Zamawiajacy pod pojeciem petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumie ustuge

obejmujaca kompleksowy nadzdr, rozliczanie i monitorowanie inwestycji.

2. Roboty budowlane obejmujg swym zakresem remont zabytkowego mostu w Spale o dlugosci 146
mb wraz z dojazdami (od skrzyZowania z ul. Nadpiliczng do skrzyzowania z drogg zlokalizowana
na dzialce nr 1374 obreb Cieblowice Duze). W wyniku przeprowadzonych robét ma powstaé
jezdnia asfaltowa o szer. 3,3 m, obustronne opaski chodnikowe o szer. 1 m. Nalezy
odtworzyé/wyremontowaé w calosci istniejacy system odwodnienia ptyty pomostu. W ramach
zadania nalezy odtworzyé/wyremontowaé catos¢é ustroju od poziomu dzwigaréw stalowych w gére
z wylgczeniem stalowej konstrukcji dZwigaréw. Roboty winny by¢ przeprowadzone w sposdb
umozliwiajacy w péZniejszym czasie kontynuacje robét wedlug odrgbnego postgpowania od
poziomu plyty w do6t (stalowa konstrukcja nosna, podpory).

3. W celu pelnienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego wykonawca, ustanawia inspektorem
nadzoru Pan Lucjan Sito.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale

§2
1. Strony ustalaja, ze do wykonawcy nalezg wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepisow art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
2. Wykonawca wlozy dostateczng wiedzg, staranno$é i pilno$é dla wypelnienia swoich obowigzkow
przewidzianych w umowie.
3. Wykonawca bedzie poswiadcza¢ i decydowaé w sposéb rzetelny, to jest w sposéb taki,
jak dziata niezalezny fachowiec kierujacy si¢ wlasng wiedzg i osagdem.

Nazwa zaméwienia: Pelnienie nadzoru i skiego nad zadaniem pn.: Komple yr zabytkowego mostu w S5pale
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§3
Termin wykonania
Nadz6r petniony bedzie od dnia podpisania umowy i trwal bedzie do zakoriczenia robét objetych
nadzorem, tj. do dnia ostatecznego odbioru robét (termin wykonania robét budowlanych:
31.12.2025 roku).

Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane begdzie protokét
odbioru wykonawcy robét budowlanych potwierdzajacy prawidlowos¢ wykonania przedmiotu
umowy. Protokél musi byé podpisany przez Wykonawce (Inspektora nadzoru), Wykonawcg robét
budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest takze pelni¢ obowigzki w okresie gwarancji i rekojmi wykonawcy
rob6t budowlanych na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Obowiazki Nadzoru Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciagaja si¢ takze na okres
rekojmi i gwarancji udzielonej przez wykonawce robot budowlanych, w terminach i zakresie
warunk6w umowy z wykonawcg rob6t budowlanych.

§4
Prawa i obowiazki wykonawcy i zamawiajacego

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowa przedstawicielem

zamawiajacego w ramach umowy zawartej z wykonawcg o wykonanie robét wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno bez zgody zamawiajacego wydawaé wykonawcy robdt polecen

realizowania rob6t dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ wspéldzialaé z wykonawca celem umozliwienia mu nalezytego

wywigzania sie z powierzonych czynnosci, a w szczegélnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnien

oraz udostepnié¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalaja zgodnie nastepujacy zakres rzeczowy petnienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. sprawdzanie i potwierdzanie obmiaréw faktycznie wykonanych robét oraz
powykonawczych kosztoryséw sporzadzanych przez wykonawcg robot budowlanych;

4.2. systematyczne monitorowanie postgpow realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjgtym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz informowanie zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktére moga zagraza¢ zakoficzeniu
projektu;

4.3. zapewnienie ciagloéci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru
poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz

pierwotnie ustanowiony.

Zmiana osoby wskazanej do realizacji zaméwienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez zamawiajacego.
Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadezenie wskazanych oséb bedg nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia 0s6b
wymaganego postanowieniami zapytania. Wykonawca musi przedlozyé zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany,
o ktérej mowa j.w. nie pozniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robét.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku nadzoru budowy/robét bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
zastosowania ustalefi § 6 ust. 4 umowy.

4.4. sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyrobéw, a w szczegélnosci
zapobieganie zastosowania wyrobéw i materiatéw wadliwych i/lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

4.5. zatwierdzenie materialéw przewidzianych do montazu/wbudowania;

4.6. wykonywanie na biezaco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na
poszczegdlnych etapach, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomocg
zdje¢ w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla zamawiajgcego;

4.7. rozwiazywanie razem z zamawiajacym wszelkich probleméw i sporéw zwiazanych
z realizacja robot, w szczegélnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materiatéw, wad

Nazwa zaméwienia: Peinienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale

Strona2z7



2

gmina

, RI.272.1.6.2025
Inowlédz

4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.

4.13.
4.14.

4.15.

4.16.

4.17.

4.18.

4.19.

4.20.

4.21.

4.22,

4.23.

4.24.

4.25.

4.26.

4.27.

dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robot

budowlanych;

uzgadnianie z zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczacych wartosci i zakresu

nadzorowanych robdt;

sprawdzanie i odbidr robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajacych;

kontrola zgodnosci urzgdzen technicznych z dokumentacja oraz uczestniczenie

w przeprowadzanych przez wykonawce prébach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach

technicznych instalacji i urzadzen;

dokonywanie odbioréw czesciowych (jezeli dotyezy);

wspélpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osobg odpowiedzialng

za realizacje inwestycji ze strony zamawiajacego;

biezace rozwigzywanie problemoéw technicznych budowy;

zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego minimum raz w tygodniu oraz w razie

koniecznosci na kazde wezwanie zamawiajacego lub wykonawcy nie pdzniej niz w dniu

nastepnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

Obecnos¢ inspektor bedzie potwierdzal wpisem do dziennika budowy — zatozonego m.in.

w celu udokumentowania poprawnosci realizacji procesu inwestycyjnego (jezeli dotyczy).
Uwaga: Pobyty musza byé wykonywane w réznych dniach (nie dopuszcza si¢ przyjmowania za wypeienie
obowigzku poprzez wykonanie dwoch lub wigcej pobytéw w ramach tego samego dnia) — obowiazek
zachowania ilosci pobytéw nie dotyczy tygodni w ktérych wystapia dni $wiateczne, dni ustawowo wolne od
pracy. w tym niedziele i §wieta (zgodnie z Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy),
uniemozliwiajace zachowanie wymaganej ilosci pobytéw kontrolnych na budowie.

sprawdzanie materiatow przedodbiorowych sporzadzonych przez wykonawce robot

budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;

uczestnictwo w odbiorze konicowym inwestycji oraz przekazanie zamawiajacemu wszelkich

niezbednych dokumentéw zwigzanych z odbiorem koficowym roboét;

sprawdzanie posiadanych przez wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow,

$wiadectw jakosci, wynikéw badari) dotyczacych wbudowanych materiatéw i urzadzef;

sprawdzenie kompletnosci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania si¢

dodatkowej zaplaty);

kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy (jezeli wymagany) i dokonywanie

w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla procesu

budowlanego;

rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym

inwestycji z instytucjami dofinansowujagcymi), w tym przygotowanie zestawiefi

poniesionych wydatkéw w formie elektronicznej;

udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, ktére beda

prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z zamawiajgcym i wykonawca

prac, a takze przygotowywanie notatek i raportéw w celu umozliwienia podejmowania

decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wptywa na postep realizacji zadania oraz inicjowanie

i prowadzenie takich spotkan;

wydawanie wykonawcy rob6t budowlanych polecefi dotyczacych  usunigcia

nieprawidlowosci lub zagrozen;

7adanie od wykonawcy robdt budowlanych dokonania poprawek badz ponownego

wykonania wadliwych robét a takze wstrzymania dalszych robét w razie gdy ich kontynuacja

mogla wywolaé jakie§ zagrozenia badz niedopuszczalng sprzeczno$¢ z projektem lub

zgloszeniem na budowe;

reprezentowanie zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej

realizacji z projektem i zgloszeniem na budowg, obowigzujacymi przepisami, normami oraz

Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;

uczestniczenie w odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru

i przekazania do uzytkowania;

potwierdzenie faktycznie wykonywanych robét oraz usunigcia wad;

Nazwa zamdwienia: Petnienie nadzoru i skiego nad zadaniem pn.: Komplel y remont 2abytk 20 mostu w Spale
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4.28. udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego zamawiajacemu, czynnego uczestniczenia
we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany zamawiajacy w obszarze realizacji
inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecefi, usunigcia uchybien ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielania wyjasnien;
4.29. sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku rozwigzania
umowy na roboty budowlane lub odstgpienia od niej przez ktorgkolwiek ze stron;
4.30. Inspektor zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowe/miejsce prowadzenia robét lub na miejsce narad;
4.31. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec zamawiajacego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie uslugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za bledy
i naruszenia zasad praktyki zawodowej. Udokumentowane bledy lub naruszenie zasad
wiedzy technicznej lub praktyki zawodowej moze skutkowaé rozwigzaniem przez
zamawiajgcego niniejszej umowy z winy wykonawcy;
4.32. wykonywanie innych obowigzkéw nie wymienionych w umowie, ktére zostang uznane
za niezbedne dla prawidlowej realizacji zadania;
4.33. Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i robét z zapisami zawartymi w:
- decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych badz nie (w tym jezeli
wymagane, pomoc w pozyskaniu w imieniu zamawiajacego takowych decyzji/
postanowier/ uzgodniefi/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunk6w
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

— wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamOwienia, ktérych konieczno$¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej
inwestycji.

§5
Wynagrodzenie i warunki platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
(netto) 28 310,00 zt + 23% VAT (6 511,30 zt) = 34 821,30 zl
(stownie (brutto): trzydziesci cztery tysigce osiemset dwadziescia jeden zlotych 30/100)

Strony postanawiaja, Ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie odbywac sig¢ na podstawie trzech
platnoéci (proporcjonalnie) w terminach platnosci dla Wykonawcy robot budowlanych.

Cena brutto wskazana przez wykonawce jest ceng ryczattows i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwigzanych prawidlowg realizacja zamoéwienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi wykonawca, bez ktérych nie mozna wykona¢ prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamoéwienia.

Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa
do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Wykonawcy nie przysluguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztéw zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, a nie objgtych niniejsza
umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie protokél odbioru wykonawcy robét budowlanych
potwierdzajace prawidlowos$¢ wykonania przedmiotu umowy. Protok6t musi by¢ podpisany przez

Nazwa zamdwienia: Pefnienie nadzoru i kiego nad zadaniem pn.: Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale
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10.

11.

wykonawcg (Inspektora nadzoru), wykonawce robdt budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia
zamawiajacego.

Faktura powinna by¢:

—~ wystawiona na: Gmina Inowt6dz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlodz, NIP: 773-23-40-615;

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypetnionej faktury/rachunku.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obciazenia rachunku bankowego zamawiajacego.
Naleznosci beda regulowane na konto wykonawcy: 63 1020 3219 0000 9102 0059 2212, ktéry
jest kontem, do ktérego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej platnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

§6
Kary umowne i odstapienie od umowy
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez wykonawcg Czynnosci
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, zamawiajacy wezwie wykonawcg aby niezwlocznie wykonat
te czynno$ci z nalezyta starannoscia.
W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamowienia, zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych w nastepujacych okoliczno$ciach:
a) za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wartosci umowy
(brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 3,
b) z tytutu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto).
W przypadku niedotrzymania przez zamawiajacego terminu realizacji zamowienia, wykonawca
jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych w nastgpujacych okolicznosciach:
a) z tytulu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
zamawiajacego — 10% wartosci umowy (brutto).
Zamawiajgcy jest uprawniony do potracenia kar umownych natozonych na wykonawce
Z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§7
Zmiana tresci umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach

okreslonych ponizej. Wystapienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi

zobowiazania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobow rozliczen

wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie

spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian postanowiehi zawartej umowy,

w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw
na realizacj¢ przedmiotu zamoéwienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czgsci,
ktorej ta zmiana bedzie dotyczyta), np. zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sig,
a warto$¢é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 umowy, tj. wystapienia przyczyn,
ktére wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie
podpisania umowy, np. wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
zwigzanych z wydluzeniem terminu realizacji zadania przez wykonawcg robét budowlanych.
W takim wypadku wykonawca zobowigzany bedzie wykonywaé swoje obowigzki do czasu

Nazwa zamowienia: Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Kompleksowy remont zabytkowego mostu w Spale
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zakonczenia realizacji nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia;

¢) wystgpienia innych przyczyn, ktére powstaty niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich
bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy;

d) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla zamawiajacego.

4. Podpisanie aneksu wydluzajgcego termin realizacji przedmiotu zamdwienia mozliwe bedzie
jedynie wowczas, gdy zmiana terminu realizacji nie bedzie kolidowata z rozliczeniem sig
zamawiajacego z instytucja dofinansowujacsg.

5. Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 5. Zmiana ta moze nastgpi¢
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobg¢ uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ zlozony
najp6zniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

6. Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wiadciwej realizacji zaméwienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej
umowy, to kazda strona moze si¢ zwréci¢ do drugiej na pi$mie z wnioskiem o dokonanie takiej
zmiany.

7. Strona wystgpujgca o zmiane umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
ktérejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmiang postanowiefi zawartej umowy musi by¢
wyrazony na pismie.

8. Zmiany umowy wymagajga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany adresu
Strona jest zobowiazana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem
skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

§8
Osoby do kontaktu
1. W celu zapewnienia prawidtowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastgpujace osoby:
a) ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka
tel.: 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony wykonawcy: Lucjan Sito
tel. 691 958 363 e-mail: lucjansitol @gmail.com
2. Zmiana danych os6b lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowiefi umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej stronie
umowy o$wiadczenia o zmianie.

§9
1. Prawa i obowiazki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone przez zadng ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
2. Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, 0 wszczeciu postgpowania likwidacyjnego, ukladowego lub upadlosciowego oraz
o innych zmianach majacych wplyw na tre$¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§10
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych
jest Gmina Inowlddz.
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2. Zamawiajacy o$wiadcza, Ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczgcym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegdlnosci: Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego, wraz z przepisami
wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

4. Zamawiajacy i wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygnigcia wszelkich sporéw powstatych
pomiedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajacych w posrednim badZ bezposrednim
zwiazku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy
sporne rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla zamawiajgcego.

5. Umowa zostala gpisana w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamafviajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.
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