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Umowa Nr 56A/2025

zawarta w Inowtodzu, w dniu 10.09.2025 r. pomiedzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Burmistrza Inowlodza

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ,,Zamawiajacym”

a

Panem Bogumilem Koziarskim prowadzacym dziatalno$¢ gospodarcza pod nazwa Ushugi
Projektowe i Nadzory Bogumil Koziarski z siedziba w miejscowosci Swiniokierz Dworski 12,
97-226 Zelechlinek, NIP: 773 115 14 67, REGON: 100498304

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ..Wykonawca”

lgcznie zwanych Stronami

§1
Przedmiot umowy

Zamawiajacy  zleca, a Wykonawca przyjmuje na sicbie obowigzek peienia nadzoru
inwestorskiego nad realizacjg zadania pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
prawobrzeznej Spaly w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzeri ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociqggowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen lub odpowiadajace
im réwnowazne uprawnienia wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepisow.

UWAGA:

Zamawiajacy pod pojeciem petnienia funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego rozumie ustuge

obejmujacg kompleksowy nadzér, rozliczanie i monitorowanie inwestycji.

2. W celu pemienia kompleksowego nadzoru inwestorskiego Wykonawca, ustanowi inspektorem

nadzoru: Pan Bogumit Koziarski.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
prawobrzeznej Spafy

2

§2
Strony ustalaja, ze do Wykonawcy nalezg wszystkie podstawowe czynnosci Inspektora nadzoru
przewidziane na mocy przepisow art. 25 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane.
Wykonawca wiozy dostateczng wiedze, staranno$¢ i pilno$¢ dla wypekienia swoich obowiazkow
przewidzianych w umowie.
Wykonawca bedzie poswiadcza¢ i decydowaé w sposéb rzetelny, to jest w sposob taki,
jak dziala niezalezny fachowiec kierujacy si¢ wlasng wiedza i osadem.

§3

Termin wykonania

Nadz6r peliony bedzie od dnia podpisania umowy i trwat bedzie do zakonczenia robot objetych
nadzorem, tj. do dnia ostatecznego odbioru robdét budowlanych (termin wykonania robot
budowlanych: 30.09.2025 roku).

Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 uwazane bedzie protokot
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odbioru Wykonawcy robdt budowlanych (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowosé
wykonania przedmiotu umowy. Protokét musi by¢ podpisany przez Wykonawce (Inspektora
nadzoru), Wykonawceg robot budowlanych oraz przedstawiciela z ramienia Zamawiajgcego.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej umowie, Obowiazki Nadzoru
Inwestorskiego wynikajace z niniejszej umowy rozciagaja si¢ takze na okres r¢kojmi i gwarancji
udzielonej przez Wykonawce robdt budowlanych, w terminach i zakresie warunkéw umowy
z Wykonawcg robot budowlanych.

§4
Prawa i obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego

Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejsza umowga przedstawicielem

Zamawiajacego w ramach umowy zawartej z Wykonawcg o wykonanie rob6t wymienionych

w § 1 niniejszej umowy.

Wykonawcy nie wolno bez zgody Zamawiajgcego wydawaé¢ Wykonawcy rob6t polecen

realizowania robét dodatkowych, nie objetych umowa o roboty budowlane.

Zamawiajacy zobowiazuje si¢ wspdldziata¢ z Wykonawca celem umozliwienia mu nalezytego

wyWwigzania si¢ z powierzonych czynnosci, a w szczegdlnosci udziela¢ mu informacji i wyjasnief

oraz udostepni¢ potrzebne dokumenty.

Strony ustalajg zgodnie nastgpujacy zakres rzeczowy pelnienia nadzoru inwestorskiego:

4.1. sprawdzanie i potwierdzanie obmiaréw faktycznie wykonanych rob6t oraz
powykonawczych kosztorysow sporzadzanych przez Wykonawce rob6t budowlanych;

4.2. systematyczne monitorowanie postgpow realizacji inwestycji w ramach zadania zgodnie
z dokumentami przetargowymi oraz przyjetym harmonogramem rzeczowo-finansowym
oraz informowanie Zamawiajacego o wszelkich kwestiach, ktére moga zagraza¢
zakonczeniu projektu;

4.3. sprawdzanie czy wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawce robdt budowlanych
posiadaja kwalifikacje oraz uprawnienia do prowadzenia/wykonywania robot;

4.4. zapewnienie ciaglosci $wiadczonej ustugi, w przypadku nieobecnosci inspektora nadzoru
poprzez ustanowienie nowego inspektora nadzoru o nie mniejszych kwalifikacjach niz

pierwotnie ustanowiony.

Zmiana osoby wskazanej do realizacji zamowienia w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi by¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiange w terminie 7 dni od daty przedlozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych os6b beda nie mniejsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob
wymaganego postanowieniami zapytania. Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycj¢ zmiany,
o ktorej mowa j.w. nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do nadzorowania budowy/robét.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku nadzoru budowy/rob6t bedzie
traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i moze stanowi¢ podstawe do
zastosowania ustalen § 6 ust. 4 umowy.

4,5, sprawdzanie jakosci wykonanych prac, wbudowanych wyrobdéw, a w szczegdlnosci
zapobieganie zastosowania wyrobéw i materiatéw wadliwych i/lub niedopuszczonych do
stosowania w budownictwie;

4.6. zatwierdzenie materialéw przewidzianych do montazu/wbudowania;

4.7. wykonywanie na biezgco dokumentacji fotograficznej wykonywanych prac na
poszczegolnych etapach, réwniez z czynnosci odbiorowych i archiwizowanie, za pomoca
zdje¢ w formie cyfrowej z pisemnymi komentarzami dla Zamawiajacego;

4.8. rozwigzywanie razem z Zamawiajacym wszelkich probleméw i sporéw zwigzanych
z realizacja robdt, w szczeg6lnosci w zakresie zamiennych rozwigzan i materialéw, wad
dokumentacji projektowej dla ww. inwestycji, rozliczaniem zrealizowanych robot
budowlanych;

4.9. czuwanie nad prawidlowoscia tresci protokotéw odbioréw oraz faktur sporzadzanych przez
Wykonawce robot budowlanych w zakresie fakturowania robét finansowych przez jednostki

wspoHinansujace;
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4.28.

4.29.

uzgadnianie z Zamawiajgcym wszelkich zmian dotyczagcych wartosci i zakresu

nadzorowanych robét;

sprawdzanie i odbior robdt ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych;

kontrola zgodno$ci urzadzen technicznych z dokumentacja oraz uczestniczenie

w przeprowadzanych przez Wykonawcg probach, testach, badaniach, obmiarach i odbiorach

technicznych instalacji i urzadzef;

sprawdzanie jako$ci wykonanych robét, wybudowanych wyrobéw, a w szczegolnosci

zapobieganie zastosowaniu wyrob6éw wadliwych, niedopuszczonych do obrotu

i stosowania w budownictwie;

dokonywanie odbiorow czg$ciowych (jezeli dotyczy);

uzgadnianie ewentualnych zmian w trakcie realizacji zadania;

wspélpraca z kierownikiem budowy, autorem projektu oraz osobg odpowiedzialna

za realizacje inwestycji ze strony Zamawiajacego;

biezgce rozwigzywanie probleméw technicznych budowy;

zapewnienie skutecznego nadzoru inwestorskiego minimum raz w tygodniu oraz w razie

koniecznosci na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie pozniej niz w dniu

nastepnym od daty wezwania (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

Obecnoéé inspektor bedzie potwierdzal wpisem do dziennika budowy — zatozonego m.in.

w celu udokumentowania poprawnosci realizacji procesu inwestycyjnego (jezeli dotyczy).
Uwaga: Pobyty musza by¢ wykonywane w réznych dniach (nie dopuszeza si¢ przyjmowania za wypelnienie
obowigzku poprzez wykonanie dwéch lub wigcej pobytéw w ramach tego samego dnia) — obowigzek
zachowania ilogci pobytow nie dotyczy tygodni w ktérych wystapig dni $wigteczne, dni ustawowo wolne od
pracy, w tym niedziele i $wigta (zgodnie z Ustawg z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy),
uniemozliwiajace zachowanie wymaganej ilosci pobytéw kontroinych na budowie.

obecno$é Inspektora nadzoru na kazde wezwanie Zamawiajacego lub Wykonawcy nie

pozniej niz w dniu nastgpnym od daty wezwania oraz w trakcie realizacji nadzorowanych

przez nich robét zaplanowanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym w zaleznosci od

potrzeby (w przypadku naglej potrzeby niezwlocznie);

sprawdzanie materiatéw przedodbiorowych sporzadzonych przez Wykonawce robot

budowlanych, w zakresie sprawowanego nadzoru inwestorskiego;

uczestnictwo w odbiorze koficowym inwestycji oraz przekazanie Zamawiajacemu wszelkich

niezbednych dokumentoéw zwigzanych z odbiorem koncowym robot;

sprawdzanie posiadanych przez Wykonawce odpowiednich dokumentéw (atestow,

$wiadectw jakosci, wynikéw badan) dotyczacych wbudowanych materiatéw i urzadzen;

sprawdzenie kompletnosci dokumentéw do pozwolenia na uzytkowanie (jezeli dotyczy);

udzial w przegladach gwarancyjnych w okresie gwarancji i rekojmi (bez domagania si¢

dodatkowej zaplaty);

kontrola prawidlowosci prowadzenia dziennika budowy (jezeli wymagany) i dokonywanie

w nim wpiséw stwierdzajacych wszystkie okolicznosci majace znaczenie dla procesu

budowlanego;

rozliczenie finansowe zadania (uczestnictwo w rozliczeniu rzeczowo-finansowym

inwestycji z instytucjami dofinansowujacymi), w tym przygotowanie zestawien

poniesionych wydatkéw w formie elektroniczne;j;

udzial w naradach koordynacyjnych, problemowych i innych spotkaniach, kiére beda

prowadzone w razie potrzeby, w terminach uzgodnionych z Zamawiajacym i Wykonawca

prac, a takze przygotowywanie notatek i raportow w celu umozliwienia podejmowania

decyzji o kazdym zagadnieniu, ktére wplywa na postgp realizacji zadania oraz inicjowanie

i prowadzenie takich spotkan;

wydawanie Wykonawcy robét budowlanych polecei dotyczacych usunigecia

nieprawidtowosci lub zagrozefi;

zadanie od Wykonawcy robot budowlanych dokonania poprawek badz ponownego

wykonania wadliwych robét a takze wstrzymania dalszych robét w razie gdy ich kontynuacja

mogla wywolaé jakies zagrozenia badZ niedopuszczalng sprzeczno$¢ z projektem lub

zgloszeniem na budowe;
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4.30. reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i zgloszeniem na budowg, obowigzujacymi przepisami, normami oraz
Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej;
4.31. uczestniczenic w odbiorach oraz przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru
i przekazania do uzytkowania;
4.32. potwierdzenie faktycznie wykonywanych robét oraz usunigcia wad;
4.33. udzielanie konsultacji i doradztwa technicznego Zamawiajacemu, czynnego uczestniczenia
we wszelkich kontrolach, jakim zostanie poddany Zamawiajacy w obszarze realizacji
inwestycji oraz egzekwowanie realizacji zalecen, usuniecia uchybien ujawnionych podczas
kontroli, a takze udzielania wyjasnien;
4,34, sporzadzenie inwentaryzacji nadzorowanych prac oraz ich wyceny w przypadku rozwigzania
umowy na roboty budowlane lub odstapienia od niej przez ktdrakolwiek ze stron;
4.35. Inspektor zapewnia we wlasnym zakresie i na wlasny koszt transport w celu dotarcia na
budowg/miejsce prowadzenia robdt lub na miejsce narad;
4.36. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajacego za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie ustlugi nadzoru inwestorskiego, w szczegdlnosci za bledy
i naruszenia zasad praktyki zawodowej. Udokumentowane bledy lub naruszenie zasad
wiedzy technicznej lub praktyki zawodowe] moze skutkowaé rozwigzaniem przez
Zamawiajacego niniejszej umowy z winy Wykonawcy;
4.37. wykonywanie innych obowigzkéw nie wymienionych w umowie, ktore zostang uznane
za niezb¢dne dla prawidlowej realizacji zadania;
4.38. Sprawdzanie i nadzorowanie zgodnosci prowadzonych prac i robdt z zapisami zawartymi w:
— decyzjach/postanowieniach/uzgodnieniach/innych juz wydanych badz nie (w tym jezeli
wymagane, pomoc w pozyskaniu w imieniu Zamawiajacego takowych decyzji/
postanowien)/ uzgodnien/innych) a koniecznych do realizacji przedmiotowego zadania;

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne

— wszelkich pozostalych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu
zamoOwienia, ktorych konieczno$¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej
inwestycji.

§5
Wynagrodzenie i warunki ptatnosci
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:
(netto) 16 260,16 zt + 23% VAT (3 739,84 zt) = 20 000,00 z1
(stownie (brutto): dwadziescia tysiecy ztotych 00/100)

2. Cena brutto wskazana przez Wykonawce jest ceng ryczaltowa i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwiazanych prawidlowa realizacja zaméwienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi Wykonawca, bez ktorych nie mozna wykona¢ prawidlowej realizacji przedmiotowego
zamoOwienia.

3. Niedoszacowanie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg
do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Wykonawcy nie przyshiguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztoéw zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia, a nie objetych niniejsza
umowa.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Nazwa zamdwienia: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeinej Spaty
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10.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie protokd! odbioru Wykonawcy robdt budowlanych
(bez zastrzezef) potwierdzajace prawidtowo$¢ wykonania przedmiotu umowy. Protok6t musi by¢
podpisany przez Wykonawce (Inspektora nadzoru), Wykonawce robét budowlanych oraz
przedstawiciela z ramienia Zamawiajacego.

Faktura powinna by¢:

— wystawiona na: Gmina Inowlodz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlddz, NIP: 773-23-40-615;

— zlozona w siedzibie Zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastgpi przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypeionej faktury/rachunku.

Za dzien platnosci strony ustalajg dzieri obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Naleznosci beda regulowane na konto Wykonawcy: 25 1600 1462 1873 1317 8000 0001,
ktéry jest kontem, do ktérego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi zastosowanie
mechanizmu podzielonej platnosci.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczeg6lnosci z tytutu kar umownych.

§6
Kary umowne i odstapienie od umowy

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawcg czynnosci
okreslonych w § 4 niniejszej umowy, Zamawiajacy wezwie Wykonawce aby niezwlocznie
wykonat te czynnosci z nalezytg starannoscia.
W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu realizacji zamowienia, Zamawiajacy jest
uprawniony do naliczenia Wykonawcy kar umownych w nastepujacych okolicznosciach:
a) za zwloke¢ w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,5% wartosci umowy

(brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 3,
b) z tytulu odstapienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto).
Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych natozonych na Wykonawce
z przyshigujacego mu wynagrodzenia.

§7
Zmiana tre$ci umowy

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach

okreslonych ponizej. Wystgpienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi

zobowiazania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobdw rozliczen

wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie

spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie Wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy,

w nastepujacych przypadkach:

a) zmiany powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacje przedmiotu zaméwienia (zawarta umowa ulegnie odpowiedniej zmianie w tej czesci,
kt6rej ta zmiana bedzie dotyczyla), np. zmiany stawki podatku od towar6éw i ustug oraz podatku
akcyzowego, z tym zastrzezeniem, Ze wartos¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni sig,
a warto$¢é brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

b) zmiany terminu wykonania zadania, o ktérym mowa w § 3 umowy, tj. wystgpienia przyczyn,
ktére wystapily niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich bylo przewidzie¢ na etapie
podpisania umowy, np. wydluzenia terminu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn
zwigzanych z wydhizeniem terminu realizacji zadania przez Wykonawce robét budowlanych.
W takim wypadku Wykonawca zobowiazany bedzie wykonywaé swoje obowiazki do czasu
zakoficzenia realizacji nadzorowanego zadania bez dodatkowego wynagrodzenia,

¢) wystapienia innych przyczyn, ktére powstaly niezaleznie od woli Stron umowy i nie mozna ich

Nazwa zamdwienia: Pefnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeine] Spaty
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4.

bylo przewidzie¢ na etapie podpisania umowy;
d) w innych sytuacjach, jezeli zmiana okaze si¢ korzystna dla Zamawiajacego.
Podpisanie aneksu wydluzajacego termin realizacji przedmiotu zaméwienia mozliwe bedzie
jedynie wowczas, gdy zmiana terminu realizacji nie bedzie kolidowala z rozliczeniem si¢
Zamawiajacego z instytucjg dofinansowujaca (jezeli dotyczy).
Zamawiajgcy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 5. Zmiana ta moze nastapic¢
na podstawie wniosku zlozonego przez Wykonawce, podpisanego przez osob¢ uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpozniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.
Jezeli w trakcie realizacji umowy Zamawiajacy lub Wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wladciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania zmiany postanowien zawartej
umowy, to kazda strona moze si¢ zwréci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej
zmiany.
Strona wystepujgca o zmiang umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia
ktorejkolwiek z ww. przestanek. Wniosek o zmian¢ postanowien zawartej umowy musi byé
wyrazony na pismie.
Zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. W przypadku zmiany adresu
Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej Strony pod rygorem
skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

8
Osoby d?: kontaktu

W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiajg nastepujace osoby:
a) ze strony Zamawiajacego: Marek Iskierka

tel. 44/710 11 44 , 512372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
b) ze strony Wykonawcy: Bogumil Koziarski

tel. 609 513 434 e-mail: bogumil koziarski@wp.pl
Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwila zlozenia drugiej stronie
umowy oswiadczenia o zmianie.

§9
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone przez zadng ze stron
na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, o wszczeciu postgpowania likwidacyjnego, uktadowego lub upadlosciowego oraz
o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

§10
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeplywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktorych administratorem danych
jest Gmina Inowlddz.

Zamawiajacy oswiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz jego pracownikow.
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3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy majg zastosowanie przepisy
prawa polskiego w szczegolnosci: Kodeksu cywilnego i Prawa Budowlanego, wraz z przepisami
wykonawcezymi wydanymi na ich podstawie.

4. Zamawiajacy i Wykonawca podejmg starania w celu rozstrzygnigcia wszelkich sporéw powstatych
pomiedzy nimi, a wynikajacych z Umowy lub pozostajagcych w posrednim badZz bezposrednim
zwigzku z umowa, na drodze bezposrednich negocjacji. Jezeli nie dojdzie do porozumienia, sprawy
sporne rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy miejscowo dla Zamawiajacego.

5. Umowa zostala spisana w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz Wykonawca.

WYKONAWCA:

mgr inZ. Bogu A
Up%c'nienia budowlagle do pro;ek;owama |

i kigrowaria bez ograniczffi wspe i

Nazwa zamdwienia: Petnienie nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie prawobrzeinej Spaty
Strona7:z7






