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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 Przedmiot opracowania 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, a następnie wykonanie robót, związanych  

z budową ścieżki rowerowej ze Spały do Inowłodza (w etapie II z Teofilowa do Inowłodza). Zakres 

prac przedstawiono w części opisowej oraz na załączniku graficznym będącym załącznikiem do 

niniejszego opracowania. 

Zakres prac : 

• dokonać inwentaryzacji stanu istniejącego, 

• wykonać wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwiązań projektowych, 

• opracować dokumentację projektową (projekt budowlany i projekt wykonawczy), 

• opracować materiały do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 

zatwierdzeń, zgłoszeń, decyzji do właściwych organów lub instytucji, 

• opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, 

• uzyskać decyzję administracyjną umożliwiającą wykonanie robót budowlanych (lub 

dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji), 

• wykonać wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – 

wykonawczym: 

◦ Wytyczenie geodezyjne 

◦ Wycinka drzew 

◦ Roboty ziemne wraz z załadunkiem, wywozem i utylizacją 

◦ Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

◦ Ułożenie warstwy piasku średniego (tylko na odcinku podłoża gliniastego) 

◦ Ustawienie obrzeży typu Eko-bord oraz betonowych 

◦ Ułożenie geowłókniny 

◦ Ułożenie podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

◦ Ułożenie nawierzchni gr. 5 cm z kruszywa kopalni „Lipkowa Góra” (lub równoważnego) wg 

PN-EN 12620+A1:2010 oraz PN-EN 13043:2004 w proporcjach 75% 0/4 mm i 25% 4/16 mm 

◦ Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm / betonu asfaltowego 4 cm 

◦ Dostawa i montaż wiaty, stojaków do rowerów, elementów mały architektury 

◦ Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

• sporządzić dokumentację powykonawczą i przekazać ją Inwestorowi. 

 
1.2 Stan istniej ący 

W stanie istniejącym w miejscu inwestycji występują przede wszystkim tereny leśne (dz. nr 314, 

335/1, 316/1, 317/1, 4434, 319/1, 320/1, 321/1, 322/1, 325/1, 362, 365/1, 366/1, 367/1, 368/1, 

369/1, 370/1, 4000/1, 4000/2, 387/1, 388/2, 389, 390, 391, 392/5 ob. 0003 Inowłódz), pobocza 

dróg (dz. nr 818 ob. 0004 Królowa Wola), chodniki/jezdnie z kostki betonowej/płyt betonowych (nr 

ewid. 393/1, 877, 1326, 1325, 1324  ob. 0003 Inowłódz), gruntowe drogi gminne (nr ewid. 1274/1, 
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1275/2, 1248/2, 1324, 1009, 1043 ob. 0003 Inowłódz), łąki (nr ewid. 1130, 1017 ob. 0003 

Inowłódz). 

1.3 Charakterystyczne parametry okre ślające wielko ść obiektu oraz zakres robót 

budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w obrębie osi komunikacyjnej wyznaczonej przez drogę krajową nr 

48. 

Lokalizację obszaru inwestycji przedstawiono orientacyjnie na mapie topograficznej. 

ORIENTACYJNA LOKALIZACJA INWESTYCJI  

Planowane jest wykonanie ścieżki o podanych niżej parametrach. Długość całkowita ścieżki 

wynosi 7535 m (w II etapie 4415 m). 

ścieżka pieszo-rowerowa 

• szerokość     2,5m 

• pochylenie poprzeczne   2-3% daszkowe/jednostronne  

• pochylenie podłużne    nie większe niż 6%, min. 0,3% 
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• powierzchnia ścieżki    18.837,5 m2 (w II etapie 10950 m2) 

• powierzchnia miejsc postojowych  100,0 m2 (w II etapie 50,0 m2) 

W projektowanym rozwiązaniu ścieżka pieszo-rowerowa ma szerokość 2,5m. Łuki na 

ścieżce pieszo-rowerowej wyokrąglone są łukiem o promieniu zbliżonym do 20m, nie 

mniejszym niż 4m. W miejscach skrzyżowań ścieżki z chodnikiem krawędź wyokrąglona 

łukiem 1m. W miejscach przeszkód zapewniona jest odległość widoczności na 

zatrzymanie wynosząca min. 20m. Wzdłuż krawędzi ścieżka ograniczona jest obrzeżem 

typu Eko-bord/obrzeżem betonowym na całej długości. 

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej (tolerancja ± 5 mm) 

• nawierzchnia: gr. 5 cm po uwałowaniu z kruszywa wg PN-EN 12620+A1:2010 oraz PN-EN 

13043:2004           5 cm 

• podbudowa - KŁSM 0-31,5        15 cm 

• geowłóknina  

• warstwa piasku średniego (tylko na odcinku podłoża gliniastego)   30 cm 

• istniejące podłoże gruntowe (wyprofilowane i zagęszczone) 

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej (tolerancja ± 5 mm) 

• nawierzchnia: gr. 6 cm z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej (opcjonalnie z 

betonu asfaltowego gr. 4 cm)        10 cm 

• podbudowa - KŁSM 0-31,5        15 cm 

• geowłóknina  

• warstwa piasku średniego (tylko na odcinku podłoża gliniastego)   30 cm 

• istniejące podłoże gruntowe (wyprofilowane i zagęszczone) 

Bezpiecze ństwo ruchu drogowego  

Planowany przebieg ścieżki powoduje konieczność przecięcia istniejącej sieci dróg. W takich 

miejscach dla zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu planowane jest 

wykonanie: 

• oznakowania pionowego, 

• oznakowanych przejść dla pieszych/rowerzystów, 

• barier chodnikowych typu U-12a w obrębie skrzyżowań – jeżeli wymagane. 

• barier zabezpieczających przy skarpach 

Odwodnienie  

Planowane jest wykonanie powierzchniowego odwodnienia ścieżki pieszo-rowerowej. 
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1.4 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zam ówienia 

Przewidziane w zakresie inwestycji roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o decyzję  

o pozwoleniu na budowę (lub pisma o braku sprzeciwu odnośnie zgłoszonych robót budowlanych). 

W ramach opracowania dokumentacji należy uzyskać decyzję o lokalizacji inwestycji publicznego 

(jeżeli wymagana do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych) oraz zgody właścicieli przez których działki będzie przechodziła ścieżka. 

Wykonawca który podejmie się realizacji zamówienia ma obowiązek wykonania zamówienia, 

przekazania do użytkowania zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.  

z obowiązującymi zmianami ustawy, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, 

obowiązującymi przepisami i normami, wytycznymi oraz warunkami wykonania zamówienia. 

1.5 Ogólne wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe  

Ścieżka pieszo-rowerowa przewidziana w zakresie zamówienia umożliwi połączenie rowerowe 

Spały i Inowłodza (w II etapie z Teofilowa do Inowłodza), poprzez tereny o wybitnych walorach 

krajoznawczych, położonych na lewym brzegu Pilicy. Ścieżka zapewni możliwość aktywnej 

turystyki kulturowej i przyrodniczej, jednocześnie zwiększając bezpieczeństwo komunikacji 

rowerowej na odcinku między Spałą a Inowłodzem. Elementy ścieżki muszą spełniać wymagania 

bezpieczeństwa ruchu, nośności i stateczności konstrukcji, odpowiednich warunków użytkowych 

zgodnych z przeznaczeniem ścieżki pieszo-rowerowej, niezbędnych warunków korzystania ze 

ścieżki przez osoby niepełnosprawne. 

1.6 Szczegółowe wła ściwo ści funkcjonalno-u żytkowe 

Bran ża drogowa 

ścieżka pieszo-rowerowa 

• szerokość     2,5m 

• pochylenie poprzeczne   2-3% jednostronne/dwustronne 

• pochylenie podłużne    nie większe niż 6%, min. 0,3% 

• powierzchnia ścieżki    18.837,5 m2 (w II etapie 10950 m2) 

• powierzchnia miejsc postojowych  100,0 m2 (w II etapie 50,0 m2) 

W projektowanym rozwiązaniu ścieżka pieszo-rowerowa ma szerokość 2,5m. Łuki na 

ścieżce pieszo-rowerowej wyokrąglone są łukiem o promieniu zbliżonym do 20m, nie 

mniejszym niż 4m. W miejscach skrzyżowań ścieżki z chodnikiem krawędź wyokrąglona 

łukiem 1m. W miejscach przeszkód zapewniona jest odległość widoczności na 

zatrzymanie wynosząca min. 20m. Wzdłuż krawędzi ścieżka ograniczona jest obrzeżem 

typu Eko-bord/obrzeżem betonowym na całej długości. 

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej (tolerancja ± 5 mm) 

• nawierzchnia: gr. 5 cm po uwałowaniu z kruszywa wg PN-EN 12620+A1:2010 oraz PN-EN 

13043:2004           5 cm 
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• podbudowa - KŁSM 0-31,5        15 cm 

• geowłóknina  

• warstwa piasku średniego (tylko na odcinku podłoża gliniastego)   30 cm 

• istniejące podłoże gruntowe (wyprofilowane i zagęszczone) 

Konstrukcja ścieżki pieszo-rowerowej (tolerancja ± 5 mm) 

• nawierzchnia: gr. 6 cm z kostki betonowej na podsypce cem-piaskowej (opcjonalnie z 

betonu asfaltowego gr. 4 cm)        10 cm 

• podbudowa - KŁSM 0-31,5        15 cm 

• geowłóknina  

• warstwa piasku średniego (tylko na odcinku podłoża gliniastego)   30 cm 

• istniejące podłoże gruntowe (wyprofilowane i zagęszczone) 

Mała architektura  

W planowanych dwóch punktach widokowych (w II etapie jeden punkt widokowy) 

projektowane jest wyposażenie w postaci wiaty, stołu z ławkami, tablicy informacyjnej, 

modułowego stojaka na 10 rowerów, koszy na śmieci. Elementy powyższe muszą 

nawiązywać do charakteru przyrodniczo-krajoznawczego ścieżki i być wykonane z drewna 

(poza stojakami na rowery). Wszystkie elementy drewniane muszą być zabezpieczone 

poprzez wykonanie impregnacji ciśnieniowej (wgłębnej). Niedopuszczalne jest stosowanie 

drewna impregnowanego powierzchniowo. 

Roboty ziemne  

Zasadnicze roboty ziemne sprowadzają się do usunięcia humusu o grubości około 20 cm pod 

warstwy konstrukcyjne ścieżki, wykopy pod warstwy konstrukcyjne jezdni oraz nasypy w miejscach 

występowania gruntów gliniastych lub w miejscach modelowania skarp. Roboty należy wykonać 

mechanicznie za wyjątkiem prac prowadzonych w pobliżu występowania uzbrojenia podziemnego 

terenu. Teren w pobliżu inwestycji po jej zakończeniu należy przywrócić do stanu pierwotnego. W 

miejscach występowania gruntów gliniastych należy nie dopuścić do ich nawodnienia, wszelkie 

rozmoczone grunty spoiste wymienić na zagęszczalne piaski. W przypadku wykonywania 

wykopów przy wysokim poziomie wód gruntowych do zadań wykonawcy należy odwodnienie dna 

wykopu. 

Organizacja ruchu  

Projektowana ścieżka w miejscach skrzyżowania z drogami publicznymi zostanie 

oznakowana zgodnie z szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków i sygnałów 

drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunkami ich 

umieszczania na drogach z dnia 23 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami. 
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1.7 Wymagania zamawiaj ącego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

Realizacja poszczególnych zakresów robót może zostać zlecona wykonawcom 

posiadającym odpowiednie doświadczenie w realizacji podobnych zadań. Wybór 

wykonawcy nastąpi zgodnie z wymogami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Zadanie 

będzie realizowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. 

Zamawiający wymaga: 

• wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego, 

• wykonania wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań 

projektowych, 

• opracowania dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia 

(m.in. projekt budowlany i projekt wykonawczy), 

• opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 

• opracowania materiałów do uzyskania stosowanych uzgodnień pozwoleń, zezwoleń, 

zatwierdzeń, zgłoszeń, decyzji do właściwych organów lub instytucji, 

• opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robót, 

• uzyskania decyzji administracyjnej umożliwiającej wykonanie robót budowlanych (lub 

dokonanie zgłoszenia wykonania robót w zależności od sytuacji), 

• wykonania wszelkich robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano – 

wykonawczym, 

• obsługi geodezyjnej inwestycji, 

• sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przekazania jej Inwestorowi, 

• udzielenia gwarancji na wykonane prace na min. 60 miesięcy. 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy 

inwestycji. 

1 1.7.1 Wymagania w stosunku do zakresu dokumentacji projektowej  

• Wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzyskaniem uzgodnień, zgodnie 

z obowiązującymi przepisami. Stan kompletności dokumentacji projektowej dla właściwości celu, 

któremu ma służyć, spełniać musi wymogi związane z uzyskaniem wymaganej zgody lub decyzji 

administracyjnej na prowadzenie robót 

• Opracowanie dokumentacji terenowo - prawnej dla potrzeb uzyskania wymaganej zgody 

lub decyzji administracyjnej na prowadzenie robót. 

• Uzyskanie zgód gestorów, w tym zgód na przebudowę i likwidację uzbrojenia w terenie 

inwestycji, włącznie z wykonaniem projektów i robót związanych z usunięciem tych kolizji. 

• Zawartość opracowania: 
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Opracowanie musi spełniać wszystkie wymogi stawiane tego typu opracowaniom w myśl 

obowiązujących przepisów. 

 a) Część techniczna 

• podstawa opracowania wraz z wytycznymi programu funkcjonalno-użytkowego, 

• zakres opracowania, 

• warunki techniczne, 

• plan sytuacyjny (mapa na nośniku wykonana w technice cyfrowej jako pliki typu *.dwg  

i *.pdf ), 

• wielobranżowa dokumentacja techniczna (projekt budowlany, projekt zagospodarowania 

terenu, projekty budowlane) – w wersji papierowej –6 egz + (CD w formacie *.pdf i *.doc  

i *.dwg), 

• atesty i aprobaty techniczne zastosowanych urządzeń, 

• projekty wykonawcze w wersji papierowej – 6 egz + (CD w formacie *.pdf i *.doc i *.dwg) –

(dla zadań dotyczących wykonania wyłącznie projektu wykonawczego), 

• przedmiar robót w wersji papierowej - 3 egz. + (CD w formacie *.ath i *. pdf), 

• kosztorys w wersji papierowej - 3 egz. + (CD w formacie *.ath i *. pdf), 

• specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót w wersji papierowej – 4 egz. + (CD  

w formacie *.doc i *. pdf). 

 b) Część terenowo – prawna: 

• mapy do celów projektowych, 

• zgody właścicieli działek, 

• uzgodnienia z gestorami, 

• uzyskanie decyzji środowiskowej (jeżeli wymagana), 

• uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego (jeżeli wymagane), pozwolenia na budowę (jeżeli 

wymagane). 

Realizacja powyższego zakresu zamówienia powinna być wykonana w oparciu 

o obowiązujące przepisy oraz przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie 

i potencjał wykonawczy oraz osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu 

zawodowym. 

2 1.7.2 Wymagania dotycz ące przygotowania placu budowy  
Przewiduje się lokalizację zaplecza w pobliżu budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową, bez 

szczegółowego określania lokalizacji na tym etapie. 

Plac budowy i zaplecze należy wykonać oszczędnie gospodarując terenem, dążąc do obsługi 

placu budowy przy użyciu istniejących dróg. Zaplecze budowy wraz z bazą materiałowo-sprzętową 

należy zlokalizować poza obszarem w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy mieszkalnej, poza 

terenami w pobliżu rzek, jezior, dolin rzecznych, cieków wodnych oraz obszarów podmokłych. 

Na terenie zaplecza budowy i bazy transportowo-sprzętowej, w miejscach postoju i tankowania 

sprzętu oraz pojazdów należy wykonać zabezpieczenia przed możliwością przedostania się do 

gruntu paliw i olejów. 
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Zaplecze budowy zostanie wyposażone w sanitariaty ze szczelnymi zbiornikami bezodpływowymi, 

których zawartość będzie usuwana przez uprawnione podmioty. Po zakończeniu realizacji 

przedsięwzięcia teren zaplecza budowy oraz teren robót zostaną uporządkowane oraz 

przywrócone do stanu możliwie zbliżonego do stanu pierwotnego. 

Składowanie materiałów 

Składowane materiały do realizacji budowy będą w należyty sposób składowane. 

Materiały sypkie przechowywane będą w szczelnych workach (cement, wapno itp.)  

w pomieszczeniach tymczasowych magazynów. Materiały sypkie jak piasek, żwir itp. 

zmagazynowane w hałdach na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. Elementy betonowe 

jak krawężniki, kręgi betonowe, pokrywy studzienek; rury plastikowe, stalowe itp. 

magazynowane będą na podłożu utwardzonym i ogrodzonym. 

3 1.7.3. Wymagania dotycz ące sprz ętu i maszyn:  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym  

w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie 

organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. Sprzęt będący własnością 

Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości 

do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji 

robót objętych specyfikacja powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien 

być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcje obsługi. Osoby obsługujące sprzęt 

powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej 

za bhp na budowie. 

4 1.7.4. Wymagania dotycz ące środków transportu:  
Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcie 

uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

5 1.7.5 Wymagania dotycz ące wykonania robót  
W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń 

w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone 

w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, 

od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przy 

wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane  

i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia 

norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia 
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niewyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, 

Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich. Wykonawca ponosi odpowiedzialność 

za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót  

z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu 

spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione przez 

Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 

Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Decyzje 

Inwestora, dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w Programie funkcjonalno-użytkowym, dokumentacji projektowej  

i specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań 

materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważane kwestie. 

6 1.7.6 Wymagania dodatkowe  

• Roboty będą realizowane w oparciu o wykonaną i uzgodnioną przez Wykonawcę 

dokumentację projektową i zatwierdzoną przez Zamawiającego. Przed wykonaniem dokumentacji 

Wykonawca przedstawi koncepcję realizacji robót i ich zakres rzeczowy do akceptacji przez 

merytoryczne wydziały Zamawiającego. 

• Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia kompleksowo, koordynując wszelkie 

działania związane z jego wykonaniem. 

• Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót budowlanych 

należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Wszystkie 

materiały użyte do wykonywania robót budowlano-montażowych muszą posiadać aprobaty 

techniczne i atesty. 

• Wykonawca zapewni wykonywanie robót w systemie wielozmianowym oraz w dniach 

wolnych od pracy w przypadku wystąpienia takiej potrzeby oraz na wniosek Zamawiającego. 

• Wykonawca wykona we własnym zakresie, przed przystąpieniem do robót, inwentaryzację 

(w tym fotograficzną) przyległego terenu, by oddalić roszczenia właścicieli dotyczące ewentualnych 

uszkodzeń spowodowanych prowadzonymi robotami a po zakończeniu robót przekaże 

inwentaryzację Zamawiającemu. Powstałe szkody w trakcie robót usunie we własnym zakresie i na 

własny koszt. 

• Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 

zabudowy, naruszone w związku z realizacją zadania w tym: 

◦ funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią organizację robót, 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, wraz z wcześniejszym powiadomieniem 

zainteresowanych, 

◦ wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem prowadzonej 
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budowy. 

• Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniem, w przypadku zniszczenia 

lub uszkodzenia odtworzy je na własny koszt. 

• Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 

◦ zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika budowy, 

◦ opracuje niezbędne rozwiązania wykonawcze, 

◦ urządzi plac i zaplecze budowy, 

◦ utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy, 

◦ sporządzi przed rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 

budowlanych, 

◦ wykona organizację robót i ruchu na czas budowy z bieżącym utrzymaniem 

oznakowania i jego likwidację po zakończeniu robót wraz z utrzymaniem dojść  

i dojazdów do przyległych posesji. Najpóźniej w dniu podpisania umowy wykonawca 

poda zamawiającemu osobę/podmiot odpowiedzialny za całodobowe utrzymanie 

organizacji ruchu wraz z numerem telefonu komórkowego. Organizacja robót i ruchu 

powinna wprowadzać jak najmniej utrudnień w ruchu kołowym i pieszym. 

• Wykonawca po przejęciu terenu zabezpieczy majątek Zamawiającego/Właścicieli nie 

podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po zakończeniu budowy 

doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

• Prowadzone roboty nie mogą powodować przerw w funkcjonowaniu zasilania. Opłaty za 

wyłączenia i dopuszczenia ponosi Wykonawca. 

• Roboty nie leżące w profilu jego działania Wykonawca może zlecić podwykonawcom  

w trybie art. 6471 Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.). W takiej sytuacji 

Wykonawca odpowiada za pracę podwykonawców jak za własne działanie. 

• Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody, na osobach i rzeczach od czasu 

przejęcia placu budowy do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 

• Wykonawca w dniu odbioru poszczególnych części robót dostarczy zamawiającemu: 

◦ oświadczenia od każdego podwykonawcy, że wynagrodzenie za wykonane roboty 

podzlecone związane z przedmiotem niniejszej umowy Wykonawca zapłacił 

podwykonawcom w należytej wysokości i terminie, 

◦ kopie umów z podwykonawcami (potwierdzone za zgodność z oryginałem). Nie 

uzyskanie stosownego oświadczenia od podwykonawcy oraz nie dostarczenie kopii 

umów spowoduje odmowę wypłaty wynagrodzenia za wykonane roboty. 
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• Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań  

i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczególnych 

robót. 

• Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 

przeznaczonych do wbudowania przed ich wbudowaniem na podstawie przedstawionych atestów  

i świadectw jakości. W przypadku niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiału do 

zabudowania, dokona wymiany elementu lub materiału na własny koszt. 

• Należy zgłosić każdorazowo do odbioru prace zanikowe. 

7 1.7.7 Wymagania dotycz ące przedmiaru i obmiaru robót:  

• Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie  

z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach. Obmiaru robót 

dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych 

robót i terminie obmiaru nie później niż 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru zostaną 

przedstawione w formie pisemnej. Obmiar robót zanikających należy przeprowadzać w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Wymiary 

skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami dołączonymi 

do obmiaru. Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzane poziomo, wzdłuż 

linii osiowej i podawane w [m], objętości będą wyliczane w [m3 ], powierzchnie w [m2 ]. Ilości, które 

mają być obmierzane wagowo, będą określane w kilogramach lub tonach. Urządzenia i sprzęt 

pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt pomiarowy 

wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru ważne 

świadectwa. 

8 1.7.8 Wymagania odbioru robót  

• Zamawiający dokona odbioru końcowego realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od 

dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru potwierdzonego wpisem Inspektora 

Nadzoru do dziennika budowy o zakończeniu robót i przyjęciu dokumentów do odbioru 

końcowego. 

• Dokumenty wymagane do odbioru końcowego: 

◦ 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej oraz cyfrowej, 

◦ oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy, 

◦ dzienniki budowy i księgi obmiarów (oryginały), 

◦ wszystkie certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności  na wbudowane materiały, 

◦ dane dotyczące materiałów drogowych, w przypadku kolizji ewentualnych kabli, 

przewodów, słupów: 

▪ inwentaryzacja powykonawcza sporządzana na nośniku cyfrowym jako plik typu 

*.dwg z rozwarstwieniem – 1 egz. , 
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▪ protokoły badań, 

▪ protokoły odbioru prac zanikowych, 

• Dane dotyczące wykonawcy prac: 

◦ ksero uprawnień pracowników wykonujących prace (potwierdzone przez właściciela 

uprawnień), 

9 1.7.9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz ących  
Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione      

w oferowanej cenie za realizację przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji 

kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe  

i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania. 

10 1.7.10 Wymagania szczegółowe  

• Roboty należy prowadzić zgodnie ze specyfikacjami i wymaganiami stawianymi danemu 

typowi prac drogowych oraz normom. 
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II.  CZĘŚĆ INFORMACYJNA 
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2.1 Dokumenty potwierdzaj ące zgodno ść zamierzenia budowlanego z wymaganiami 

wynikaj ącymi z odr ębnych przepisów  

• Zamierzenie należy wykonać zgodnie z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu 

publicznego, która zostanie wydana na wniosek wykonawcy zamówienia 

2.2 Oświadczenie zamawiaj ącego stwierdzaj ące jego prawo do dysponowania 

nieruchomo ścią na cele budowlane  

•  Zamawiający posiada prawo do dysponowania działkami będącymi w jego własności, dla 

pozostałych działek uzyskanie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane należy 

do obowiązków wykonawcy. Zamawiający jest w posiadaniu pism o wstępnej akceptacji przebiegu 

projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej na działkach nie będących jego własnością. Wykonawca 

obowiązany jest uzgodnić przejście ścieżki pieszo-rowerowej przez drogę krajową nr 48 w 

Inowłodzu oraz lokalizację ścieżki w pasie drogowym z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i 

Autostrad. 

2.3 Przepisy prawne i normy zwi ązane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 

budowlanego:  

• Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r.-Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2014r. z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998 r.  

W sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U.  

Nr 126, poz. 839 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzajów  

i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących  

w budownictwie (Dz. U. Z 1995 r., Nr 25, poz. 133). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. W sprawie wzorów 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwolenie na budowę (Dz. U. Nr 120, poz. 1127  

z późn. zm.). 

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2007 r. Nr 223, 

poz. 1655 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. W sprawie określenia metod  

i podstaw sporządzana kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 
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funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z późn. zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. W sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2073 z późn. zm.). 

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych, jaki powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 403  

z późn. zm.). 

2.4 Kopia mapy zasadniczej  

• Ze względu na charakter niniejszej inwestycji dołączono częściową mapę zasadniczą  

w skali 1:1000, która stanowi jednocześnie uzupełnienie wykonanej dokumentacji. 

2.5 Wyniki bada ń gruntowo – wodnych  

• Wykonawca opracuje badania gruntowo-wodne niezbędne do celów realizacji niniejszego 

zadania 

2.6 Zalecenia konserwatorskie  

• W przypadku takiej konieczności, należy dokonać uzgodnień realizacji inwestycji  

z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

2.7 Inwentaryzacja zieleni  

• Inwestycja koliduje z istniejącym drzewostanem. Zamawiający nie dysponuje 

inwentaryzacją zieleni. Ze względu na to, że projekty budowlane są jednym z elementów 

zlecanych prac, Wykonawca (na etapie projektowania) zobowiązany będzie wykonać 

inwentaryzację zieleni i uzyskać zgodę na ewentualne wycinki. Koszty niezbędnej wycinki ponosi 

Zamawiający. Koszty wywozu wyciętych drzew i krzewów ponosi Wykonawca.  Zobowiązuje się 

Wykonawcę do takiego zaprojektowania robót, aby wycinki drzew i krzewów ograniczyć do 

niezbędnego minimum. 

2.8 Dane dotycz ące zanieczyszcze ń atmosfery do analizy ochrony powietrza oraz  

posiadane raporty, opinie, ekspertyzy z zakresu och rony środowiska  

• Zamawiający nie dysponuje ww. dokumentami. Wykonawca (jeżeli wymagane) występując 

z wnioskiem o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska pozyska dane o zanieczyszczeniu atmosfery w trybie ustalonym na mocy 

ustawy z dnia 03.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.  

2008 r. nr 199 poz. 1227). 

2.9 Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uci ążliwo ści  

• Sporządzi Wykonawca (jeżeli dotyczy) 

2.10  Inwentaryzacja obiektów budowlanych  

• Sporządzi Wykonawca (jeżeli dotyczy) 
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2.11 Porozumienia, zgody, lub pozwolenia oraz warun ki techniczne zwi ązane  

z przył ączeniem obiektu do istniej ących sieci  

• nie dotyczy 
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III. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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Rys. nr 2.1  Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 1000 
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Rys. nr 2.2  Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 1000 
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Rys. nr 2.3  Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 1000 
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Rys. nr 2.4  Projekt zagospodarowania terenu  skala 1 : 1000 
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Rys. nr 3.1  Przkroje normalne    skala 1:50 



 
26 

Rys. nr 4.1  Wiata - przekroje      skala 1:50 
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Rys. nr 4.2  Wiata – rzut z góry      skala 1:50 
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Rys. nr 4.3  Wiata – rzut przyziemia     skala 1:50 
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Rys. nr 5.1  Wyposażenie – rzut z góry    skala 1:50 
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Rys. nr 5.2  Wyposażenie – szczegół   skala 1:50 

 

 
 
 
 


