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UMOWA - Projekt

Umowa Nr ......../2021

zawarta w Inowlodzu, wdniu ................ocoel pomigdzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej cze$ci niniejszej Umowy ,,zamawiajagcym”

zwanym w dalszej czg$ci niniejszej Umowy ,,wykonawca”

facznie zwanych Stronami

Strony oSwiadczaja, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zaméwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zostala zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy s3 roboty budowlane obejmujace swym zakresem: kompleksowg
termomodernizacje, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych i pomp ciepta wraz z niezbgdna
infrastrukturg budynku PSP w Brzustowie.

2. Szczegdtowy zakres robdt obejmuje przede wszystkim:

2.1.

2.2.

Docieplenie Scian piwnic: rozbiorka opasek wokot budynku, wykopy, oczyszczenie
1 zmycie $cian, uzupetnienie ubytkdw, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, cieplnych
(wraz z wykonczeniem elewacyjnym z tynku mozaikowego), utozenie folii kubetkowej,
zasypanie wykopow, odtworzenie opasek wokot budynku oraz inne roboty nieprzewidziane
w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwej realizacji zadania
inwestycyjnego.

Docieplenie Scian zewnetrznych: oczyszczenie i zmycie $cian, impregnacja/gruntowanie
§cian, uzupelnienie ubytkow, docieplenie $cian styropianem (wraz z wykonczeniem
elewacyjnym z tynku silikonowego oraz z plytek ceramicznych), wykonanie obrobek
blacharskich, parapetow, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do
wykonania celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego.
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2.3. Docieplenie stropodachu: docieplenie styropapg, wykonanie pokrycia dachowego z papy,
rozbiorka elementéw odwodnienia dachowego oraz obrobek blacharskich, wykonanie
nowego odwodnienia dachowego oraz obrobek blacharskich, obrébka i docieplenie
komindéw po uprzedniej naprawie ubytkow (wraz z wykonczeniem elewacyjnym z tynku
silikonowego) inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania
celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego.

2.4. Wymiana stolarki zewnetrznej: czgsciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
wykonanie parapetow, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do
wykonania celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego.

2.5. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania: demontaz istniejgcych grzejnikow, zaworow,
orurowania, przebicie otworéw, montaz przejs¢, rurociagbw, izolacji, korytek, ksztattek,
srubunkow, zawordéw, glowic, licznikow ciepla, grzejnikdow wraz z dostosowaniem
istniejgcych drewnianych obudow, czyszczenie/ odtluszczanie/ malowanie rurociaggow,
ptukanie instalacji, wykonanie prob, uruchomienie instalacji, roboty betoniarskie
1 murarskie, naprawy tynkéw i powlok malarskich $cian i sufitobw inne roboty
nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwe] realizacji
zadania inwestycyjnego.

2.6. Montaz kotla na pellet oraz pompy ciepla typu powietrze-woda wraz z dostosowaniem
pomieszczenia kotlowni 1  pomieszczenia skladowego. Roboty demontazowe
1 rozbiorkowe: demontaz istniejacego kotla, rozdzielaczy, rur, naczyn, zaworow, filtrow,
pomp, nagrzewnicy, zbiornikow, przewodoéw, automatyki, komina, pozostalej armatury.
Przygotowanie/ dostosowanie pomieszczen: rozebranie fundamentow, czopucha, odbicie
tynkow, skucie posadzki, wykopy, wykonanie studni, wpustow, fundamentu, tynkow,
posadzek, wentylacji, obudow z plyt GKB, ulozenie plytek ceramicznych, malowanie,
wykucie otworu okiennego. Wykonanie fundamentow zewnetrznych pod pompy ciepta wraz
z odprowadzeniem skroplin: roboty rozbiérkowe, wykopy, wymiana gruntu, wykonanie
podktadéw, fundamentu, kabla grzewczego, kanatléw z rur, podejs¢, studni. Technologia
kotlowni wyposazonej w kociot na pellet oraz pompy ciepta: przebicie otwordéw, dostawa
i montaz kotla na pellet wraz ze zbiornikiem paliwa oraz pompy ciepta, wykonanie
zaworow,  sterownikoOw, wezownicy, zabezpieczen, zbiornikéw, podkonstrukeji,
wymiennikéw, naczyn, zlaczy, rozdzielaczy, pomp, filtrow, reduktorow, stacji zmigkczania
wody, manometréw, termometrow, rurociagéw, izolacji, podejs¢, zlewu, licznikow ciepta,
potaczen, wentylacji, dostawa i montaz systemu kominowego w tym przewodow
i kanaléw, czyszczenie/odtluszczanie/malowanie rurociagéw, dostawa 1 napehienie
czynnika chtodzacego, wykonanie ptukan, uruchomien, rozruchéw, prob, badan sprawdzen,
roboty betoniarskie i murarskie, inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji
a konieczne do wykonania celem wlasciwej realizacji zadania inwestycyjnego.

2.7.  Wykonanie mikroinstalacji fotowoltaicznej: roboty przygotowawcze, montaz podkonstrukcji,
zabezpieczenie miejsc kotwienia podkonstrukcji, dostawa i montaz paneli fotowoltaicznych,
optymalizeréw, falownikéw, tablic, zabudoéw licznika, rozdzielni, korytek, uchwytow, rur
ochronnych, przewodéw, demontaz istniejacej i wykonanie nowej instalacji odgromowej
(roboty przygotowawcze, montaz uziomow, zlacz, przewodow, wspornikéw, zwodow),
rozbudowa istniejacej tablicy, obrobka kabli, wlaczenie nowowybudowanej instalacji
fotowoltaicznej do istniejacej instalacji elektrycznej, wykonanie systemu zdalnego nadzoru,
monitoringu, wizualizacji, wykonanie pomiaréw, badan, prob, rozruchu wraz
z opracowaniem instrukcji obstugi i szkoleniem personelu, inne roboty nieprzewidziane
w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwej realizacji zadania
inwestycyjnego.

2.8. Wykonanie instalacji elektrycznych dla kottowni i pomp ciepta: przebijanie otworéw
w $cianach, montaz uchwytdéw, kabli, wlacznikéw, rozdzielni, czujnikdéw temperatury,
korytek, puszek, gniazd, rur ochronnych, przewodow, sitownikéw, sterownikow, paneli,
wykonanie sprawdzen, pomiarow, badan, rozruchu, dostawa oprogramowania, inne roboty

Nazwa zamoOwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna budynku PSP w Brzustowie
Strona 2 z 24



INOWLODZ

GMINA INOWLODZ RI.271.2.2021
Umowa

2.9.

2.10.

nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwe] realizacji
zadania inwestycyjnego.

Wymiana opraw oswietleniowych: demontaz istniejacych opraw, wykonanie przeku¢, bruzd,
montaz nowych opraw os$wietleniowych, przewodow, lacznikow, puszek, gniazd, naprawy
bruzd, malowanie $cian i sufitow, wykonanie badan, sprawdzen, pomiarow (w tym natezenia
o$wietlenia), inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania.
Wykonanie robot towarzyszqcych kompleksowej termomodernizacji: remont schodow,
wykonanie zadaszenia schodéw nad drzwiami wej§ciowymi w przypadku ich braku, inne
roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwej
realizacji zadania inwestycyjnego (w ramach inwestycji nalezy odnowi¢ wszystkie elementy,
powierzchnie elewacji np. pomalowaé kraty okienne, odnowi¢ daszki nad wejsciami,
wymieni¢ wszystkie obrobki blacharskie i inne).

3. Wyzej wymieniony zakres rzeczowy moze odbiega¢ od faktycznego zapotrzebowania
a oferent musi we wlasnym zakresie dokona¢ kalkulacji ilo§ciowej wszystkich robdt, materiatow,
sprzetu, urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SWZ lub wizji
lokalnej. Nie dopuszcza si¢ zadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku
gdy realizacja przedmiotowe] inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzen,
elementéw nie przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej
lub przedmiarach lub SWZ a niezbednych dla prawidtowego dziatania przedmiotu inwestycji
zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. W ramach zamo6wienia wykonawca winien:

41.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.38.

4.9.

Przed podpisaniem umowy przedlozyé zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji.
Wykona¢ inwentaryzacje stanu istniejacego.
Opracowa¢ materialty niezbedne do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolen /
zezwolen / zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wilasciwych organdéw lub instytucji
potrzebnych celem rozpoczgcia, prowadzenia, zakonczenia rob6t budowlanych i oddania
obiektu do uzytku.
Czynno$ci zwigzane z pozyskaniem w/w elementow wykonawca wykonuje w imieniu
zamawiajacego. Wykonawca otrzyma od zamawiajacego petlnomocnictwo  do
reprezentowania go przy zatatwianiu spraw administracyjnych, formalnych. Wykonawca
przygotowuje w imieniu zamawiajacego wszelkie pisma, wnioski, zgloszenia konieczne do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.
Zapewni¢ na wilasny koszt obstuge geodezyjna inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza) — jezeli wymagane.
Wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Wykona¢ internetowy monitoring zamontowanych instalacji. Zamawiajacy zapewni dostep
do Internetu w wybranym przez siebie miejscu w budynku.
Wykona¢ i1 dostarczy¢ kompletng dokumentacje powykonawcza, instrukcje eksploatacji
1 konserwacji, instrukcje p.poz. oraz wszelkg inng dokumentacj¢ konieczng do prawidtowe;j
eksploatacji przedmiotu inwestycji (jezeli wymagane).
Na zadanie zamawiajacego przedlozy¢ kosztorys ofertowy i powykonawczy z podzialem na
koszty kwalifikowane 1 niekwalifikowane jakie wynikaja z zasad konkursu na
dofinansowanie w ramach ktorego pozyskano srodki na realizacje przedmiotowego zadania.
Po zakonczeniu robdt budowlanych zglosi¢ w imieniu zamawiajacego obiekt i odda¢ do
uzytkowania wlasciwym organom, a w szczego6lnosci:
— Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jezeli wymagane),
— Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli wymagane),
— Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli wymagane),
1 pozyska¢ w imieniu zamawiajacego opinie (jezeli wymagane) oraz decyzje o pozwoleniu
na uzytkowanie (jezeli wymagana). WWykonawca poniesienie koszty wydanych opinii
i decyzji.
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4.10. Po =zakonczeniu robdt budowlanych zglosi¢ do zaktadu energetycznego w imieniu
zamawiajacego przylaczenie do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji i uzyska¢ od
zaktadu potwierdzenie mozliwosci swiadczenia ustugi dystrybucji i okreslenie parametrow
technicznych dostaw — wytworcy.

4.11. Przygotowa¢ w imieniu zamawiajacego wnioski, pisma w celu pozyskania od zakladu
energetycznego projektu umowy kompleksowej sprzedazy energii elektrycznej, §wiadczenia
ustugi dystrybucji oraz $§wiadczenia uslugi odbioru i rozliczania energii elektrycznej
wprowadzanej do sieci z mikroinstalaciji,

4.12. Zorganizowac szkolenie wytypowanych przez zamawiajacego pracownikow.

Z przeszkolenia wykonawca sporzadzi protokdt podpisany przez osobg dokonujgca szkolenia oraz
uzytkownika instalacji fotowoltaicznej, kotta gazowego, pomp ciepla z wyszczegolnieniem
co bylo przedmiotem szkolenia oraz z informacja o przekazaniu instrukcji.

4.13. Prowadzi¢ w okresie obowigzywania gwarancji bezptatne, okresowe, gwarancyjne przeglady
urzadzen jezeli s3 wymagane przez producenta w zakresie jaki producent wymaga lub
wymagajg tego przepisy prawa obowigzujacego w Polsce. Przeglady beda odbywaly sie
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego urzadzenia wymaga
czestszych przegladéw gwarancyjnych.

4.14. Wykonawca ma w obowigzku przedstawi¢ po okresie rocznym od uruchomienia instalacji
fotowoltaicznej, pomp ciepta, kotta gazowego informacj¢ z rocznej redukcji emisji gazow
cieplarnianych (tony réwnowaznika CO2) oraz §redniorocznej oszczedno$ci energii finalnej
wyrazonej w kWh/rok] oraz [ton/rok]. Informacje te wykonawca ma obowiazek przedktadac
przez okres 5 lat bez zadania dodatkowej zaplaty. Wykonawca ma obowigzek wybudowaé
przedmiotowa inwestycj¢ tak aby osiagna¢ zaktadany efekt ekologiczny, o ktorym mowa
w audycie energetycznym.

5.  Zamawiajacy zaleca aby kazdy z wykonawcow dokonatl wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postepowania, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obcigza wykonawce
sktadajacego oferte.

6. Wykonawca winien zapewni¢ aby docieplane przegrody oraz stolarka zewnetrzna spelniaty
stawiane im wymagania, o ktorych mowa w zataczniku nr 2 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z p6zn. zm.).

7.  Wykonawca przed przystgpieniem do realizacji instalacji fotowoltaicznej winien uzgodni¢ projekt
tej instalacji z rzeczoznawca do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod wzgledem
zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej o czym stanowi art. 29 ust. 4 pkt. 3 lit. ¢
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

8. Zamawiajacy wymaga dostawy paneli fotowoltaicznych, pomp ciepta, kotta gazowego fabrycznie
nowych, wyprodukowanych nie wczesniej niz w 2020 roku.

9. W ramach przedmiotu zamoéwienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji dla instalacji
fotowoltaicznej:

9.1. Roboty budowlano — montazowe: minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego

9.2.  Moduty fotowoltaiczne:
— gwarancja produktowa minimum 12 lat;
— gwarancja wydajno$ci mocy producenta: 10 lat: min. 92% mocy znamionowej,

25 lat: min. 83% mocy znamionowej.

9.3. Inwertery — min. 5 lat.

9.4. Konstrukcja montazowa - min. 10 lat.

9.5. Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii
okresli termin jej usuniecia jednak nie dtuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska
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od zamawiajacego pisemng zgode (takze email) na ich usunig¢cie w terminie pozniejszym.
W przypadku gdy usterka/wada/awaria powoduje catkowite odcigcie obiektu od dostaw
energii elektrycznej lub zagraza zyciu termin usuni¢cia ustala si¢ na 24 godziny.
Zgloszenia usterki/wady/awarii moze odbywac si¢ poprzez poczte elektroniczna lub sms
wskazane w dalszej czgsci umowy.

9.6. Do napraw gwarancyjnych wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

10. W ramach przedmiotu zamodwienia ustala si¢ nastepujacy wykaz gwarancji dla instalacji
centralnego ogrzewania:

10.1. Roboty budowlano — montazowe: minimum 5 lat, liczonych od dnia podpisania przez
Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego.

10.2. Kotly na biomas¢ i wszystkie podzespoty: 5 lat gwarancji.

10.3. Wykonawca w terminie 2 dni od powzi¢cia informacji o wystgpieniu usterki/wady/awarii
okresli termin jej usuniecia jednak nie dtuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od
zamawiajacego pisemng zgode (takze email) na ich usunigcie w terminie poznigjszym.
W przypadku gdy usterka/wada/awaria nastgpita w okresie grzewczym lub zagraza zyciu
termin usuniecia ustala si¢ na 24 godziny. Zgloszenia usterki/wady/awarii moze odbywac
si¢ poprzez poczte elektroniczng lub sms wskazane w dalszej czeSci umowy.

10.4. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych
elementéw o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

11. Przedmiot umowy musi by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz z najlepsza wiedza
i do$wiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej staranno$cig takze zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa miedzy innymi:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z p6zn.
zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy — Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz niektorych innych ustaw (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 782).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie
wzordow: wniosku o pozwolenie na budowg lub rozbiorke, zgtoszenia budowy i przebudowy
budynku mieszkalnego jednorodzinnego, o$wiadczenia o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowe
lub rozbiorke (Dz. U. poz. 1493);

—  Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. 0 odnawialnych zrédtach energii (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 261
z pézn. zm.).

—  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 z p6zn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 1830 z p6zn. zm.).
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— wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu zaméwienia,
ktorych konieczno$¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji.
— oraz innych wlasciwych przepisow niezbednych przy realizacji zamdwienia, w tym do
obowigzku zapewnienia kierownika budowy posiadajagcego odpowiednie uprawnienia
W wymaganej specjalnosci.
Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja
paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedng infrastrukturq techniczng budynku PSP Brzustow
Zadanie wspotfinansowane ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020, O$ Priorytetowa IV. GOSPODARKA
NISKOEMISYINA, Dziatanie IV.2 TERMOMODERNIZACIA BUDYNKOW, Poddziatanie IV.2.2 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKOW

§2
Termin i miejsce
1. Termin realizacji zamdéwienia:
1.1. 90 dni od dnia podpisania umowy — wszelkie roboty wewnatrz obiektu.
1.2. 150 dni od dnia podpisania umowy — catos¢ robot.

2. Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
roéwnoznaczne z przekazaniem terenu budowy).

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przekazania.

1. Miejsce wykonania przedmiotu zamowienia:
- dziatka o nr ewid. gruntéw nr 443 w obrebie 0001 Brzustow

2. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane begdzie podpisanie
bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie robot budowlanych
objetych zamowieniem.

§3
Obowiazki stron umowy
1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani sa
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegdélnosci:
2.1. przekazanie terenu prac (media zapewnia wykonawca we wiasnym zakresie);
2.2. przekazanie posiadanej dokumentacji zwigzanej z niniejszym zamowieniem;
2.3. udzielenie wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one
niezbedne do wykonania przez wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy;
2.4. wyznaczenie terminu odbioru prac oraz przystgpienia do tego odbioru.
2.5. zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

3.1. wykonanie i przekazanie zamawiajacemu przedmiotu umowy W terminie w nigj
uzgodnionym, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystgpujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne
oraz gwarancji jakosci;

3.2. zapewnienia na swodj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez
uprawnionego geodete (wytyczenie) oraz wykona inwentaryzacje geodezyjng
powykonawcza. Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym
etapie realizacji umowy;

3.3. prowadzenia nabiezaco dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo budowlane,
w tym rejestrowania czynno$ci geodezyjnych;

Nazwa zamoOwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna budynku PSP w Brzustowie
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3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

ustanowienie kierownikiem budowy osobe wskazang w ofercie. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo informowa¢ zamawiajagcego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskazal
osobg, ktéra ma sprawowac¢ funkcje oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan okre$lonych przez zamawiajacego w SWZ oraz uzupelniania za$wiadczenia,
wydawanego dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na listg czlonkow wiasciwej
izby samorzadu zawodowego;

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
sktadowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
zorganizowania zaplecza budowy, w tym dostep do mediow, na wlasny koszt oraz
sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

zapewni¢ dostep do obszaréw polozonych w poblizu miejsca wykonywania robot,
zachowania porzadku w miejscu realizacji robot;

wykonywania robdt oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite
bezpieczenstwo o0sob przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie
Z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

prowadzenia robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo i ograniczania ewentualnych
utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robot do niezbgdnych potrzeb;

ochrona znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wilascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac. Wykonawca
zapewni wilasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen;

usuni¢cia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
awarii, usterki lub innej szkody, jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy
do niej dojdzie.

Jezeli wykonawca opdznia si¢ w realizacji ww. robot zamawiajacy zleci usunigcie awarii
na koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu wynagrodzenia,
lub wykorzystujac srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zamawiajacego o terminie zakrycia
robot ulegajacych zakryciu oraz terminu robot zanikajacych. Jezeli wykonawca nie
poinformowatl w powyzszy sposéb o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub
wykona¢ otwory niezb¢dne do zbadania tych robét, a nastepnie przywrocic¢ roboty do stanu
poprzedniego na koszt i ryzyko wykonawcy;

biezacego sprzatania i wywozenia materiatdw z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu robot po
zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywiazywania
si¢ z tego obowigzku zamawiajacy obciazy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatow z budowy;

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych -
przekazanie powstalych odpadow do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow
W rozumieniu przepiséw ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ komplet protokotéw i innych dokumentow
niezbednych do odbioru koncowego;

przekazania zamawiajagcemu, w dniu odbioru robot budowlanych, dokumentacje
powykonawcza, zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy;

Nazwa zamoOwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedna
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3.17. posiadania aprobat technicznych, atestow, badan, certyfikatow i innych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa,
na montowane i wbudowywane w ramach zamoéwienia materialy i urzadzenia;

3.18. uzyskania brakujacych uzgodnien i pozwolen (zwigzanych bezposrednio z realizacja
inwestycji);

3.19. biezacego informowania zamawiajacego drogg mailows i telefoniczng o aktualnym stanie
realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji;

3.20. udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 9 ust. 4 umowy.

4. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za:

4.1, przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstale w trakcie trwania robdt na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwiazek z prowadzonymi robotami,

4.2. bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

4.3. szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstale
W zwigzku z prowadzonymi robotami,

4.4, wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktore to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w peinej
wysokosci,

4.5, uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektow, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

5.1. jest uprawniony do prowadzenia dziatalno$ci w zakresie wymaganym do realizacji umowy;

5.2. posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego
sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i Sztuki
budowlanej, z materiatéw odpowiadajacym wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
| stosowania w budownictwie,

5.3.  wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci objgtych przedmiotem umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane
przepisami prawa.

§4
Materialy
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzgtu
i materiatow wtasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

3. Na kazde zadanie zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatléw atesty, badania, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z Polska Norma,
Norma Branzowg albo aprobata techniczna w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

4. W przypadku materialow nie posiadajacych aprobaty technicznej lub watpliwej jakosci
materiatlow uzytych do wbudowania, zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialow
zgodnie z obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakos$ci. Jesli badania wykaza, ze
jakos$¢ zastosowanych materialow nie spelnia wymogow, o ktorych mowa, wowczas wykonawca
zostanie obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

5. Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.

6. Wykonawca, ma prawo wnioskowa¢ do zamawiajgcego o wprowadzenie rozwigzan
rownowaznych do realizacji zamowienia. W zwigzku z tym jest zobowigzany wykazaé, ze
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oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone
przez zamawiajacego.

7. Rownowazne, tj. posiadajagce parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne, uzytkowe, nie
gorsze, niz materialy lub urzadzenia lub elementy lub rozwiazania, ktore zastgpuja
1 posiadajace stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujace pogorszeniem
efektu energetycznego i ekologicznego przedsigwzigcia, wynikajacego z audytu energetycznego
i dokumentacji technicznej zamowienia.

8. Wykazanie réwnowaznosci polega na udowodnieniu, ze zaoferowany produkt (material lub
urzadzenie lub element lub rozwigzanie) gwarantuje uzyskanie efektu zatozonego/wymaganego
przez zamawiajacego, wynikajgcego z opisu przedmiotu zamdéwienia, w tym wynikajacego
z ktoregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiatu Iub urzadzenia lub rozwigzania,
w tym takze, np. z kart katalogowych/materialowych/technicznych odnoszacych si¢ do zwartego
w tym opisie elementu, materialu, urzadzenia, rozwigzania, a takze ze materiat lub urzadzenie lub
element lub rozwigzanie rownowazne nie bedzie skutkowato pogorszeniem efektu energetycznego
i ekologicznego przedsigwzigcia, wynikajacego z audytu energetycznego i dokumentacji
technicznej zamowienia.

9. Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez Wykonawce o zmian¢ terminu realizacji,
ani o zmiang¢ wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢ cze¢$¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych jak rowniez
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy wykonawca, o ile
sa juz znani podwykonawcy, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow 1 ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robot
lub ustug. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacj¢ robot lub
ushug.

3. Zakres zamdwienia, ktory wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow:

(FEZeli AOYCZY) v e e e e e
W pozostatym zakresie wykonawca bedzie realizowal roboty samodzielnie.

4. W trakcie realizacji zaméwienia publicznego zamawiajagcy dopuszcza zmiane podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcow z zastrzezeniem,
iz nie mogg oni realizowa¢ kluczowych zadan zamowienia przewidzianych do wylacznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostato dokonane przez zamawiajacego w SWZ).

5. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w postepowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktéorego zasoby wykonawca powotywatl si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

6. Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czg¢sci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub
zrezygnowac z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 i 6 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcow niebedacych podmiotami, na ktorych
zasoby wykonawca powotywal si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do
dalszych podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wilasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezagco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawce i do ich koordynacji.

W celu powierzenia wykonania cze$ci zamoéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
0 podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

Z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegodlnosci:

10.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub
niektoérymi z nich;

10.2. zakres robdt przewidzianych do wykonania;

10.3. termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz
z harmonogramem rzeczowo-finansowym;

10.4. terminy i zasady dokonywania odbioru;

10.5. wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy
od zamawiajgcego (wynikajgcego z niniejszej umowy);

10.6. wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie
dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

10.7. wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie

realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajacemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy

o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczac

to bedzie akceptacj¢ projektu umowy przez zamawiajacego.
W  przypadku zgloszenia przez zamawiajgcego zastrzezen do projektu  umowy

0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢

zmieniony projekt umowy 0 podwykonawstwo, uwzgledniajacy w cato$ci zastrzezenia

zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego,

o ktorym mowa w § 5 ust. 12 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Bez uprzedniej zgody zamawiajacego, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

nie ma prawa, pod rygorem niewazno$ci, zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawcg
lub dalszym podwykonawca.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajacemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Nazwa zamoOwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedna
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

Jezeli zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$é
z oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub do jej zmian, nie zglosi na pismie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian,
uwaza si¢, ze Zamawiajacy akceptuje zawarta umowe lub zmiane do umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych =zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

17.1. nie bedzie spetiata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

17.2. bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czgsci zamodwienia,
o ile zamawiajacy takie przewidziat;

17.3. bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

17.4. bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaplaty naleznosci wykonawcy przez
zZamawiajacego;

17.5. nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnoSci zapisOw warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

17.6. bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogly utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidlowa lub terminowa realizacje niniejszej umowy, zgodnie z jej
trescia;

17.7. bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujagce prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazujg takze przy zmianach projektow umoéw
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z wykonawcg za
zaplate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejsza umowa.

Za roboty wykonane przez podwykonawce ptatnosci regulowaé bedzie wykonawca, dalszemu
podwykonawcy — podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany jest do przedtozenia
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umow, o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostat wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie bedzie dotyczy¢
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 21 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

Procedure, o ktorej mowa w § 5 ust. 20 i 21 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian
umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowie z podwykonawcag.

Przed zaptaceniem przez zamawiajacego faktury koncowej wykonawca bedzie zobowigzany

Nazwa zamoOwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedna
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26.

27.

28.

do przedstawienia zamawiajagcemu dowodu zaptaty naleznosci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,  ktorzy — zawarli  zaakceptowane — przez ~— zamawiajagcego = Umowy
0 podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
platnos¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaptaty tych naleznosci (wstrzymuje
si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa bgda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
W niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zZamawiajgcemu ha pismie.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

(NETO) vevrerenrnrenreecaseranessonsononns zZh+ ... % VAT (............ ZD) = i e zt
(STOWNIE (DIUL0): severerneenrnranserensnsnresnsessnsnssnessonssssssessncnss )

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu niedoszacowania kosztéw zwigzanych z
realizacja przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikow majacych lub mogacych
mie¢ wpltyw na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczalttowego chociazby nastgpito
zwickszenie rozmiarow lub kosztow prac. Powstate roznice stanowia element ryzyka wykonawcy
i nie skutkuja zwigkszeniem wynagrodzenia.

Wykonawey nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamowienia, a nie objetych
niniejszg umowsa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie
obowigzywania umowy.

Platnosci nastepowaé beda na podstawie faktur cze$ciowych/koncowej wystawianych przez
wykonawce za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
robot oraz faktury koncowej zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robét, o ktérym mowa w ust. 7, opracowany zostanie przez
wykonawce przed podpisaniem umowy i stanowi¢ bedzie zatagcznik do niniejszej umowy bedac jej
integralng czescia.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt moze nastgpi¢ na podstawie wniosku
ztozonego przez wykonawcg podpisanego przez osobe uprawniong do jego reprezentacji. Wniosek
dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegodlnych etapow oraz zakresu robdt w danym etapie,
winien by¢ ztozony najp6zniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.
Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé w nastepujacy
Sposob:
9.1. Faktura czeSciowa (pierwsza) po wykonaniu do 25% wartosci kosztowej przedmiotu
umowy.
9.2. Faktura czesciowa (druga) obejmujaca kolejne do 25% wynagrodzenia okre$lonego
w umowie, tj. facznie 50% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.
9.3. Faktura cze$ciowa (trzecia) obejmujaca kolejne do 25% wynagrodzenia okreslonego
w umowie, tj. tacznie 75% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.
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9.4. Faktura koncowa obejmujaca pozostale wynagrodzenia okreslonego w umowie na roboty
budowlane — wystawiona po wykonaniu catosci zamowienia (po skutecznym odbiorze
caloéci przedmiotu umowy), tj. facznie 100% wynagrodzenia bedacego przedmiotem
umowy.

10. Podstawa do wystawienia faktury (cze¢$ciowej/koncowej) bedzie podpisany przez Strony protokot
odbioru (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonywania zamowienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z faktura

przedktada dowody zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy i dalszemu

podwykonawcy biorgcemu udziat w realizacji tych robot, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozona
zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w czgsci
odpowiadajagcej odebranym robotom lub o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod
rygorem wstrzymania platno$ci objetej fakturg.

11. Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

12. Faktura powinna:

— by¢ wystawiona na: Gmina Inowlddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtddz, NIP: 773-23-40-615;
— opatrzone numerem niniejszej umowy;

— zawiera¢ informacje, ktorej czesci dotyczy platnosé;

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

13. Wyptata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypetnionej faktury.

Za dzien ptatnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

14. Naleznos$ci bgda regulowane na konto WYKONAWCY: t.ceeeererurerasererersnesmsessssesssnsmesssssasases
ktory jest kontem firmowym, do ktorego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozhw1
zastosowanie mechanizmu podzielonej ptatnosci.

15. Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajacym, a wykonawca beda prowadzone w ztotych
polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

16. Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

17. Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r.
o zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.

18. Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalno$ci gospodarczej.

§7

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponoszg solidarna odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

§8
Odbiory robét i ich skutki

1. Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony
w§ 1.

2. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom przez wiasciwych Inspektorow w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopetni obowiazku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na wlasny koszt.

Nazwa zamoOwienia: Kompleksowa termomodernizacja, w tym instalacja paneli fotowoltaicznych, pomp ciepla wraz z niezbedna
infrastrukturg techniczna budynku PSP w Brzustowie
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3. Wykonawca/Kierownik  Budowy  zglosi  zamawiajacemu  gotowos¢ do  odbioru
czgsciowego/koncowego odrebnym pismem. Gotowos¢ do odbioru zostanie potwierdzona poprzez
Inspektora Nadzoru.

4. Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczgcia odbioru czesciowego/koncowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

5. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajacemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spieta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w sktad ktorej wejdzie:

5.1.
5.2.
5.3.

5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.
5.9.

5.10.

5.11.

5.12.

5.13.
5.14.

5.15.

5.16.

strona tytutowa;

spis tresci;

decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu odno$nie przystapienia do uzytkowania;

decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania robot budowlanych.
W  przypadku gdy zamawiajacy pozyskat dokument przed przeprowadzeniem
postepowania o wyborze wykonawcy nalezy dotaczy¢ kserokopig tego dokumentu;
oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i hormami;

kserokopia potwierdzona za zgodnos$¢ z oryginatem uprawnien kierownika budowy;
zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlanej aktualne na okres
wykonywania inwestycji;

oryginat dziennika budowy (jezeli dotyczy);

protokoty robot zanikowych (chyba, ze odbiory te zostalty dokonane wpisami do dziennika
budowy) potwierdzone podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego a w przypadku gdy
ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego. Protokoty musza by¢
poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢ opatrzony kolejnym
numerem;

inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robdt zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii (zamawiajacy na dzien odbioru koncowego dopuszcza przedtozenie
przez wykonawce dowodu zlozenia w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji
powykonawczej) — jezeli dotyczy;

projekt budowlany opatrzony zapisem ,,dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapity wzgledem projektu na podstawie,
ktorego uzyskano pozwolenie na budowe;

kosztorys powykonawczy potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego
a w przypadku gdy ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego;
wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen,
wymagane dla materialdow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialow i urzgdzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcow na wbudowane
materialy/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcow wraz
z o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub
zostal postawiony w stan likwidacji lub upadtosci lub odmawia wykonania ustugi
gwarancyjnej, zamawiajagcy moze zadac¢ usuni¢cia wady przez wykonawce niezaleznie od
kierowanych roszczen do gwaranta,

inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - art. 57.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Kompletng  dokumentacje =~ powykonawczag  wykonawca  przekaze  zamawiajgcemu
w 2 egz. w formie pisemnej i w 1 egz. na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).
Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyt robdt,
lub nie przedstawit wszystkich niezb¢dnych dokumentow.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie
termindéw na ich usunigcie.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajagcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
8.1.jezeli wady nadajg si¢ do usuni¢cia moze odmowic odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2.jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

8.2.1. jezeli nie uniemozliwiajg uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczego6lnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindow na ich
usunigcie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pisSmie zamawiajacego o usuni¢ciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Skuteczny odbior moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.
Bezusterkowy protokdt odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury 1 zadania jej zaplaty.
Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robot po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktore wystapity
w okresie gwarancji 1 rekojmi.
Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
Okres rekojmi i gwarancji wydtuza si¢ o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rgkojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu r¢kojmi mogg by¢ dochodzone takze
po uptywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie
rekojmi.

§9

Gwarancja / r¢kojmia
Na wykonany przedmiot zamowienia Wykonawca udziela zamawiajagcemu gwarancji i rekojmi
NA OKIES uevereeenreeencnennnns lat. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od dnia
odebrania przez zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.
Gwarancja ta obejmuje takze cze$ci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawcow.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas pomiedzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng naprawa.
Udzielajgc gwarancji wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladdw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamowienia. Przeglady beda odbywaly si¢
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10.

11.

12.

13.

14.

minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladow gwarancyjnych.
Gwarancja i rgkojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiaty i urzadzenia.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajgcy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego stwierdzenia wad bez udziatu wykonawcy.
Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii okresli
termin jej usuniecia jednak nie dtuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajacego
pisemna zgode (takze email) na ich usuniecie w terminie pozniejszym. W przypadku gdy
usterka/wada/awaria powoduje catkowite odcigcie obiektu od dostaw energii elektrycznej lub
powoduje brak mozliwosci ogrzewania obiektu w okresie grzewczym lub zagraza zyciu termin
usunigcia ustala si¢ na 24 godziny. Zgloszenia usterki/wady/awarii moze odbywac si¢ poprzez
poczte elektroniczng lub sms wskazane w dalszej czgsci umowy.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:
9.1. 7zada¢ usuniecia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,
9.2. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, moze wezwa¢ Wykonawce do
usunig¢cia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja obejmuje W pelnym zakresie rowniez prace wykonane przez podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usunigcia wad i usterek stwierdzonych podczas
trwania okresu gwarancji.

Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajacego z tytulu rekojmi w ten sposob, ze okres rgkojmi
nie moze si¢ skonczy¢ przed uptywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okre§lonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% calkowitej

ceny ofertowej brutto (wskazanej W § 6) W WySOKOSCI ......ovvvivinininiiiiiiiiie e, zt
(BB ..o e )
whniesionego w formie ..............coceiiiiiiinnn.. (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp).

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedng
lub kilka form o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciagtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasna¢
jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu
dokumentow opisanych w § 8 ust. 5 umowy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci do zmiany terminu realizacji umowy, a okres
obowigzywania gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zawarcia aneksu do
umowy, zmiany do gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcej ustalony
przez strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionego zabezpieczenia nastgpi w ciggu 30 dni, od
daty ostatecznego wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen
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tj. od daty odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w formie protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

5. Pozostate 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu regkojmi za wady
lub gwarancji udzielonej przez wykonawcg.

6. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli wykonawca nie bedzie wywiazywatl sie z obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady,
zamawiajgcy zleci realizacje zastepcza innemu podmiotowi, a zaptate pokryje ze S$rodkow
wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

8. Przed zleceniem zastgpczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajagcy wezwie jednokrotnie
wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad lub usterek.

9. W przypadku, gdy koszty realizacji zastgpczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia zamawiajacy
bedzie dochodzil od wykonawcy kwoty uzupetniajacej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych
kosztow.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastepujacych okoliczno$ciach:

1.1. za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwlokg w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady 1 gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

1.3. z tytulu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywatl podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajgcego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.5. z tytutu:

a) nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzedtozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

c) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;

e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 4 pkt 1 ppkt. 5 umowy.

2. Z tytulu niespehienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 14 ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek, o ktorym mowa powyzej.

3. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

4, Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga by¢é przez zamawiajagcego potrgcone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r ! ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
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0 szczegllnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opOznienia, zamawiajacy poniesie szkod¢ przewyzszajaca wysoko$¢ kary umownej,
bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgodg.

8. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych
Z ninigjszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej
cesji/przelewu.

9. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowiazkow wynikajacych
Z Umowy.

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1.1. w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczno$ci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegatl wykluczeniu na podstawie art. 108,

€) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to,
ze zamawiajacy udzielit zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskie;.

2. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy takze w razie:

2.1.gdy wykonawca nie przedstawil zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg lub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawart umowe z podwykonawcg lub dokonat jej zmiany
z naruszeniem ustalen, o ktorych mowa w § 5 umowy i/lub przedstawiona umowa lub jej
zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez zamawiajgcego i/lub powierzyt
wykonanie robot podwykonawcom, na ktére zamawiajacy nie wyrazit zgody,

2.2.zajecia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci wykonawcy
z tytutu zawarcia i wykonania umowy,

2.3.9dy Wykonawca bez poinformowania zamawiajacego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 kolejnych dni,

2.4. gdy biezaca kontrola postgpu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w terminie
umownym - na spelnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru
potwierdzajaca powyzsze,

2.5.gdy wykonawca nie dopelni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
w terminie 7 dni liczac od dnia rezygnacji podwykonawcy,

2.6.zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia

2.7.jezeli warto$¢ kar umownych, o ktéorych mowa w niniejszej umowie przekroczy lub bedzie
rowna 20% warto$ci umowy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 i 2 wykonawca moze zada¢ wyltacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czgsci umowy.
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4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢ ztozone
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzigcia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach
okreslonych w § 12 ust.1 i 2 niniejszego.

5. W razie odstgpienia od umowy przez zamawiajacego lub wykonawce, wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,
o ktorych mowa w § 8 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstgpienia od umowy
Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadza protokot, w ktorym
oznaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robdt (budowy).

§13
Zmiana tresci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 ustawy Pzp oraz postanowien Projektu Umowy.

2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zamdowien publicznych dopuszcza
si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian za zgoda Zamawiajacego. Zmiany moga by¢ inicjowane
przez zamawiajacego lub przez wykonawceg.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie:

4.1. zmiany wysokosci wynagrodzenia (jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zamdwienia przez wykonawce, a wykonawca ten fakt wykaze) w przypadku:
4.1.1. zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym

zastrzezeniem, ze wartos¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto§¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

4.1.2. zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen o0s6b  bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamoéwienie do wysokoSci obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.1.3. zmiany =zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o wartos¢ wzrostu calkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio wykonujacych
niniejsze zamowienie;

4.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych
planach kapitatlowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies¢
w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wplat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planéw
kapitalowych w odniesieniu do o0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamoOwienie;

4.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

4.2.1. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
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4.2.2.

skutkujgcych  niemozliwoscig ~ zrealizowania  przedmiotu  umowy  przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materialowych;
wycofania z produkcji materiatéw przyjetych w dokumentacji.

4.3. zmiany terminu realizacji, w przypadku:

4.3.1.

43.2.

4.3.3.

4.3.4.

4.3.5.

4.3.6.

4.3.7.

4.3.8.

4.3.9.

4.3.10.

4.3.11.

4.3.12.

4.3.13.

dziatania organéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamodwienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

w przypadku zawarcia umowy z wykonawcg po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — 0 Czas, jaki mingt od uplywu pierwotnego terminu zwigzania oferta
do dnia zawarcia umowy;

dzialania sity wyzszej, za ktérag uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie umowy zgodnie z jej tre§cig w szczeg6lnosci: powddz, akty wandalizmu,
awarie, katastrofy,

wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez
zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;

w razie konieczno$ci dziatan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktdérego nie mozna bylo
przewidziec;

koniecznosci realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych, o ile beda mialy wplyw
na zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

konieczno$ci wykonania dziatan majacych na celu niezwloczne usunigcie
bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

zmiany przepisOw prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania
przedmiotu umowy;

realizacji przez innych wykonawcoéw w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej] umowy wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powigzan;

wystgpienia nadzwyczajnych warunkéw pogodowych majacych charakter anomalii,
nie pozwalajacych na wykonanie zamoéwienia lub spowalniajacych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnos$¢, opady znacznie odbiegajace od $rednich w danym
okresie czasu, uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych);
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mie¢ wpltyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci
przewidzianych umowa,

zmian korzystnych dla zamawiajacego, w szczegodlnosci zmierzajagcych do
przyspieszenia zakonczenia robdt, zmniejszajagcych koszty, poprawiajacych
sprawnos¢, jakos¢, efekt robot.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4.1 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wpltyw
zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamowienia przedstawiajgc stosowne
dokumenty Iub o$wiadczenia.

5.1. Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1-4, mogg by¢ wprowadzone wylgcznie wtedy,
gdy majg one wptyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwo$¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien,
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w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejScia W Zycie przepisoOw
wprowadzajacych zmiany;
Przedtuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bgdzie przystugiwalo wykonawcy, jezeli
opo6znienie wykonania przedmiotu umowy nastapito z winy wykonawcy.
Wykonawca moze wnioskowaé o w/w zmian¢ poprzez zmiang¢ terminu umownego w Sytuacjach
okreslonych w ust. 4.3, pod warunkiem, iz pomimo dolozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstalego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okre§lonych terminach. Wystgpienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany podmiotowe:

8.1. kumulatywne przystapienie do dtugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia, ktore zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

8.2. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spetnia tak
jak dotychczasowy wykonawca warunki udzialu w postepowaniu.

8.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie szczegdtowo
wskazane obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe¢ na warunkach nie
gorszych oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania,
jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze Swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec
zamawiajacego 1 innych podmiotéw, ktore poniosty szkod¢ wskutek nie wykonania lub
nieprawidlowego wykonania obowiazkow przez podmiot, ktéry przejat obowiazki
wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje/pie—przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktorych mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

Jezeli zajdzie konieczno§¢ zmniejszenia iloSci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy
robot rezygnacji z okreslonych ich elementéw, w szczegélno$ci w wyniku realizacji przez
podmioty trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami
okreslonymi w kosztorysie ofertowym bedacy zalacznikiem do niniejszej umowy bedac jej
integralng czescig. W przypadku braku cen materialow budowlano-instalacyjnych w zatagczonym
kosztorysie uniemozliwiajacych wycene prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda
w pierwszej kolejnosci ceny $rednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie
zawiera ceny danego materialu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.

Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robot,
stosowanych materiatéw itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jako$ciowo, technicznie od
przewidzianego w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow
realizacji przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazic¢
pisemna zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji

przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 10.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 5 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiange osOb przy pomocy ktéorych wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spehiajace warunki okreslone w SWZ. W przypadku oséb do ktoérych
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zamawiajgcy okreslit warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymowaé si¢ doswiadczeniem
nie mniejszym, niz osoba wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastgpi¢
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobe uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢
ztozony najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy cze$ci zamowienia. Szczegotowy opis zmiany
wskazany zostat w § 5.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ harmonogramu robot. Zmiana moze nastapi¢ na podstawie
wniosku ztozonego przez wykonawce podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Whiosek dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegélnych etapéw oraz zakresu robot
w danym etapie, winien by¢ ztozony najpdzniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu
robot.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie ilosci ptatnosci pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce stosownego wniosku uzasadniajacego konieczno$¢ zmiany.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wlasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajgcego
w SWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do treSci wybranej oferty, to kazda
strona moze si¢ zwroci¢ do drugiej na pisSmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowia katalog zmian, na ktore
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie
okoliczno$ci wymienionej w § 13. Protokot koniecznosci bedzie zalacznikiem do aneksu
Zmieniajacego niniejszg umowe.

Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze
nastgpi¢ pdzniej niz 3 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych zmiany w umowie.
Wykonawca wnioskujac o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajagcemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe
wystapienia. Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawey w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie
o zmian¢ Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytulu zwickszonych lub dodatkowych kosztow
wynikajacych z przedtuzonego czasu wykonywania roboét (w tym za tzw. przestdj, utrzymanie
zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.).

W Zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty

Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany umowy zwigzane z wystapieniem COVID-19 na zasadach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczego6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chor6b zakaznych oraz wywolanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw.

§14
Zatrudnianie oséb na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce osob wykonujacych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne
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przy realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe

objete zakresem zamowienia.

2. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez wykonawce, przedstawiciel
zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do:

2.1. weryfikacji personelu wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy, pod katem zgodno$ci z ww. wykazem pracownikow,

2.2. 7zadania oswiadczen i dokumentéow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2.3. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

2.4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W Wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu  potwierdzenia  spelnienia =~ wymogu  zatrudnienia ~na  podstawie = umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:

3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegélnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych os6b, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan:

4.1. z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zt.

4.2. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zgdanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 15
Osoby do kontaktu

1. W celu zapewnienia prawidtowe]j koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastgpujace osoby:

a) ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka

tel. 44/710 11 44 , 512 372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl

D) Z€ SIrONY WYKONAWCY: .. ..uitiie et

tel. e-mail: ...

2. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na piSmie Zamawiajagcego o konieczno$ci zmiany o0sob
kluczowych dla realizacji umowy, w szczeg6lno$ci kierownika budowy (osoba wskazana
W ZALACZNIKuU nr 6 do SWZ — Wykaz osob).
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sg
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem,
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ze nowa osoba musi spelnia¢ wymagania zamawiajgcego okre$lone na etapie postgpowania
o zméwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowac takg zmiang.

Zmiana danych osob lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej
stronie umowy o$wiadczenia o zmianie.

§16
Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegolnosci: Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

9.

§17
Postanowienia koncowe

Wykonanie umowy wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych
jest Gmina Inowtddz.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okre§lone

w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone przez zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg stron¢ o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.

Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego, uktadowego lub
upadlo$ciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej
umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego
oraz osobom trzecim w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

. Sadem wlasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy bedzie sad wlasciwy

miejscowo dla zamawiajgcego.
Integralng cz¢$¢ umowy stanowia: SWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.

10.Umowge sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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