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ZAŁĄCZNIK nr 7.1 do SWZ 

UMOWA – Projekt  

CZĘŚĆ nr 1 

 

Umowa Nr ……../2021 
 
zawarta w Inowłodzu, w dniu …………….…………… pomiędzy: 

Gminą Inowłódz mającą siedzibę w Inowłodzu, ul. Spalska 2,  

NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowaną przez: 

Bogdana Kąckiego – Wójta Gminy Inowłódz 

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch – Skarbnika Gminy 

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „zamawiającym” 

a  

……………………………………………………………………....................…………………….. 

zwanym w dalszej części niniejszej Umowy „wykonawca”   

łącznie zwanych Stronami 

 

Strony oświadczają, że: niniejsza umowa została zawarta na podstawie dokonanego przez 

zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. – 

Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), została zawarta umowa  

o następującej treści: 

 

§ 1 

Przedmiot umowy  

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy sieci wodociągowej 

wzdłuż dróg gminnych zlokalizowanych na działkach nr 383/1, 362/1 obręb 0004 Królowa Wola 

(rejon Siedzianna, Przedatki, Klin).  

2. Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie 

około 1,55 km sieci wodociągowej. Projektowana sieć ma przebieg od skrzyżowania drogi gminnej 

nr 116215E (dz. nr 383/1) z drogą powiatową nr 4313E (dz. nr 167) do terenu lasów (dz. nr 324/2) 

oraz wzdłuż drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 362/1 do wysokości działki nr 361/10). 

3. W ramach zamówienia wykonawca winien wykonać:  

3.1. Projekt budowlany wykonany w sposób umożliwiający zamawiającemu uzyskanie pozwolenia 

na budowę lub/i pisma Starostwa Powiatowego o braku sprzeciwu dla wykonania robót 

budowlanych. 

3.2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 

3.3. Kosztorys inwestorski (na żądanie zamawiającego z wydzieleniem kosztów na kwalifikowane 

i niekwalifikowane jeżeli zamawiający wyrazi takie zapotrzebowanie w przypadku ubiegania 

się o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne z środków zewnętrznych). Zamawiający może 

żądać od wykonawcy dokonania nieodpłatnej aktualizacji cen w czasie trwania pozwolenia na 

budowę lub zgody dla wykonania robót budowlanych. 

3.4. Przedmiar robót (na żądanie zamawiającego z wydzieleniem obmiarów na kwalifikowane 

i niekwalifikowane). 

3.5. Inne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę lub pisma Starostwa 

Powiatowego o braku sprzeciwu dla wykonania robót budowlanych:  
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− mapy do celów projektowych (jeżeli wymagana), 

− operat wodnoprawny (jeżeli wymagany), 

− ocena warunków gruntowo-wodnych (jeżeli wymagana), 

− karta informacyjna przedsięwzięcia lub/i raport oddziaływania na środowisko  
(jeżeli wymagana), 

− inne (jeżeli wymagane). 

3.6. Pozyskać na własny koszt w imieniu zamawiającego wszelkich postanowień, decyzji  

i pozwoleń koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub pisma Starostwa 

Powiatowego o braku sprzeciwu dla wykonania robót budowlanych:  

− decyzja o warunkach zabudowy lub/i decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego (jeżeli wymagane),  

− decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych (jeżeli wymagana),  

− decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (jeżeli wymagana)  

− uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej  

w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Maz. (jeżeli wymagane), 

− uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi 

(jeżeli wymagana), 

− uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji z sieciami kanalizacyjnymi  

(jeżeli wymagane), 

− uzyskanie warunków technicznych usunięcia kolizji z sieciami gazowymi  

(jeżeli wymagane), 

− uzyskanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodociągowej, 

− inne (jeżeli wymagane). 

4. Całość dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowę w Starostwie 

Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim składa projektant. 

Wykonawca otrzyma od zamawiającego upoważnienie do reprezentowania go przy 

załatwianiu spraw administracyjnych, formalnych związanych z projektowaniem. Wykonawca 

przygotowuje w imieniu zamawiającego wszelkie pisma, wnioski, zgłoszenia konieczne  

do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.  

5. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji 

w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamówienie. 

6. Dokumentacja projektowa w swojej treści nie może określać technologii robót, rodzajów 

materiałów i innych warunków w sposób utrudniający uczciwą konkurencję oraz ma być 

przygotowana zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. 

7. Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji 

przedmiotu postępowania, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac 

będących przedmiotem przetargu, a także uzyskania wszelkich dodatkowych informacji 

koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z oględzin  i wizji lokalnej obciąża 

Wykonawcę składającego ofertę. 

8. Wszystkie dokumenty powstałe w wyniku wykonania przedmiotu zamówienia muszą być 

przekazane zamawiającemu w formie: 

− papierowej (każda część składowa o której mowa w pkt. 3 musi być spięta  

w indywidualny skoroszyt zaś wszystkie skoroszyty przekazane w segregatorze),  

− elektronicznej na płycie CD (w wersji .pdf), 

− elektronicznej na płycie CD (w wersji edytowalnej: pliki tekstowe .doc, pliki rysunkowe 

.dwg, pliki kosztorysowe .ath). 

9. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem 

wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności a także zgodnie z obowiązującymi 

przepisami prawa między innymi: 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
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szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego  

(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129); 

− Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609). 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333); 

− Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470  

z późn. zm.); 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne  

i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z późn. zm.); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55  

z późn. zm.);  

− Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 624);  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 1839); 

− Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247); 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 782); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126); 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r.  

w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie 

do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na 

budowę lub rozbiórkę (Dz. U. poz. 1493); 

− wszelkich pozostałych przepisach prawa mających zastosowanie do przedmiotu 

zamówienia, których konieczność zastosowania wynika ze specyfiki planowanej 

inwestycji. 

 

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy 

Inowłódz   

 

§ 2 

Termin i miejsce 

1. Realizacja zamówienia: w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia podpisania umowy. 

2. Za fakt potwierdzający dotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1 uważane będzie podpisanie 

bez zastrzeżeń  protokołu odbioru końcowego stwierdzającego wykonanie robót budowlanych 

objętych zamówieniem. 

§ 3 

Obowiązki stron umowy 

1. Zamawiający i wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia zobowiązani są 

współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 

realizacji zamówienia. 
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ZAMAWIAJĄCY 

2. Do obowiązków zamawiającego należy, w szczególności: 
2.1. przekazanie wykonawcy istotnych do wykonania przedmiotu umowy informacji, materiałów, 

danych wyjściowych i dokumentów znajdujących się w jego posiadaniu; 

2.2. udzielenie wykonawcy niezbędnych pełnomocnictw, w przypadku gdy okażą się one 

niezbędne do wykonania przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy; 

2.3. zapłata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 4 umowy. 

3. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania i stanu 

zaawansowania realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności Wykonawca jest zobowiązany na 

każde żądanie Zamawiającego przedstawić mu stan zaawansowania prac oraz udzielić wszelkich 

niezbędnych wyjaśnień.  

 

WYKONAWCA 

4. Do obowiązków wykonawcy należy, w szczególności: 
4.1. wykonanie i przekazanie zamawiającemu przedmiotu umowy, który jest konieczny  

z punktu widzenia dokumentacji projektowej, w terminie w niej uzgodnionym; 

4.2. wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi  

w Polsce normami oraz przepisami, dostosowując swe działania, metody i sposób 

wykonania prac do najnowszych obowiązujących w tym zakresie, stosowanych w praktyce 

standardów i rozwiązań projektowych; 

4.3. uzyskanie decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i rozwiązań projektowych, 

niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę - jeżeli dotyczy. Koszty związane  

z uzgodnieniami, w tym z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę ponosi 

wykonawca; 

4.4. opracowanie, w imieniu zamawiającego, wszystkich pism i załączników do pism  

w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 

4.5. przekazanie zamawiającemu dokumentacji projektowej w wersji pisemnej w ilościach: 

4.5.1. Projekt - 4 egzemplarze (w tym 1 egz. pozostaje w Starostwie Powiatowym,  

1 egz. w przypadku pozwolenia na budowę pozostaje w Nadzorze Budowalnym – 

jeżeli dotyczy) 

4.5.2. Kosztorysy inwestorskie              - 2 egzemplarze 

4.5.3. Przedmiary robót               - 2 egzemplarze 

4.5.4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych  - 2 egzemplarze 

4.5.5.  inna dokumentacja (badania, operaty itp.)             - 2 egzemplarze  

4.6. przekazanie zamawiającemu dokumentacji projektowej w formie: 

− papierowej (każda część składowa o której mowa w pkt. 3 musi być spięta  

w indywidualny skoroszyt zaś wszystkie skoroszyty przekazane w segregatorze), 

− elektronicznej na płycie CD (w wersji .pdf), 

− elektronicznej na płycie CD (w wersji edytowalnej: pliki tekstowe .doc, pliki 

rysunkowe .dwg, pliki kosztorysowe .ath). 

4.7. przedłożenie oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej stanowiącej 

przedmiot umowy oraz zgodności z wymogami ustawy Prawo Budowlane, przepisami 

prawa, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz 

zasadami wiedzy technicznej; 

4.8. bieżącego informowania zamawiającego drogą mailową i telefoniczną o aktualnym stanie 

realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji; 

4.9. do wyjaśnienia w sposób szczegółowy i wyczerpujący wątpliwości dotyczących rozwiązań 

projektowych oraz rozważenia możliwości zastosowania zamiennych materiałów, 

technologii robót na etapie realizacji umowy oraz w trakcie postępowania o udzielenie 
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zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w oparciu o niniejszy przedmiot 

umowy aż do zawarcia umowy z Wykonawcą robót – w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszych niż 2 dni robocze od dnia przekazania pisma przez 

zamawiającego za pomocą poczty elektronicznej; 

5. W przypadku konieczności aktualizacji kosztorysów inwestorskich w czasie trwania pozwolenia 

na budowę lub zgody dla wykonania robót budowlanych, zamawiający może żądać od 

wykonawcy dokonania nieodpłatnej ich aktualizacji. 

6. W przypadku, gdy dokumentacja projektowa będzie zawierała błędy uniemożliwiające 

prawidłowe wykonanie robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest w wyznaczonym przez 

Zamawiającego terminie do naniesienia stosownych poprawek, bez dodatkowego wynagrodzenia, 

bez względu na koszty z tym związane. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

7.1. wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność ze względu na 

cel oznaczony w umowie, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,  

a w szczególności odpowiada za rozwiązania dokumentacji niezgodne z parametrami 

ustalonymi w odpowiednich normach i przepisach lub nie odpowiadające wymogom 

określonym przez zamawiającego; 

7.2. naruszanie praw autorskich i praw pokrewnych osób trzecich w związku z wykonywaniem 

niniejszej umowy. W przypadku jakichkolwiek działań przeciwko zamawiającemu z tytułu 

naruszenia praw osób trzecich wykonawca jest zobowiązany udzielić zamawiającemu 

pełnej pomocy w zakresie załatwienia sporu wynikłego z takiego naruszenia oraz pokryć 

koszty poniesione z tego tytułu przez zamawiającego; 

7.3. działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również 

osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za działania lub zaniechania własne; 

8. Wykonawca oświadcza, że: 

8.1. jest uprawniony do prowadzenia działalności w zakresie wymaganym do realizacji umowy; 

8.2. zna wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i lokalne oraz inne przepisy, 

regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi 

opracowaniami projektowymi i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie ich 

postanowień podczas wykonywania opracowań projektowych; 

8.3. posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostęp do niezbędnego 

sprzętu, który pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie  

z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki 

budowlanej, z materiałów odpowiadającym wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu  

i stosowania w budownictwie; 

8.4. wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności objętych przedmiotem umowy 

posiadają odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane 

przepisami prawa. 

§ 4 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 

w wysokości:  

 (netto) …………………….……….. zł + ….. % VAT (………… zł) = ……………….……….. zł 

(słownie (brutto): ...…………………..…….…….………………) 

2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją robót 

budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu niedoszacowania kosztów związanych z 

realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących 

mieć wpływ na koszty. 

3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie 

może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego chociażby nastąpiło 
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zwiększenie rozmiarów lub kosztów prac. Powstałe różnice stanowią element ryzyka wykonawcy 

i nie skutkują zwiększeniem wynagrodzenia. 

4. Wykonawcy nie przysługuje prawo do podwyższenia wynagrodzenia z tytułu poniesienia 

dodatkowych kosztów związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia, a nie objętych 

niniejszą umową. 

5. Wynagrodzenie wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie 

obowiązywania umowy.  

9. Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez Strony protokół odbioru  

(bez zastrzeżeń) potwierdzający prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. 

10. Zamawiający nie będzie udzielał zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 

11. Faktura powinna: 

− być wystawiona na: Gmina Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, NIP: 773-23-40-615; 

− opatrzone numerem niniejszej umowy; 

− złożona w siedzibie zamawiającego.  

12. Wypłata wynagrodzenia, określonego w ust. 1, nastąpi przelewem na rachunek bankowy 

wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidłowo wypełnionej faktury. 

Za dzień płatności strony ustalają dzień obciążenia rachunku bankowego zamawiającego. 

13. Należności będą regulowane na konto wykonawcy: ………………………..…………..…………, 

który jest kontem firmowym, do którego został wyodrębniony rachunek VAT, co umożliwi 

zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności. 

14. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone w złotych 

polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

15. Zamawiający uprawniony jest do potrącania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich należnych 

jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczególności z tytułu kar umownych.  

16. Zamawiający oświadcza, że będzie dokonywał płatności za wykonanie przedmiotu umowy  

z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2017 r.  

o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz zmianie niektórych innych ustaw. 

17. Wykonawca oświadcza, że wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem 

rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego 

działalności gospodarczej. 

§ 5 

Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 

§ 6 

Odbiory robót i ich skutki 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy określony  

w § 1. 

2. Potwierdzenie zgodności przedmiotu umowy z wymaganiami zamawiającego nastąpi w formie 

protokołu odbioru. Data wskazana w protokole odbioru jest datą przejęcia przedmiotu umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia przez zamawiającego wad przedmiotu umowy, nieprawidłowości  

lub niezgodności w sporządzonej dokumentacji z wymogami zamawiającego w protokole odbioru 

zostanie określony termin i sposób usunięcia wad. Protokół podpisują strony. 

4. Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usunięcia wad. 

5. Bezusterkowy protokół odbioru stanowi podstawę do wystawienia faktury i żądania jej zapłaty. 
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§ 7 

Gwarancja / rękojmia 

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne 

przedmiotu umowy skończy się wraz z upływem odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady 

robót budowlanych, wykonanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem umowy. 

§ 8 

Prawa autorskie 

1. Z dniem ostatecznego odbioru przez zamawiającego dokumentacji będącej przedmiotem umowy, 

wykonawca przenosi na zamawiającego, bez obowiązku zapłaty dodatkowego wynagrodzenia 
(wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich uwzględnione jest w wynagrodzeniu o którym 

mowa w § 4), autorskie prawa majątkowe do wszystkich elementów dokumentacji projektowej 

będącej przedmiotem niniejszej umowy, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, 

rozporządzania nią w całości lub we fragmentach w kraju i za granicą na następujących polach 

eksploatacji: 

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji projektowej dowolna techniką w każdej postaci; 

1.2. rozpowszechniania dokumentacji projektowej bez żadnych ograniczeń ilościowych, techniką 

drukarską, w pamięci komputera, pamięci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,  

jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet; 

1.3. udostępnianie dokumentacji projektowej za pośrednictwem sieci multimedialnych,  

w szczególności Internetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na życzenie,  

w tym również publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp  

do utworu czy jego fragmentu w miejscu i czasie przez siebie wybranym; 

1.4. udostępniania odpowiednim organom na potrzeby wydania lub zmiany decyzji 

administracyjnych lub na potrzeby kontroli. 

2. Jeżeli wykonawca nie jest autorem wszystkich elementów dokumentacji projektowej, jego 

obowiązkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowień w zakresie opisanym niniejsza 

klauzulą w umowach regulujących stosunki prawne między wykonawcą, a twórcami 

poszczególnych elementów dokumentacji. 

3. Wykonawca odpowiada za naruszenia autorskich praw majątkowych i pokrewnych oraz dóbr 

osobistych osób trzecich, i w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko 

zamawiającemu, wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób 

trzecich oraz do zwolnienia zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. 

Ponadto wykonawca oświadcz, że dla eksploatacji lub wprowadzenia zmian do przekazanej 

dokumentacji nie będzie konieczne odrębne uzyskanie zgody osób trzecich. 

4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje również prawa do zwolnienia na 

wykonywanie autorskich praw zależnych. 

5. Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji projektowej należy  

do wyłącznej kompetencji zamawiającego. 

6. Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, zamawiający może przenieść na osoby trzecie. 

§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

Nie dotyczy. 

§ 10 

Kary umowne i odstąpienie od umowy 

Kary umowne 

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawcę terminu realizacji zamówienia, o którym mowa  

w § 2 niniejszej umowy, zamawiający jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych 

w następujących okolicznościach:  
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1.1. za zwłokę w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokości 0,2% wartości 

umowy (brutto) za każdy dzień przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,  

1.2. za zwłokę w usunięciu wad lub usterek  stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

za wady i gwarancji, w wysokości 0,2% wartości umowy (brutto), za każdy dzień 

przekroczenia, liczony od dnia  wyznaczonego na ich usunięcie, 

1.3. z tytułu odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie 

wykonawcy – 10% wartości umowy (brutto), 

2. Kary umowne mogą podlegać sumowaniu, jeżeli podstawą ich naliczenia jest to samo zdarzenie. 

3. Kary umowne należne od wykonawcy mogą być przez zamawiającego potrącone   

z wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem art. 15r 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

4. Łączna wysokość naliczonych kar nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego brutto 

określonego w niniejszej umowie. 

5. Jeżeli wskutek nie wykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym także 

wskutek opóźnienia, zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kary umownej, 

będzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych uregulowanych  

w kodeksie cywilnym. 

6. Zamawiający jest uprawniony do potrącenia kar umownych nałożonych na wykonawcę  

z przysługującego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgodę. 

7. Wykonawca nie ma prawa przenosić na rzecz osób trzecich wierzytelności wynikających  

z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiającego, pod rygorem nieważności takiej 

cesji/przelewu. 

8. Zapłata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypełnienia innych obowiązków wynikających 

z umowy. 

 

Odstąpienie od umowy 

1. Zamawiający może odstąpić od umowy: 

1.1. w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności 

powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było 

przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić 

podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu; 

1.2. jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455, 

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na podstawie art. 108, 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy Traktatów, 

dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, 

że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej. 

2. Zamawiający może odstąpić od umowy także w razie: 

2.1. zajęcia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokości wierzytelności wykonawcy  

z tytułu zawarcia i wykonania  umowy, 

2.2. gdy wykonawca bez poinformowania zamawiającego i/lub bez uzasadnionej przyczyny 

przerwał realizację usługi i przerwa ta trwa dłużej niż 7 kolejnych dni, 

2.3. zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli wady stwierdzone w toku odbioru 

końcowego nie nadają się do usunięcia, 

2.4. jeżeli wartość kar umownych, o których mowa w niniejszej umowie przekroczy lub będzie 

równa 20% wartości umowy. 

3. W przypadkach, o których mowa w § 10 ust. 1 i 2 wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 

https://sip.lex.pl/#/document/17099384?unitId=art(258)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413979?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/68413980?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/67894791?cm=DOCUMENT
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4. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i może być złożone  

w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzięcia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach 

określonych w § 10 ust. 1 i 2 niniejszego. 

§ 11 

Zmiana treści umowy 

1. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie  

art. 455 ustawy Pzp oraz postanowień Projektu Umowy. 

2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zamówień publicznych dopuszcza 

się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą zamawiającego. Zmiany mogą być inicjowane 

przez zamawiającego lub przez wykonawcę. 

3. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminów i sposobów rozliczeń 

wynikające z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a także zmiany samoistne, o ile nie 

spowodują konieczności zapłaty odsetek lub wynagrodzenia w większej kwocie wykonawcy. 

4. Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie: 

4.1. zmiany wysokości wynagrodzenia (jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez wykonawcę, a wykonawca ten fakt wykaże) w przypadku:  
4.1.1. zmiany stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym 

zastrzeżeniem, że wartość netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

4.1.2. zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z tym zastrzeżeniem, że 

wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu 

wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio 

wykonujących niniejsze zamówienie do wysokości obowiązującego minimalnego 

wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 

wzrostu minimalnego wynagrodzenia; 

4.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy  ulegnie zmianie  

o wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany 

dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu 

dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących 

niniejsze zamówienie; 

4.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych, z tym zastrzeżeniem, że wynagrodzenie wykonawcy ulegnie 

zmianie o wartość wzrostu kosztu wykonawcy, jaką będzie  on zobligowany ponieść 

w przypadku zmiany przepisów dotyczących zasad gromadzenia lub wpłat 

podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniający do pracowniczych planów 

kapitałowych w odniesieniu do osób bezpośrednio wykonujących niniejsze 

zamówienie; 

4.2. zmiany terminu realizacji, w przypadku: 
4.2.1. działania organów administracji lub gestorów sieci związanego z przekroczeniem 

określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych w związku z realizacją 

przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; 

4.2.2. w przypadku zawarcia umowy z wykonawcą po upływie pierwotnego terminu 

związania ofertą – o czas, jaki minął od upływu pierwotnego terminu związania ofertą 

do dnia zawarcia umowy; 

4.2.3. działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, 

występujące po zawarciu umowy, a których strony umowy nie były w stanie 

przewidzieć w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemożliwiają 
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wykonanie umowy zgodnie z jej treścią w szczególności: powódź, akty wandalizmu, 

awarie, katastrofy, 

4.2.4. wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych, potwierdzonych przez 

zamawiającego, uniemożliwiających wykonanie robót; 
4.2.5. wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych mających charakter anomalii,  

nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac  

(np. temperatury, wilgotność, opady znacznie odbiegające od średnich w danym 

okresie czasu, uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych); 
4.2.6. w razie konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków 

zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było 

przewidzieć z pewnością, szczególnie zagrażające bezpośrednio życiu lub zdrowiu 

ludzi lub grożącego powstaniem znacznej szkody, na które strony nie mają wpływu i 

przed którymi nie mogły się zabezpieczyć, które uniemożliwiły wykonanie umowy w 

dotychczas ustalonym terminie; 
4.2.7. zmiany przepisów prawa mających wpływ na zakres lub termin wykonania 

przedmiotu umowy, w tym w szczególności nałożenia na wykonawcę obowiązku 

uzyskania dodatkowych decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, ekspertyz 

lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy, 

których uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert; 

4.2.8. zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci 

energetycznych, gazowych, wodociągowo – kanalizacyjnych, co uniemożliwia 

realizację przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

4.2.9. opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych pomimo 

spełnienia przez wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania, co uniemożliwia 

realizację przez wykonawcę obowiązków wynikających z umowy, 

4.2.10. innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, 

skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności 

przewidzianych umową,  
4.2.11. zmian korzystnych dla zamawiającego, w szczególności zmierzających do 

przyspieszenia zakończenia robót, zmniejszających koszty, poprawiających 

sprawność, jakość, efekt robót.    
5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 4.1 - wykonawca zobowiązany jest wykazać wpływ 

zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamówienia przedstawiając stosowne 

dokumenty lub oświadczenia.  

5.1. Zmiany, o których mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1–4, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, 

gdy mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich 

wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem o zmianę 

wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające zasadność złożenia 

takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką wątpliwość, że zaistniała 

zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień,  

w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. Wykonawca może złożyć pisemny 

wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu wejścia w życie przepisów 

wprowadzających zmiany. 

6. Przedłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie będzie przysługiwało wykonawcy, jeżeli 

opóźnienie wykonania przedmiotu umowy nastąpiło z winy wykonawcy. 

7. Wykonawca może wnioskować o w/w zmianę poprzez zmianę terminu umownego w sytuacjach 

określonych w ust. 4.2, pod warunkiem, iż pomimo dołożenia ze strony wykonawcy wszelkich 

możliwych starań nadrobienie powstałego opóźnienia nie było możliwe, a inne roboty były 

wykonywane w określonych terminach. Wystąpienie którejkolwiek z przesłanek określonych  

do w/w zmiany nie stanowi bezwzględnego zobowiązania zamawiającego do dokonania zmiany 

umowy ani nie może stanowić podstawy roszczeń wykonawcy do ich dokonania. 
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8. Zmiany podmiotowe: 

8.1. kumulatywne przystąpienie do długu przez podmiot, który wykaże że nie zachodzą wobec 

niego przesłanki wykluczenia, które zamawiający wskazał wobec wykonawcy. 

8.2. zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmując wszelkie 

obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie gorszych oraz 

wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania i spełnia tak jak 

dotychczasowy wykonawca warunki udziału w postępowaniu. 

8.3. zastąpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, który przejmie szczegółowo 

wskazane obowiązki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowę na warunkach nie 

gorszych oraz wykaże że nie zachodzą wobec niego przesłanki wykluczenia z postępowania, 

jeśli dotychczasowy wykonawca zgodzi się na potrącenie ze swojego wynagrodzenia kar 

umownych, a także na ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej wobec 

zamawiającego i innych podmiotów, które poniosły szkodę wskutek nie wykonania lub 

nieprawidłowego wykonania obowiązków przez podmiot, który przejął obowiązki 

wykonawcy. 

9. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 

pkt. 8 ustawy Pzp. 

10. Zamawiający dopuszcza zmianę osób przy pomocy których wykonawca realizuje przedmiot 

umowy na inne spełniające warunki określone w SWZ. W przypadku osób do których 

zamawiający określił warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem 

nie mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie. 

11. Zamawiający dopuszcza zmianę numeru rachunku wskazanego w § 4. Zmiana ta może nastąpić 

na podstawie wniosku złożonego przez wykonawcę, podpisanego przez osobę uprawnioną 

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporządzania aneksu do umowy. Wniosek winien być 

złożony najpóźniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem. 

12. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy w zakresie ilości płatności pod warunkiem 

przedłożenia przez wykonawcę stosownego wniosku uzasadniającego konieczność zmiany. 

13. Jeżeli w trakcie realizacji umowy zamawiający lub wykonawca dojdzie do wniosku, że w celu 

właściwej realizacji zamówienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiającego 

w SWZ zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty, to każda 

strona może się zwrócić do drugiej na piśmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany. 

14. Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowią katalog zmian, na które 

zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej 

zgody. 

15. Warunkiem wprowadzenia zmian  zawartej umowy jest sporządzenie podpisanego przez Strony 

Protokołu konieczności określającego przyczyny zmiany oraz potwierdzającego wystąpienie 

okoliczności wymienionej w § 11. Protokół konieczności będzie załącznikiem do aneksu 

zmieniającego niniejszą umowę. 

16. Termin powiadomienia o konieczności wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie może 

nastąpić później niż 3 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających zmiany w umowie.  

17. Wykonawca wnioskując o zmianę umowy zobowiązany jest do przekazania zamawiającemu 

pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę 

wystąpienia. Każdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiającego. 

18. W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowiązana do pisemnego poinformowania o tym 

drugiej Strony pod rygorem skutecznego doręczania pisma na adres dotychczasowy. 

19. Wykonawcy w żadnym innym wypadku niż wskazane w Umowie nie przysługuje roszczenie  

o zmianę Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytułu zwiększonych lub dodatkowych kosztów 

wynikających z przedłużonego czasu wykonywania usługi. 

20. Zamawiający dopuszcza także zmiany umowy związane z wystąpieniem COVID-19 na zasadach 

określonych w art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
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innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 

ustaw. 

§ 12 

Osoby do kontaktu 

1.  W celu zapewnienia prawidłowej koordynacji pracy wynikających z realizacji niniejszej umowy 

Strony ustanawiają następujące osoby: 

a) ze strony zamawiającego: Marek Iskierka 

tel. 44/710 11 44  ,  512 372 406    ,    e-mail: inwestycje@inowlodz.pl 

b) ze strony wykonawcy: …………………………………………………………………………. 

tel. …………………………………………… e-mail: ………………………………………… 

2.  Wykonawca niezwłocznie zawiadomi na piśmie zamawiającego o konieczności zmiany osób 

kluczowych dla realizacji umowy, w szczególności kierownika budowy (osoba wskazana 

w ZAŁĄCZNIKu nr 6 do SWZ – Wykaz osób). 

W przypadku zmian proponowanych przez wykonawcę wraz z wnioskiem przekazywane są 

odpowiednie dokumenty potwierdzające uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzeżeniem, 

że nowa osoba musi spełniać wymagania zamawiającego określone na etapie postępowania  

o zmówienie publiczne. Zamawiający musi zaakceptować taką zmianę. 

3.  Zmiana danych osób lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga każdorazowo, pisemnego 

zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowień umowy  

i nie wymaga sporządzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą złożenia drugiej 

stronie umowy oświadczenia o zmianie. 

§ 13 

Przepisy prawa 

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa 

polskiego w szczególności: Prawa zamówień publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego, 

wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie. 

§ 14 

Postanowienia końcowe 

1. Wykonanie umowy wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 

Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla których administratorem danych 

jest Gmina Inowłódz. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych określone  

w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracowników. 

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną  

ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony. 

4. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich zmianach 

adresów ich siedzib i danych kontaktowych. 

5. Strony niniejszej umowy mają obowiązek wzajemnego informowania się o wszelkich zmianach 

statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczęciu postępowania likwidacyjnego, układowego lub 

upadłościowego oraz o innych zmianach mających wpływ na treść i wykonywanie niniejszej 

umowy. 

6. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone w majątku zamawiającego  

oraz osobom trzecim w związku z realizacją przedmiotu umowy. 

mailto:inwestycje@inowlodz.pl
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8. Sądem właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle niniejszej umowy będzie sąd właściwy 

miejscowo dla zamawiającego. 

9. Integralną część umowy stanowią: SWZ. 

10. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze 

otrzymuje zamawiający, a jeden egzemplarz wykonawca.  
 

 

 

ZAMAWIAJĄCY:      WYKONAWCA: 


