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ZALACZNIK nr 8 do SWZ
UMOWA - Projekt

Umowa Nr ......../2021

zawarta w Inowlodzu, wdniu ................ocoe pomigdzy:

Gming Inowl6dz majaca siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wdéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej cze$ci niniejszej Umowy ,,zamawiajagcym”

zwanym w dalszej cze$ci niniejszej Umowy ,,wykonawca”

facznie zwanych Stronami

Strony oS$wiadczaja, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawg z dnia 11 wrze$nia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zostala zawarta umowa
0 nastgpujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest zaprojektowanie i wybudowanie sieci i przytaczy/ podtaczen kanalizacji
sanitarnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng i urzadzeniami budowlanymi objetych
whnioskiem o dofinansowanie w miejscowosci Inowtddz (lewobrzezny) i miejscowosci Poswietne
(wzdhuz drogi powiatowej nr 4313E) w granicach ,,Aglomeracji Inowldédz” wraz z tacznikiem
zlokalizowanym poza ,,Aglomeracja Inowtddz” oraz przylaczy na posesjach wzdtuz tych drég.
Przylacza winny by¢ zaprojektowane i wybudowane ,,na gotowo” w sposob umozliwiajacy
odprowadzanie $ciekow z tych posesji.

2. Zakres inwestycji obejmuje zaprojektowanie i wybudowanie:
2.1. Sieci grawitacyjnej 2250 mm - 1030,6 mb
2.2. Sieci grawitacyjnej 2200 mm - 3557,3 mb
2.3. Sieci tlocznej 2160 mm - 685,4 mb
2.4. Sieci ttocznej 290 mm - 837,9 mb
2.5. Przylaczy grawitacyjnych 2160 mm - 2016,5 mb
2.6. Przylaczy grawitacyjnych 265 mm - 639,9 mb
2.7.  Przepompowni indywidualnych/przydomowych na przylaczach — 18 szt.;
2.8. Pompowni $ciekow wraz z monitoringiem — 8 szt.;
2.9. Rozbidrki wraz z odtworzeniem istniejgcych nawierzchni 1 przywrocenia terenu do
stanu sprzed rozpoczecia inwestycji.
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Wyzej wymienione ilosci moga odbiega¢ od faktycznego zapotrzebowania a oferent musi
we wlasnym zakresie dokona¢ kalkulacji ilosciowej wszystkich robot, materiatow, sprzetu,
urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SWZ lub wizji lokalnej. Nie
dopuszcza si¢ zadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku gdy realizacja
przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzen, elementéw nie
przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach lub SWZ
a niezbednych dla prawidtowego dziatania przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.
Zmianie ilosciowej moze ulec ilos¢ przylaczy. W przypadku gdy wykonawca wykona
w uzgodnieniu z zamawiajagcym wickszy zakres rzeczowy (dotyczy przylaczy/podtaczen) anizeli
zostat przewidziany w dokumentacji lub przedmiarze lub SWZ, zakres ten zostanie rozliczony na
podstawie cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym.

3. Zamawiajacy wymaga aby sie€ i przytacza kanalizacyjne zaprojektowac i wybudowac w systemie
grawitacyjnym. Tylko w uzasadnionych przypadkach i za zgoda zamawiajagcego dopuszcza sie¢
zmiang systemu grawitacyjnego na cisnieniowy. Zmiana systemu z grawitacyjnego na inny nie
moze mie¢ charakteru globalnego tj. dla cato$ci a jedynie jest mozliwa w okreslonych odcinkach
sieci (nie dotyczy kolektoréw przesytowych).

4. Parametry sieci kanalizacyjnej i rozwigzania techniczne skrajnych punktow sieci winny umozliwiaé
doptyw $ciekéw do gminnej oczyszczalni Sciekow w Zakoscielu z pozostaltych miejscowosci
potozonych na terenie gminy Inowtodz.

5. Srednice projektowanej kanalizacji, zastosowane materialy, metode posadowienia kanalizacji
(przewiert, wykopy) oraz wszelkie inne uzgodnienia nalezy konsultowaé na etapie projektowania
z Zamawiajacym.

6. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ do istniejacej oczyszczalni $ciekow,
ktora jest zlokalizowana w miejscowosci Zakosciele na dzialce ewidencyjnej nr 267/1.
Nalezy zaprojektowa¢ podtaczenie do juz zaprojektowanej i budowanej kanalizacji w ulicy
$w. Idziego w Inowtodzu.

7. W zakres opracowania projektowego wchodzi:

7.1. Wielobranzowy projekt budowlany/ wykonawczy (architektura, konstrukcje, instalacje
elektryczne, instalacje sanitarne).

7.2.Przedmiar oraz kosztorys ofertowy z wydzieleniem kosztow na kwalifikowane
i niekwalifikowane wedtug wskazan zamawiajacego.

7.3.Inne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe miedzy innymi:
— mapy do celéw projektowych;
— operat wodnoprawny (jezeli wymagany);
— ocena warunkow gruntowo-wodnych, badania geotechniczne (jezeli wymagane);
— inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowg.

7.4.Pozyskanie w imieniu zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzji, uzgodnien, warunkow
technicznych, opinii pozwalajacych na realizacje projektu w zakresie zgodnym

z przedmiotem zamowienia (tj. koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowe):

— decyzja o uwarunkowaniach srodowiskowych (jezeli aktualna nie spetni wymagarn),

— decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

— decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (jezeli wymagana);

— uzyskanie decyzji od poszczegdlnych zarzadcow drog publicznych na umieszczenie
w pasie drogowym urzadzenia niezwigzanego z droga;

— uzyskanie = warunkow  technicznych  przylaczenia do  sieci  kanalizacyjnej,
elektroenergetycznej, teletechnicznej, wodociggowej, innych (jezeli wymagane);

— uzyskanie warunkéw technicznych usuniecia kolizji z sieciami elektroenergetycznymi,
teletechnicznymi, wodociggowymi, kanalizacji deszczowej, gazowymi, innymi (jezeli
wymagane);

— uzyskanie zgody od wlascicieli nieruchomosci na realizacje planowanego przedsigwzigcia
w formie oswiadczenia/ umowy po uprzednim ustaleniu przebiegu przytacza/podiaczenia.
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Zatacznikiem do zgody ma by¢ podpisany przez wlascicieli nieruchomosci fragment
kserokopii mapy przedmiotowe] inwestycji, przedstawiajacy dang nieruchomo$¢ oraz
przebieg zaro6wno sieci, jak i przylacza/podtaczenia przez dang nieruchomos¢. Wykonawca
sporzadzi zestawienia wszystkich przylaczy z podaniem numeru dziatki, adresu,
wlasciciela dziatki, dtugosci przytacza, kosztu wykonania przylacza,

— uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim;

— decyzja o pozwoleniu na budowe;

— inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowe.

7.5. Wykonawca zobowiazany jest do dostarczenia do Zamawiajacego oryginalow oswiadczen/
umow zawartych z wiladcicielami nieruchomos$ci w zakresie nieodptatnego udostepnienia
nieruchomosci na cele budowy sieci, na podstawie ktorych Wojt Gminy Inowtodz zlozy
oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomos$cig na cele budowlane,
zgodnie z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(tj. Dz. U. 22020 r. poz. 1333 z p6zn. zm.).

7.6. Oprocz wersji papierowej calos¢ dokumentacji ma by¢ dostarczona na no$niku elektronicznym,
wersja cyfrowa musi zawiera¢ te same elementy co dokumentacja w formie papierowe;j.
Ostateczng dokumentacje (podpisang przez projektantdw, rzeczoznawcow, opieczetowana
przez organy, oznaczong klauzulag prawomocnosci) nalezy zeskanowa¢ w kolorze do formatu
.pdf. Ponadto nalezy dostarczy¢ cyfrowa wersje edytowalng: rysunki i mapy .dwg, kosztorysy
.ath, opisy .doc.

7.7. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz z najlepsza
wiedzg i dos$wiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci a takze
zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa mi¢dzy innymi:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389);

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t,. Dz. U. z 2020 . poz. 1333 z p6zn. zm.);

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pozn. zm.);

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(tj. Dz. U. 22016 . poz. 124);

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098);

— Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2021 . poz. 624 z p6zn. zm.);

— wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu zamowienia,
ktorych koniecznos¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji;

— Szczegbdlowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa
Lodzkiego na lata 2014-2020;

— Uchwata Nr XXX1/197/20 Rady Gminy Inowtddz z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia
obszaru i granic aglomeracji Gminy Inowtodz.

7.8.Czynnos$ci zwigzane z pozyskaniem w/w elementow koniecznych do uzyskania pozwolenia na
budowg wykonawca wykonuje w imieniu zamawiajacego we wlasnym zakresie i na wiasny koszt.
Wykonawca otrzyma od zamawiajgcego pelnomocnictwo do reprezentowania go przy zatatwianiu
spraw administracyjnych, formalnych. Wykonawca przygotowuje w imieniu zamawiajacego
wszelkie pisma, wnioski, zgloszenia konieczne do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

7.9. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacja inwestycji w
ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamowienie.
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7.10. Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcow dokonal wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych
przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do
wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obciagza Wykonawce sktadajacego
oferte.

7.11. Woykonawca udzieli rekojmi za wady w dokumentacji projektowej, ktora wygasnie wobec niego
wraz z wygasnieciem odpowiedzialno$ci ostatniego wykonawcy robot budowlanych
z tytulu rekojmi za wady obiektow i robdt wykonanych na podstawie przedmiotowych opracowan
projektowych.

8. W zakres robot budowlanych wchodzi:

8.1. Opracowanie materiatbw niezbednych do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolen /
zezwolen / zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wilasciwych organdéw lub instytucji
potrzebnych celem rozpoczgcia, prowadzenia, zakonczenia robot budowlanych i oddania
obiektu do uzytku:

— opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot (jezeli dotyczy),

— dokonanie zgloszenia terminu rozpoczgcia robot budowlanych w Powiatowym Inspektoracie
Nadzoru Budowalnego;

— Przygotowanie w imieniu zamawiajagcego wnioski, pisma w celu pozyskania od zaktadu
energetycznego projektu umowy na dostawe energii elektrycznej do przepompowni na sieci oraz
indywidualnych na przytaczach.

Czynno$ci zwigzane z pozyskaniem w/w elementow wykonawca wykonuje w imieniu
zamawiajacego. Wykonawca otrzyma od zamawiajacego pelnomocnictwo do
reprezentowania go przy zatatwianiu spraw administracyjnych, formalnych. Wykonawca
przygotowuje w imieniu zamawiajacego wszelkie pisma, wnioski, zgloszenia konieczne do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

8.2. przed przystgpieniem do robot budowlanych przedlozy¢é zamawiajacemu do akceptacji
harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji,

8.3. wykonanie wszelkich robét budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym,

8.4. sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej zamawiajgcemu,

8.5. Na zadanie zamawiajacego przedtozy¢ kosztorys ofertowy i powykonawczy z podziatem na
koszty kwalifikowane 1 niekwalifikowane jakie wynikaja z zasad konkursu na
dofinansowanie w ramach ktdérego pozyskano $rodki na realizacj¢ przedmiotowego zadania.

8.6. wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji
i konserwacji, instrukcji p.poz. oraz wszelkiej innej dokumentacji koniecznej do prawidtowej
eksploatacji przedmiotu inwestycji,

8.7. Po zakonczeniu robot budowlanych zglosi¢c w imieniu zamawiajacego obiekt i odda¢ do
uzytkowania wlasciwym organom, a w szczegolnosci:

— Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego,

— Panstwowej Strazy Pozarnej (jezeli wymagane),

— Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli wymagane),

a takze pozyska¢ w imieniu zamawiajgcego opinie (jezeli wymagane) oraz decyzje
o pozwoleniu na uzytkowanie (jezeli wymagana). Wykonawca poniesienie koszty wydanych
opinii i decyzji.

8.8. Zorganizowanie szkolenia wytypowanych przez zamawiajacego pracownikow. Z przeszkolenia
wykonawca sporzadzi protokot podpisany przez osobe dokonujaca szkolenia oraz pracownikéw
z wyszczegblnieniem co byto przedmiotem szkolenia oraz z informacja o przekazaniu instrukcji.

8.9.Zamawiajagcy zaleca aby kazdy z wykonawcdéw dokonal wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonaniem prac bedacych
przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji koniecznych do
wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obcigza wykonawce sktadajacego oferte.

8.10. Prowadzenie w okresie obowigzywania gwarancji bezptatne, okresowe, gwarancyjne przeglady
urzadzen jezeli sa wymagane przez producenta w zakresie jaki producent wymaga lub wymagaja
tego przepisy prawa obowiazujacego w Polsce. Przeglady beda odbywaty sie minimum raz w roku,
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chyba, ze gwarancja producenta danego urzadzenia wymaga czgstszych przegladow
gwarancyjnych.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie
Gminy Inowtodz

Zadanie wspotfinansowane ze §rodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Wojewddztwa tddzkiego na lata 2014-2020, OS Priorytetowa V. OCHRONA SRODOWISKA,
Dziatanie V.3 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYINA, Poddziatanie V.3.2 GOSPODARKA WODNO-KANALIZACYINA

§2
Termin i miejsce
1. Termin realizacji zamdéwienia:

1.1. 10 miesiecy od dnia podpisania umowy —wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajacej pozwolenia
na budowe lub uzyskaniem pisma starostwa o braku sprzeciwu odno$nie wykonywania robot
budowlanych.

1.2. 22 miesiace od dnia podpisania umowy — wykonanie rob6t budowlanych.

2. Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
roéwnoznaczne z przekazaniem terenu budowy).

Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przekazania.
3. Miejsce wykonania przedmiotu zaméwienia:
— Inowlddz (lewy brzeg Pilicy),
— Poswietne (wzdluz drogi powiatowej nr 4313E)
4. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie podpisanie

bez zastrzezen protokotu odbioru czgsciowego/koncowego stwierdzajacego wykonanie robot
budowlanych objetych zamdéwieniem.

§3
Obowiazki stron umowy
1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia zobowigzani sa
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamowienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamdwienia.

2. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:
2.1. przekazanie terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);
2.2.przekazanie posiadanej dokumentacji zwigzanej z niniejszym zamowieniem;
2.3.udzielenie wykonawcy niezbednych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg si¢ one niezbedne
do wykonania przez wykonawce obowigzkoéw wynikajacych z umowy (jezeli dotyczy);
2.4.wyznaczenie terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru;
2.5. zaplata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.

3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy, w szczegdlnosci:

3.1. wykonanie i przekazanie zamawiajacemu przedmiotu umowy W terminie W nigj
uzgodnionym, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosSci;

3.2. zapewnienia na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete (wytyczenie) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji
umowy (jezeli dotyczy);

3.3. prowadzenia nabiezaco dziennika budowy zgodnie z ustawag Prawo budowlane,
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3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

w tym rejestrowania czynnosci geodezyjnych (jezeli dotyczy);

w sytuacji, gdy w trakcie realizacji robdt budowlanych, wykonywanych w oparciu
0 opracowang, na podstawie ninigjszej umowy, dokumentacja projektowa, dojdzie do
ujawnienia wad w dokumentacji projektowo-technicznej, wykonawca zobowigzany bedzie
bezplatnie i w trybie natychmiastowym dokona¢ zmian w projekcie oraz dopetni¢ wszystkich
niezbgdnych formalnosci, ktore taka zmiana za soba pociaga;

ustanowienie kierownikiem budowy osobe wskazang w ofercie. Wykonawca zobowigzany
jest kazdorazowo informowaé zamawiajacego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskazaé
osobe, ktora ma sprawowac funkcje oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajgce spetnienie
wymagan okre$lonych przez zamawiajacego w SWZ oraz uzupelniania za$wiadczenia,
wydawanego dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na list¢ cztonkow wlasciwej izby
samorzadu zawodowego (jezeli dotyczy);

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,
sktadowanie i1 usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbgdnych materiatow, odpadow i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
zorganizowania zaplecza budowy, w tym dostep do mediow, na wlasny koszt oraz
sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

zapewni¢ dostep do obszaréw polozonych w poblizu miejsca wykonywania robot,
zachowania porzadku w miejscu realizacji robot;

wykonywania robdt oraz innych czynno$ci objetych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania robdt budowlanych catkowite
bezpieczenstwo os6b przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

prowadzenia rob6t w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo i ograniczania ewentualnych
utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robot do niezbgdnych potrzeb;

ochrona znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznakowanie i1 zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen (jezeli dotyczy);

usuniecia lub naprawienia na wtasny koszt w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie
awarii, usterki lub innej szkody, jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy
do niej dojdzie.

Jezeli wykonawca opdznia si¢ w realizacji ww. robot zamawiajgcy zleci usunigcie awarii na
koszt wykonawcy potracajgc odpowiednie kwoty z przystugujacego mu wynagrodzenia, lub
wykorzystujgc srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminu robot zanikajacych. Jezeli wykonawca nie poinformowat
W powyzszy sposob o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory
niezbedne do zbadania tych robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy;

biezacego sprzatania i wywozenia materiatdw z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu robot po
zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywigzywania si¢
z tego obowigzku zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami sprzgtania i wywiezienia
materialow z budowy;

poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);
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3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

3.21.

3.22.

. kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami

Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ komplet protokotéw i innych dokumentow
niezbednych do odbioru koficowego;

przekazania zamawiajacemu, w dniu odbioru robot budowlanych, dokumentacje
powykonawcza, zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy;

posiadania aprobat technicznych, atestow, badan, certyfikatow i innych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa,
na montowane i wbudowywane w ramach zaméwienia materialy i urzadzenia;

biezacego uzgadniania z zamawiajagcym w kazdej fazie realizacji i aktualizacji dokumentacji
projektowych nowych rozwigzan i zmian;

uzyskania brakujacych uzgodnien i pozwolen (zwiazanych bezposrednio z realizacja
inwestycji);

biezacego informowania zamawiajgcego droga mailowa i telefoniczng o aktualnym stanie
realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji;

udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 9 ust. 4 umowy
(jezeli dotyczy).

4. Nadzor autorski.

4.1.

4.2.

4.3.

Wykonawca zobowigzuje si¢ pelni¢ nadzor autorski w trakcie wykonywania prac

realizowanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i technicznej w ramach

przyshugujacego mu wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 6 ust. 1

Zakres nadzoru autorskiego wykonawcy obejmuje czynno$ci wynikajace z tresci ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru

autorskiego wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania nastepujacych czynno$ci:

4.2.1. udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego,

4.2.2. udzialu w odbiorach cz¢éciowych, odbiorach robot zanikajacych oraz odbiorze
koncowym,

4.2.3. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci z projektem,

4.2.4. uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgloszonych przez zamawiajacego.

W ramach osobistych praw autorskich wykonawca — twoérca aktualizacji projektu wyraza

zgode na publiczne (bez ograniczen) udostgpnianie opracowania wraz z podaniem jego

autorstwa (podawana nazwa autora — wg wersji przez niego wskazanej).

5. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za:

5.1.

5.2.

5.3.

54.

5.5.

przestrzeganie przepisOw bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robodt, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
zamawiajgcego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczegsliwych wypadkow pracownikow i 0sob trzecich, powstate
w zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w peinej
wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektéw, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

6. Wykonawca oswiadcza, ze:

6.1.
6.2.

6.3.

jest uprawniony do prowadzenia dziatalno$ci w zakresie wymaganym do realizacji umowy;
posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostep do niezbednego
sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, z materialdéw odpowiadajacym wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie;

wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych przedmiotem umowy
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posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa.

§4
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzetu
1 materiatow wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.l, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

3. Na kazde zadanie zamawiajacego wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materialéw atesty, badania, certyfikaty lub deklaracj¢ zgodno$ci z Polskg Norma,
Norma Branzowg albo aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

4. W przypadku materialéw nie posiadajacych aprobaty technicznej lub watpliwej jako$ci materiatlow
uzytych do wbudowania, zamawiajacy ma prawo wykonania badan tych materialdéw zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jakosc¢
zastosowanych materialéw nie spelnia wymogoéw, o ktorych mowa, wowczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wlasny koszt dokona ich wymiany.

5. Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2, 3 1 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty bgda w jezyku polskim.

6. Wykonawca, ma prawo wnioskowa¢ do zamawiajacego o wprowadzenie rozwigzan rownowaznych
do realizacji zamoéwienia. W zwiazku z tym jest zobowigzany wykaza¢, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okre§lone przez zamawiajacego.

7. Rownowazne, tj. posiadajace parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne, uzytkowe, nie
gorsze, niz materialy lub urzadzenia lub elementy lub rozwigzania, ktore zastgpuja
i posiadajace stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujace pogorszeniem
efektu energetycznego i ekologicznego przedsiewziecia, wynikajacego z audytu energetycznego
i dokumentacji technicznej zamowienia.

8. Wykazanie rownowaznosci polega na udowodnieniu, ze zaoferowany produkt (materiat lub
urzadzenie lub element lub rozwigzanie) gwarantuje uzyskanie efektu zatozonego/wymaganego
przez zamawiajacego, wynikajacego z opisu przedmiotu zamowienia, w tym wynikajacego
z ktoregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiatu lub urzadzenia lub rozwigzania,
w tym takze, np. z kart katalogowych/materiatowych/technicznych odnoszacych si¢ do zwartego w
tym opisie elementu, materiatu, urzadzenia, rozwigzania, a takze ze materiat lub urzadzenie lub
element lub rozwigzanie rownowazne nie bedzie skutkowato pogorszeniem efektu energetycznego
i ekologicznego przedsigwzigcia, wynikajacego z audytu energetycznego i dokumentacji
technicznej zamowienia.

9. Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez wykonawcg o zmiang terminu realizacji,
ani o zmiang¢ wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢ cze¢$¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisow wynikajacych z ustawy Prawo zamowien publicznych jak rowniez
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy wykonawca, o ile sg
juz znani podwykonawcy, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcoéw 1 ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robot
lub ustug. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktéorych mowa
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10.

11.

w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot lub ustug.
Zakres zamowienia, ktory wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcow:
(Fe2eli AOLYCZY) v e e
W pozostatym zakresie wykonawca bedzie realizowat roboty samodzielnie.

W trakcie realizacji zamowienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcow z zastrzezeniem,
iz nie moga oni realizowa¢ kluczowych zadan zamodwienia przewidzianych do wylacznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostato dokonane przez zamawiajacego w SWZ).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktéorego zasoby wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania
o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawcg lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania czesci zamowienia podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 1 6 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcéw niebedacych podmiotami, na ktérych
zasoby wykonawca powolywat si¢ na zasadach okre§lonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiazany do
sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czeéci zamdéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

Z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

10.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspoélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym Iub
niektoérymi z nich;

10.2. zakres robdt przewidzianych do wykonania;

10.3. termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

10.4. terminy i zasady dokonywania odbioru;

10.5. wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy
od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

10.6. wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowigzki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

10.7. wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji
zaméOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to
bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia zamawiajacego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12
umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Bez uprzedniej zgody zamawiajacego, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Jezeli zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginalem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane,
lub do jej zmian, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian, uwaza si¢, ze
zamawiajacy akceptuje zawartg umowe lub zmiang do umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

17.1. nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

17.2. bedzie zobowigzywata podwykonawce do realizacji kluczowych czgsci zamowienia,
o ile zamawiajacy takie przewidziat;

17.3. bedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dor¢czenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

17.4. bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zZamawiajacego;

17.5. nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnoSci zapisOw warunkujacych podpisanie tych
umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

17.6. bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudnia¢ lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

17.7. bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowigzki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach umoéw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajgcego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z wykonawca za
zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynno$ci przewidzianych niniejszg umowa.

Za roboty wykonane przez podwykonawce platnosci regulowac¢ bedzie wykonawca, dalszemu
podwykonawcy — podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany jest do przedlozenia
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zamawiajgcemu  poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz uméw, o podwykonawstwo, ktérych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie bedzie dotyczy¢
uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi.

W przypadku, o ktérym mowa w § 5 ust. 21 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Procedure, o ktorej mowa w § 5 ust. 20 1 21 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian uméow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem termin6éw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Przed zaptaceniem przez zamawiajacego faktury czesSciowej/konicowej wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia zamawiajacemu dowodu zaplaty naleznosci dla podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajgcego umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
ptatnos¢ faktury czesciowej/koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaptaty tych naleznosci
(wstrzymuje si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po
uprzednim zawiadomieniu wykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa bgda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
w niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy Iub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zamawiajgcemu na pismie.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

§6

Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysoko$ci:

(NEHEO) vveeerrvrrrnneeeeeeeersnnnnnneone A+ .o % VAT (... Z) = eeeeeeeeeeeeeeee e, 7
(STOWNIE (DIUL0): veeeeneneeneneenrneencnrareencncencncansescnsesascnsancnss )
Z czego:
1.1.za wykonanie i opracowanie dokumentacji projektowej, wynagrodzenie brutto wynosi
......................................... ztotych,
12.za wykonanie roboét budowlanych, wynagrodzenie brutto Wynosi
......................................... ztotych.

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robot
budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty, w szczegolnosci obejmuje przeniesienie autorskich praw majatkowych do dokumentacji
projektowej oraz autorskich praw zaleznych do projektu powstatego na podstawie niniejszej umowy
zgodnie z treécia tejze umowy oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w petnym zakresie w trakcie
realizacji prac objetych projektem.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego chociazby nastgpito
zwiekszenie rozmiaroéw lub kosztéw prac. Powstate roznice stanowig element ryzyka wykonawcy
1 nie skutkujg zwigkszeniem wynagrodzenia.
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Wykonawey nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zaméwienia, a nie objetych niniejsza
umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 podlega waloryzacji stosownie do zapisow

§ 13 pkt. 4.1. 1 5. niniejszej umowy.

Ptatnosci nastepowaé begda na podstawie faktur czesciowych wystawianych przez wykonawcg

za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym robot oraz

faktury koncowej zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robot, o ktorym mowa w ust. 6, opracowany zostanie przez

wykonawce przed podpisaniem umowy i stanowi¢ bedzie zalacznik do niniejszej umowy bedac jej

integralna czescia.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robot moze nastapi¢ na podstawie wniosku

zlozonego przez wykonawce podpisanego przez osobe uprawniong do jego reprezentacji. Wniosek

dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegolnych etapoéw oraz zakresu robot w danym etapie,
winien by¢ ztozony najpozniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé w nastepujacy sposob:
9.1. Faktura czesciowa (pierwsza) po wykonaniu do 25% warto$ci kosztowej przedmiotu umowy.
9.2. Faktura czeSciowa (druga) obejmujgca kolejne do 25% wynagrodzenia okre$lonego

w umowie, tj. facznie 50% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

9.3. Faktura czes$ciowa (trzecia) obejmujaca kolejne do 25% wynagrodzenia okreslonego
w umowie, tj. facznie 75% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

9.4. Faktura koncowa obejmujaca pozostale wynagrodzenia okreslonego w umowie na roboty
budowlane — wystawiona po wykonaniu catosci zaméwienia (po skutecznym odbiorze catosci
przedmiotu umowy), tj. tacznie 100% wynagrodzenia bedacego przedmiotem umowy.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokdt odbioru (bez zastrzezen)

potwierdzajacy prawidtowos¢ wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonywania zamoéwienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z faktura przedktada

dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy

bioracemu udzial w realizacji tych robot, ktory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w czesci odpowiadajacej odebranym

robotom lub o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania platnosci
objetej faktura.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamowienia.

Faktura powinna:

— Dby¢ wystawiona na: Gmina Inowtodz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowldédz, NIP: 773-23-40-615;

— opatrzone numerem niniejszej umowy;

— zawiera¢ informacje, ktorej czesci dotyczy platnosé;

— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okreslonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy

wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypetnionej faktury.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Nalezno$ci bedg regulowane na konto WYKONAWCY: cueceireenrarencerenresansosssscssessnsesanesnsessssnss ,

ktory jest kontem firmowym, do ktorego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozliwi

zastosowanie mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajacym, a wykonawca bgda prowadzone w ztotych

polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkich naleznych

jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.
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Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawa z 15 grudnia 2017 r.
0 zmianie ustawy o podatku od towarow i ustug oraz zmianie niektorych innych ustaw.
Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dzialalno$ci gospodarczej.

Do zasad odpowiedzialno$ci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy umowy i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie stanowig inaczej.

§7

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

§8
Odbiory robét i ich skutki

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru czg$ciowego/koncowego bedzie przedmiot umowy

okreslony w § 1.

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom przez wiasciwych Inspektorow w ciggu 3 dni

od daty zgltoszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca

nie dopetni obowigzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu

i zanikajace, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,

a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na wiasny koszt.

Wykonaweca zgltosi zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru odrebnym pismem. Gotowo$¢ do odbioru

zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru (jezeli dotyczy).

Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktdrym mowa w ust. 3 wyznaczy

termin rozpoczecia odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajagcemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spigta w jedno opracowanie

(skoroszyt lub segregator) w sktad ktorej wejdzie:

5.1. strona tytutowa;

5.2.  spis tresci;

5.3. decyzja 0 pozwoleniu na uzytkowanie lub za§wiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu odnos$nie przystapienia do uzytkowania;

5.4. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o braku sprzeciwu odno$nie wykonywania rob6t budowlanych;

5.5. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

5.6. kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatlem uprawnien kierownika budowy;

5.7. zaswiadczenie o przynalezno$ci do okrggowej izby budowlanej aktualne na okres
wykonywania inwestycji;

5.8. oryginat dziennika budowy;

5.9. protokoty robot zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaly dokonane wpisami do dziennika
budowy) potwierdzone podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego a w przypadku gdy ten
nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajgcego. Protokoty musza by¢
poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentow musi byé opatrzony kolejnym
numerem;

5.10. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii;

5.11. projekt budowlany opatrzony zapisem ,,dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapity wzgledem projektu na podstawie,
ktérego uzyskano pozwolenie na budowe;

Nazwa zamoéwienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowtédz
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5.12. kosztorys powykonawczy potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego
a w przypadku gdy ten nie zostat ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego;

5.13. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen;

5.14. wymagane dla materiatow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialow i urzadzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentow musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

5.15. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcéw na wbudowane
materialy/urzadzenia wraz z oswiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcow wraz z
o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub zostat
postawiony w stan likwidacji lub upadtosci lub odmawia wykonania ustugi gwarancyjnej,
zamawiajacy moze zada¢ usuniecia wady przez wykonawce niezaleznie od kierowanych
roszczen do gwaranta;

5.16. inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t].
Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - art. 57.

Kompletng dokumentacje powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajacemu w 2 egz.

w formie pisemnej i w 1 egz. na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyt robdt,
lub nie przedstawit wszystkich niezb¢dnych dokumentow.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokoét zawierajacy wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich

usunigcie.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajgcemu
przystuguja nastepujace uprawnienia:
8.1.jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usuniccia,
8.2.jezeli wady nie nadaja si¢ do usuni¢cia to:
8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajgcy moze
odstapi¢ od umowy lub zagda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi
Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol zawierajagcy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich usunigcie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie zamawiajgcego o usunig¢ciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbidr
zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Skuteczny odbiér moze nastgpi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi zadnych wad

czy usterek w przedmiocie umowy.

Bezusterkowy protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zaptaty.

Odbiér pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robot po zakonczeniu okresu gwarancyjnego

i okresu rgkojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usuniecie ewentualnych wad, ktore wystapity

w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Okres rekojmi i gwarancji wydtuza si¢ o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas

odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rekojmi moga by¢ dochodzone takze
po uptywie terminu rekojmi, jezeli Zzamawiajacy zgtosi Wykonawcy istnienie wad w okresie rgkojmi.

Nazwa zamoéwienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowtédz
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§9

Gwarancja / r¢kojmia
Na wykonany przedmiot zamowienia Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji i r¢kojmi
NA OKIES evvvererurnrnenrnenens lat. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania
przez zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Gwarancja ta obejmuje takze cze$ci zamdwienia zrealizowane przez Podwykonawcow.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas pomigdzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng naprawa.
Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladow gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamoéwienia. Przeglady beda odbywaty sie
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladow gwarancyjnych (jezeli dotyczy).
Gwarancja i rgkojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiaty i urzadzenia.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego stwierdzenia wad bez udziatu wykonawcy.

Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii okresli

termin jej usunigcia jednak nie dtuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajgcego

pisemna zgode (takze email) na ich wusunigcie w terminie poOzniejszym. Zgloszenia

usterki/wady/awarii moze odbywac si¢ poprzez poczte elektroniczng lub sms wskazane w dalszej

czgSci umowy.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:

9.1. 7zada¢ usuniecia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

9.2. obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robdt w toku ich wykonania, moze wezwa¢ Wykonawce do

usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu

odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie rowniez prace wykonane przez podwykonawcow, dalszych

podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas

trwania okresu gwarancji.

Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajacego z tytutu r¢kojmi w ten sposob, ze okres rekojmi nie

moze si¢ skonczy¢ przed uptywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,

jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% calkowitej

ceny ofertowej brutto (wskazanej W § 6) W WySOKOSCI ....uvuvviriniiiiiiiiiiiiieeeeea, zt
[ (030 1 1< SRR )
whniesionego w formie ..............cocooiiiiinnn.. (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp).

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedng lub
kilka form o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasngé

jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu
dokumentow opisanych w § 8 ust. 5 umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznos$ci do zmiany terminu realizacji umowy, a okres obowigzywania
gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zawarcia aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcej ustalony przez strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionego zabezpieczenia nastapi w ciagu 30 dni, od
daty ostatecznego wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen
tj. od daty odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w formie protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

5. Pozostate 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu rgkojmi za wady
lub gwarancji udzielonej przez wykonawce.

6. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czeS$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonawca nie usungl w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli wykonawca nie bedzie wywiazywatl si¢ z obowigzkéw wynikajacych z rgkojmi za wady,
zamawiajacy zleci realizacje zastepcza innemu podmiotowi, a zaplate pokryje ze Srodkow
whniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

8. Przed zleceniem zastepczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie
wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad lub usterek.

9. W przypadku, gdy koszty realizacji zastepczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia zamawiajacy
bedzie dochodzil od wykonawcy kwoty uzupetiajacej do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych
kosztow.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastegpujacych okolicznosciach:

1.1. za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwlokg w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady 1 gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

1.3. z tytulu odstapienia od umowy przez ktorgkolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.5. z tytutu:

a) nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

C) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty;
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e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokosci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 4 pkt 1 ppkt. 5 umowy.

2. Z tytulu niespehienia przez wykonawcg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w § 14 ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek, o ktorym mowa powyzej.

3. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawa ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

4. Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga by¢é przez zamawiajacego potracone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r * ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczegblnych rozwigzaniach zwiazanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opoznienia, zamawiajacy poniesie szkodg przewyzszajaca wysokos¢ kary umownej, bedzie
on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych natozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgodg.

8. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej] umowy bez pisemne] zgody zamawiajacego, pod rygorem niewazno$ci takiej
cesji/przelewu.

9. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowiazkow wynikajacych
Z Umowy.

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy:

1.1. w terminie 30 dni od dnia powzi¢cia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozié
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegal wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajgcy udzielil zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy takze w razie:
2.1.gdy wykonawca nie przedstawil zamawiajgcemu umowy z podwykonawcg lub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawart umowe z podwykonawca lub dokonat jej zmiany
z naruszeniem ustalen, o ktorych mowa w § 5 umowy i/lub przedstawiona umowa lub jej
zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez zamawiajgcego i/lub powierzyt
wykonanie robot podwykonawcom, na ktore zamawiajacy nie wyrazit zgody,
2.2.zajecia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci wykonawcy
z tytutu zawarcia 1 wykonania umowy,
2.3.gdy Wykonawca bez poinformowania zamawiajacego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 kolejnych dni,
2.4. gdy biezaca kontrola postgpu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania robot w terminie
umownym - na Spelnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru
potwierdzajaca powyzsze,
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2.5.gdy wykonawca nie dopetni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
w terminie 7 dni liczac od dnia rezygnacji podwykonawcy,

2.6.zamawiajacy ma prawo odstapi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia,

2.7.jezeli warto$¢ kar umownych, o ktérych mowa w niniejszej umowie przekroczy lub bedzie
rowna 20% warto$ci umowy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 i 2 wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4. Odstapienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci i moze by¢ ztozone
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzigcia informacji 0 zdarzeniu/zdarzeniach
okreslonych w § 12 ust.1 i 2 niniejszego.

5. W razie odstgpienia od umowy przez zamawiajacego lub wykonawce, wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,
o ktorych mowa w § 8 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstapienia od umowy
Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadza protokot, w ktorym
oznaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robot (budowy).

§ 13
Zmiana tre$ci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 ustawy Pzp oraz postanowien Projektu Umowy.

2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zaméwien publicznych dopuszcza
si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian za zgoda zamawiajgcego. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez
Zamawiajacego lub przez wykonawce.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

4. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie:

4.1. zmiany wysokosci wynagrodzenia (jezeli zmiany te beda mialy wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez wykonawce, a wykonawca ten fakt wykaze) w przypadku:

4.1.1. zmiany stawki podatku od towaréw i ustlug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto$¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

4.1.2. zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen o0séb  bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamoéwienie do wysokoSci obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo poniesé
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

4.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie
o warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany poniesé
w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat
podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planow
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kapitatowych w odniesieniu do o0séb bezposrednio wykonujacych niniejsze

zamoéwienie;

4.15. w przypadku gdy wykonawca wykona w uzgodnieniu z zamawiajacym wigkszy zakres
rzeczowy (dotyczy przytaczy/podlaczen) anizeli zostat przewidziany w dokumentacji
lub przedmiarze lub SWZ, zakres ten zostanie rozliczony na podstawie cen
jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym;

4.1.6. zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia,
z tym zastrzezeniem, ze:

— zmiany ceny materialdw lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia
o maksymalng warto$¢ nie wigksza niz 1% wartoSci umowy w terminie nie
wczesniej niz 180 dni od dnia zawarcia umowy;

Przez zmiang ceny materialow lub kosztow, rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

jak 1 ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

wykonawcy zawartego w ofercie.

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materiatlow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat
sporzadzony kosztorys.

Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszym,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy,

z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatoéw lub

kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli lacznie spelnione sa

nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi a okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

4.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku:

4.2.1. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, §ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

4.2.2. ograniczenia zakresu przedmiotu umowy na skutek zmniejszenia lub zwigckszenia liczby
przytaczy/podiaczen, co spowoduje ograniczenie lub zwigkszenie wynagrodzenia dla
Wykonawcy na zasadach okreslonych w umowie;

4.2.3. wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji.

4.3. zmiany terminu realizacji, w przypadku:

4.3.1. dziatania organdéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwigzku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

4.3.2. w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po upltywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg
do dnia zawarcia umowy;

4.3.3. dzialania sily wyzszej, za ktora uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony umowy nie byly w stanie
przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg
wykonanie umowy zgodnie z jej treScig w szczegdlnosci: powodz, akty wandalizmu,
awarie, katastrofy,

4.3.4. wystgpienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez
zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;

4.3.5. w razie konieczno$ci dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkow zdarzenia
losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktdérego nie mozna bylo
przewidzie¢;
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4.3.6. koniecznosci realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych, o ile bedg miaty wptyw na

zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

4.3.7. konieczno$ci wykonania dzialan majagcych na celu niezwloczne usunigcie

bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

4.3.8. zmiany przepisdw prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu

umowy;

4.3.9. realizacji przez innych wykonawcéw w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych

z przedmiotem niniejsze] umowy wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powigzan;

4.3.10. wystgpienia nadzwyczajnych warunkow pogodowych majacych charakter anomalii,

nie pozwalajacych na wykonanie zamoéwienia lub spowalniajacych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotno$¢, opady znacznie odbiegajace od $rednich w danym okresie
czasu, uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych);

4.3.11. konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej, jezeli bedg mogly mie¢ wptyw na

dotrzymanie terminu zakonczenia robdt;

4.3.12. innych przyczyn zewngetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,

skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci
przewidzianych umowa,

4.3.13. zmian korzystnych dla zamawiajgcego, w szczegolnosci zmierzajacych do

przyspieszenia zakonczenia robot, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnose,
jakos$¢, efekt robot.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4.1 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wplyw
zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamowienia przedstawiajac stosowne
dokumenty Iub o$wiadczenia.

5.1.

5.2.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1-6, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy,
gdy maja one wptyw na koszty wykonania zamdowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystgpienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniata
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejscia w zycie przepisow
wprowadzajacych zmiany;

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 6, moga by¢ wprowadzane poprzez zestawienie
cen materiatow i1 kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia oraz wskaznika zmiany cen
materiatdw lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Glownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostal sporzadzony kosztorys.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zardwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

6. Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przystugiwato wykonawcy, jezeli
op6znienie wykonania przedmiotu umowy nastgpito z winy wykonawcy.

7. Wykonawca moze wnioskowa¢ o w/w zmiang¢ poprzez zmian¢ terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 4.3, pod warunkiem, iz pomimo dolozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstalego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okre§lonych terminach. Wystgpienie ktoérejkolwiek z przestanek okre§lonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.

8. Zmiany podmiotowe:

8.1.

8.2.

kumulatywne przystapienie do dlugu przez podmiot, ktory wykaze ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujgc wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umoweg na warunkach nie gorszych oraz
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spetnia tak jak
dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w postgpowaniu.

8.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmie szczegdétowo
wskazane obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona Umoweg na warunkach nie
gorszych oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postepowania,
jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potragcenie ze Swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawcze] wobec
zamawiajacego i innych podmiotéw, ktore poniosty szkode wskutek nie wykonania lub
nieprawidlowego wykonania obowigzkéw przez podmiot, ktéry przejat obowiazki
wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje/pie—przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamoéwien, o ktéorych mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robot
rezygnacji z okreslonych ich elementoéw, w szczeg6lno$ci w wyniku realizacji przez podmioty
trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami okre§lonymi
w kosztorysie ofertowym bedacy zatacznikiem do niniejszej umowy bedac jej integralng czescia.
W przypadku braku cen materiatbw budowlano-instalacyjnych w zalaczonym kosztorysie
uniemozliwiajgcych wycene prac dodatkowych i zamiennych stosowane bedg w pierwszej
kolejnosci ceny $rednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny
danego materiatu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.

Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robdét,
stosowanych materiatow itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzg¢dne lub lepsze funkcjonalnie, jako$ciowo, technicznie od przewidzianego
w dokumentacji projektowej, a jednoczes$nie nie spowoduje zwigkszenia kosztéw realizacji
przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazi¢ pisemna
zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 10.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 5 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob przy pomocy ktorych wykonaweca realizuje przedmiot umowy
na inne spetniajace warunki okreslone w SWZ. W przypadku 0sob do ktoérych zamawiajgcy okreslit
warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymowac si¢ do§wiadczeniem nie mniejszym, niz osoba
wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastgpic
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobe uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpozniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czgsci zamoOwienia. Szczegdlowy opis zmiany
wskazany zostat w § 5.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ harmonogramu robdt. Zmiana moze nastapi¢ na podstawie
wniosku ztozonego przez wykonawce podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Whiosek dotyczacy zmian w zakresie warto$ci poszczegolnych etapow oraz zakresu robot w danym
etapie, winien by¢ ztozony najp6zniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie ilo$ci ptatnosci pod warunkiem
przedtozenia przez wykonawce stosownego wniosku uzasadniajgcego koniecznos¢ zmiany.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wlasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez Zzamawiajacego w
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24,

25.

26.

217.

SWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tre$ci wybranej oferty, to kazda strona

moze si¢ zwroci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowia katalog zmian, na ktore

zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony

Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie

okolicznosci wymienionej w § 13. Protokot koniecznosci bedzie zalacznikiem do aneksu

zmieniajacego niniejszg umowe.

Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastgpic

pOzniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych zmiany w umowie.

Wykonawca wnioskujac o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajacemu

pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiagcych podstawe wystapienia.

Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej

Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawey w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie

o zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytulu zwigkszonych lub dodatkowych kosztow

wynikajacych z przedtuzonego czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestoj, utrzymanie
zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.).

W Zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty

Niedopuszczalne sa istotne zmiany postanowien zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna, jezeli
powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢ w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy,
w szczegoblnosci jezeli zmiana:

26.1. wprowadza warunki, ktore gdyby zostaly zastosowane w postgpowaniu 0 udzielenie
zamdwienia, to wzigliby w nim udziat lub mogliby wzia¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjete zostalyby oferty innej tresci;

26.2. narusza rownowage ekonomiczng stron umowy na korzy$¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

26.3. w sposob znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres $wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
umowy;

26.4. polega na zastgpieniu wykonawcy, ktéoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca.

Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamdwienia.

§14
Zatrudnianie oséb na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub

podwykonawce osdb wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia: prace fizyczne przy

realizacji rob6t budowlanych, operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete

zakresem zamdwienia.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez wykonawce, przedstawiciel

zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do:

2.1. weryfikacji personelu wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy, pod katem zgodno$ci z ww. wykazem pracownikow,

2.2. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2.3. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

2.4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
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3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w Wwyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu  potwierdzenia  spelnienia ~ wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczeg6Olnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych osdb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia oS$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan:

4.1. z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zt.

4.2. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0séb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§ 15
Osoby do kontaktu
1. W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiajg nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajgcego: Marek Iskierka
tel. 44/710 11 44 , 512 372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl

D) Z SIrONY WYKONAWCY: .. ..eitiit e

tel e-mail: ...

2. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na pismie zamawiajacego o konieczno$ci zmiany oséb
kluczowych dla realizacji umowy, w szczeg6lnosci kierownika budowy (osoba wskazana
w ZALACZNIKu do SWZ — Wykaz 0s6b) — jezeli dotyczy.
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sa
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem, ze
nowa osoba musi spelnia¢ wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postgpowania
0 zméwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowac takg zmiang.

3. Zmiana danych o0sob lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwila ztozenia drugiej stronie
umowy oswiadczenia o zmianie.

§ 16

Przepisy prawa
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegolnosci: Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.
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9.

§ 17

Postanowienia koncowe
Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest
Gmina Inowtddz.
Zamawiajacy oSwiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych okreslone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.
Prawa 1 obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.
Kazda ze stron jest zobowiazana niezwlocznie informowaé druga strong o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.
Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczgciu postgpowania likwidacyjnego, uktadowego lub
upadto$ciowego oraz o innych zmianach majacych wptyw na tre$¢ i wykonywanie niniejszej umowy.
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego
oraz osobom trzecim w zwiazku z realizacja przedmiotu umowy.

. Sadem wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniktych na tle niniejszej umowy bedzie sad wlasciwy

miejscowo dla zamawiajacego.
Integralng czes¢ umowy stanowig: SWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.

10.Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje

zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Nazwa zamoéwienia: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Inowtédz

Strona 24z 24



