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ZALACZNIK nr 6 do SWZ
UMOWA - Projekt

Umowa Nr ......../2022

zawarta w Inowtodzu, wdniu ..................... pomiedzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ,,zamawiajagcym”

zwanym w dalszej czg$ci niniejszej Umowy ,,wykonawca”

tacznie zwanych Stronami

Strony oSwiadczaja, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. —
Prawo zamowien publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zostala zawarta umowa
0 nastepujace;j tresci:

§1

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy sa roboty budowlane obejmujace swym zakresem przebudowe/rozbudowe
drog gminnych nr 116170E, 116209E, 116197E, 116199E na odcinku 5,9 km w miejscowosciach
Inowtddz, Zakosciele, Licigzna, Zadtowice. W ramach zadania nalezy wykona¢ przede wszystkim
jezdnie o zmiennej szerokosci, w terenach zabudowanych $ciezke rowerowa lub chodniki, zjazdy
na kazda posesj¢, wyniesione przejscia dla pieszych infrastrukture i urzadzenia towarzyszace
(odwodnienie, oznakowanie, kanat technologiczny, bariery, oznakowanie, konstrukcje oporowe,
inne).

2. Szczegdtowy opis
2.1. Roboty pomiarowe (wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza).

2.2. Roboty rozbidrkowe (czgsciowe rozebranie nawierzchni asfaltowych, podbudowy z thucznia,
wywoOz gruzu).

2.3. Roboty ziemne (wykonanie korytowania, rowdw, skarp, nasypéw. Wywodz urobku
nienadajacego si¢ do wbudowania w pobocza).

2.4. Wykonanie jezdni wraz z poboczami (profilowanie i zaggszczanie podloza, wykonanie
podbudowy z kruszyw, wykonanie warstwy wigzacej z betonu asfaltowego, skropienie
emulsja asfaltowa, wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego).

2.5. Wykonanie $ciezek/chodnikow/zjazdow (profilowanie i zageszczanie podtoza, wykonanie
podbudowy z kruszyw, wykonanie warstwy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce
cementowo-piaskowej, montaz kraweznikow i obrzezy).

2.6. Wykonanie $ciany oporowej.

2.7.  Wykonanie przepustow drogowych.

2.8.  Wykonanie progéw zwalniajacych.
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2.9. Wpykonanie barier energochtonnych.

2.10. Montaz oznakowania drogowego pionowego, wykonanie oznakowania drogowego
poziomego.

2.11. Przestawienie o$wietlenia ulicznego.

2.12. Wykonanie kanalizacji deszczowej (rowy przydrozne, kanalizacja podziemna).

2.13. Wykonanie kanatu technologicznego.

2.14. Inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem wlasciwe;j
realizacji zadania inwestycyjnego (jezeli dotyczy), wycinka drzew i krzewow (jezeli dotyczy),
profilowanie poboczy, profilowanie skarp i nasypow (jezeli dotyczy), regulacja pionowa
studzienek urzadzen podziemnych — zawory wodociagowe i inne (jezeli dotyczy), usunigcie
kolizji z sieciami i urzadzeniami, montaz rur ostonowych (jezeli dotyczy), inne w obrgbie
pasa drogowego (jezeli dotyczy).

Wyzej wymieniony zakres rzeczowy moze odbiega¢ od faktycznego zapotrzebowania a oferent

musi we wlasnym zakresie dokona¢ kalkulacji ilo§ciowej wszystkich robdt, materialow, sprzetu,

urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SWZ lub wizji lokalnej. Nie
dopuszcza si¢ zadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku gdy realizacja
przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzen, elementéw nie
przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach lub SWZ

a niezbgdnych dla prawidlowego dziatania przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.

W przypadku napotkania gruntéw gliniastych, wysadzinowych, organicznych, sztucznie

wbudowanych, wykonawca na wlasny koszt doprowadzi grunty do kategorii G1 w obrysie, jezdni,

poboczy, chodnikéw, zjazdow.

Zamawiajacy nie dopuszcza zanizania grubosci warstw kruszywa oraz betonu asfaltowego. Podane

grubosci odnoszg si¢ do grubosci po zageszczeniu, uwatowaniu. Nie dopuszcza si¢ stosowania

kruszywa chalcedonitowego i z recyklingu.

Wybudowana infrastruktura winna by¢ dostosowana do 0sob z niepelnosprawnosciami.

W ramach zaméwienia wykonawca winien:

7.1. Wykona¢ inwentaryzacj¢ stanu istniejacego.

7.2. Opracowa¢ materialy niezbedne do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolen /
zezwolen / zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wilasciwych organow lub instytucji
potrzebnych celem rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia robot budowlanych.

7.3. Opracowa¢ 1 zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(jezeli dotyczy).

7.4.  Wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

7.5. Zapewni¢ na wlasny koszt obsluge geodezyjna inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza).

7.6. Sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza i przekazac jg zamawiajacemu.

7.7. Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcow dokonatl wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkow zwigzanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obcigza
Wykonawce sktadajgcego oferte.

7.8. Po zakonczeniu robdt budowlanych zglosi¢ w imieniu zamawiajacego obiekt do
uzytkowania wlasciwym organom, a w szczego6lnosci Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego (jezeli dotyczy), Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-
Epidemiologicznej (jezeli dotyczy) i uzyska¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
(jezeli dotyczy).

7.9. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu zamowienia do stosowania przepisOw
ustawy Prawo budowlane oraz innych wilasciwych przepisow, w tym do obowigzku
zapewnienia kierownika budowy posiadajgcego odpowiednie uprawnienia w wymaganej
specjalnosci.
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8. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlang oraz z najlepsza wiedza
i doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci a takze zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami prawa mi¢dzy innymi:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065 z pdzn. zm.).

— Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 22020 r. poz. 470 z pézn. zm.);

— Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (. Dz. U. 22016 r. poz. 124 z p6zn. zm.);

— wszelkich pozostatych przepisach prawa majacych zastosowanie do przedmiotu zamowienia,
ktorych konieczno$¢ zastosowania wynika ze specyfiki planowanej inwestycji.

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Przebudowa drég gminnych na odcinku Inowtédz —
Zakosciele — Licigzna — Zgdfowice

Zamowienie dofinansowane z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
w oparciu o Uchwate Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. i objete wstepng Promesg Banku
Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczgcg dofinansowania inwestycji Nr 01/2021/7014/PolskiLad.
Dofinansowane ze Srodkdéw Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych w wysokosci
95% wartosci inwestycji. Wktad wtasny zamawiajgcego stanowi 5% wartosci inwestycji.

§2
Termin i miejsce
1. Termin realizacji zamowienia: w terminie nie dluzszym niz 13 miesiecy od dnia podpisania umowy
(dd-mm-rrrr).
2. Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanic umowy jest
roéwnoznaczne z przekazaniem terenu budowy).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg jego przekazania.
3. Miejsce wykonania przedmiotu zamowienia:
— Inowlédz dziatka o nr ewid. gruntéw nr 1393, 1394 w obrebie 0003 Inowtodz;
— Zakosciele dziatka o nr ewid. gruntow nr 79, 112, 189, 629, 266, 617, 132, 133/3 w obrebie
0008 Zakosciele;
— Licigzna dziatka o nr ewid. gruntow nr 426, 336 w obrgbie 0005 Licigzna;
— Zadlowice dziatka o nr ewid. gruntoéw nr 334, 135, 206, 160, 163/2 w obrebie 0009 Zadtowice.
3. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktorym mowa w ust. 1 uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokotu odbioru czgsciowego/koncowego stwierdzajacego wykonanie robot
budowlanych objetych zamowieniem.

§3
Obowiazki stron umowy
1. Zamawiajacy i wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zaméwienia zobowiazani sg
wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamoéwienia publicznego, w celu nalezytej
realizacji zamowienia.

2. Do obowigzkéw zamawiajgcego nalezy, w szczegdlnosci:
2.1.przekazanie terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);
2.2.przekazanie posiadanej dokumentacji zwigzanej z niniejszym zamowieniem;
2.3.udzielenie wykonawcy niezbgdnych petnomocnictw, w przypadku gdy okazg si¢ one niezbedne
do wykonania przez wykonawce obowigzkow wynikajacych z umowy (jezeli dotyczy),
2.4.wyznaczenie terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru;
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2.5.zaptata wykonawcy wynagrodzenia na zasadach opisanych w § 6 umowy.
3. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy, w szczegdélnosci:

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

3.12.

wykonanie i przekazanie zamawiajacemu przedmiotu umowy Ww terminie W niej
uzgodnionym, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujacymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jako$ci;

zapewnienia na swoj koszt kompleksowej obstugi geodezyjnej budowy przez uprawnionego
geodete (wytyczenie) oraz wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawcze;j.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji
umowy (jezeli dotyczy);

prowadzenia na biezaco dziennika budowy zgodnie z ustawa Prawo budowlane,
w tym rejestrowania czynnosci geodezyjnych (jezeli dotyczy);

ustanowienie kierownikiem budowy osobg wskazang w ofercie. Wykonawca zobowiazany
jest kazdorazowo informowaé zamawiajacego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskazac
osobg, ktéra ma sprawowac funkcje oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie
wymagan okreslonych przez zamawiajacego w SWZ oraz uzupeiniania zaswiadczenia,
wydawanego dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na liste czlonkow wlasciwej izby
samorzadu zawodowego (jezeli dotyczy);

utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,
sktadowanie i usuwanie po ich wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych
i zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych;
zorganizowania zaplecza budowy, w tym dostep do mediow, na wiasny koszt oraz
sprawowanie dozoru mienia na terenie robot;

zapewni¢ dostep do obszaréw polozonych w poblizu miejsca wykonywania robot,
zachowania porzadku w miejscu realizacji robot;

wykonywania robdt oraz innych czynnosci objgtych przedmiotem umowy zgodnie
z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowej, bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym w szczegolnosci odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robot, zapewniajace podczas wykonywania robot budowlanych calkowite
bezpieczenstwo o0sob przebywajacych na terenie robdt i w jego poblizu, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy;

prowadzenia robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo i ograniczania ewentualnych
utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robdét do niezbednych potrzeb;

ochrona znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen (jezeli dotyczy);

usuni¢cia lub naprawienia na wtasny koszt w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
awarii, usterki lub innej szkody, jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy
do niej dojdzie.

Jezeli wykonawca opo6znia si¢ w realizacji ww. robdt zamawiajacy zleci usunigcie awarii na
koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu wynagrodzenia, lub
wykorzystujgc srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych, zamawiajacego o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminu robot zanikajacych. Jezeli wykonawca nie poinformowat
W powyzszy sposob o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory
niezbedne do zbadania tych robot, a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego na
koszt i ryzyko wykonawcy;
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3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

biezacego sprzatania i wywozenia materialow z rozbiorki. Uporzadkowanie terenu robot po
zakonczeniu robot zajetych na czas wykonywania robot. W przypadku niewywigzywania si¢
z tego obowiazku zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami sprzatania i wywiezienia
materiatlow z budowy;

poddanie odpadow budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest to
niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie
powstatych odpadéw do utylizacji (wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu
przepisow ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

kompletowania w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ komplet protokotow i innych dokumentéw
niezbednych do odbioru koncowego;

przekazania zamawiajagcemu, w dniu odbioru robot budowlanych, dokumentacje
powykonawcza, zgodnie z zapisami § 8 ust. 5 niniejszej umowy;

posiadania aprobat technicznych, atestow, badan, certyfikatow i innych dokumentow
wymaganych prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz innymi przepisami prawa,
na montowane i wbudowywane w ramach zamoéwienia materialy i urzadzenia;

uzyskania brakujacych uzgodnien i pozwolen (zwiazanych bezposrednio z realizacja
inwestycji);

biezacego informowania zamawiajacego drogg mailows i telefoniczng o aktualnym stanie
realizacji przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji;

udzial w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 9 ust. 4 umowy
(jezeli dotyczy).

4. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialnos¢ za:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

przestrzeganie przepisow bhp, ochron¢ p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak
i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

bezpieczenstwo wszelkich dzialan prowadzonych na terenie rob6t i1 poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikdéw i oséb trzecich, powstate
W zwigzku z prowadzonymi robotami,

wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu umowy, ktére to szkody wykonawca zobowiazuje si¢ pokryé w peinej
wysokosci,

uszkodzenia lub zniszczenia z winy wykonawcy obiektdéw, drog i terenu, a takze urzadzen
i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:

5.1.
5.2.

5.3.

jest uprawniony do prowadzenia dzialalnosci w zakresie wymaganym do realizacji umowy;
posiada odpowiednie zasoby i przygotowanie techniczne oraz ma dostgp do niezbednego
sprzetu, ktory pozwoli na zrealizowanie w terminie umownym przedmiotu umowy, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i1 sztuki
budowlanej, z materialéw odpowiadajacym wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu
1 stosowania w budownictwie;

wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynno$ci objetych przedmiotem umowy
posiadaja odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa.

§4
Materialy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzgtu
1 materiatow wiasnych.

2. Materialy i urzadzenia, o ktorych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
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okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

3. Na kazde zadanie zamawiajagcego wykonawca zobowigzany jest okazaé w stosunku
do wskazanych materialow atesty, badania, certyfikaty lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma,
Norma Branzowg albo aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.

4. W przypadku materiatow nie posiadajgcych aprobaty technicznej lub watpliwej jakosci materiatow
uzytych do wbudowania, zamawiajagcy ma prawo wykonania badan tych materiatlow zgodnie z
obowigzujacymi normami w celu stwierdzenia ich jakosci. Jesli badania wykaza, ze jako$§¢
zastosowanych materiatéw nie spelnia wymogow, o ktorych mowa, wowczas wykonawca zostanie
obcigzony kosztem badan i na wiasny koszt dokona ich wymiany.

5. Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2, 3 1 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.

6. Wykonawca, ma prawo wnioskowa¢ do zamawiajacego o wprowadzenie rozwigzan rownowaznych
do realizacji zamoéwienia. W zwiazku z tym jest zobowigzany wykazac, ze oferowane przez niego
dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja wymagania okre§lone przez zamawiajacego.

7. Rownowazne, tj. posiadajace parametry techniczne, jakosciowe, funkcjonalne, uzytkowe, nie
gorsze, niz materialty lub urzadzenia lub elementy lub rozwigzania, ktore zastepuja
i posiadajace stosowne dopuszczenia lub atesty lub certyfikaty oraz nie skutkujace pogorszeniem
efektu energetycznego i ekologicznego przedsigwzigcia, wynikajacego z audytu energetycznego
i dokumentacji technicznej zaméwienia.

8. Wykazanie rownowaznosci polega na udowodnieniu, ze zaoferowany produkt (material lub
urzadzenie lub element lub rozwigzanie) gwarantuje uzyskanie efektu zatozonego/wymaganego
przez zamawiajgcego, wynikajgcego z opisu przedmiotu zamdwienia, w tym wynikajacego
z ktoregokolwiek detalu tego opisu: elementu lub materiatu lub urzadzenia lub rozwiazania,
w tym takze, np. z kart katalogowych/materiatowych/technicznych odnoszacych si¢ do zwartego w
tym opisie elementu, materiatu, urzadzenia, rozwigzania, a takze ze materiat lub urzadzenie lub
element lub rozwigzanie rownowazne nie bgdzie skutkowalo pogorszeniem efektu energetycznego
i ekologicznego przedsigwzigecia, wynikajacego z audytu energetycznego i dokumentacji
technicznej zamowienia.

9. Powyzsze nie stanowi podstawy do roszczenia przez wykonawcg o zmiang terminu realizacji,
ani o zmiang¢ wynagrodzenia przedstawionego w ofercie.

§5
Podwykonawstwo

1. Wykonawca moze zleci¢ czg$¢ robot do wykonania podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom. Wykonanie robot przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialno$ci i zobowigzan wynikajacych z warunkéw niniejszej
umowy. Wykonawca zlecajac roboty podwykonawcom, zobowiazany jest bezwzglednie
przestrzega¢ przepisOw wynikajacych z ustawy Prawo zamoéwien publicznych jak rowniez
z art. 647" Kodeksu Cywilnego.

2. Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania niniejszej umowy wykonawca, o ile sa
juz znani podwykonawcy, podal nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcéw i ich przedstawicieli prawnych, zaangazowanych w wykonywanie robot
lub ustug. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot lub ustug.

3. Zakres zamoOwienia, ktory wykonawca bedzie wykonywat za pomocg podwykonawcow:

(FEZeli AOYCZY) v e e e
W pozostatym zakresie wykonawca bedzie realizowat roboty samodzielnie.

4. W trakcie realizacji zamowienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcow z zastrzezeniem,
iz nie mogg oni realizowa¢ kluczowych zadan zamowienia przewidzianych do wylacznej
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10.

kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostato dokonane przez zamawiajacego w SWZ).

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postgpowaniu, wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany
inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktéorego zasoby wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czgsci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie lub o$wiadczenia lub dokumenty potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec
tego podwykonawcy. Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza
podstawy wykluczenia, wykonawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawcg lub zrezygnowaé
z powierzenia wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcy.

Przepisu ust. 5 1 6 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcoéw niebgdacych podmiotami, na ktorych
zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz do dalszych
podwykonawcow.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, jego przedstawicieli
lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania. Wykonawca jest zobowiazany do
sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez podwykonawce i do ich
koordynacji.

W celu powierzenia wykonania czeéci zamdéwienia podwykonawcy, wykonawca zawiera umowe
o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.

Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia niesprzeczne

Z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegolnosci:

10.1. okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie publiczne zostato
udzielone wykonawcom, ktorzy wspoélnie ubiegali si¢ o jego udzielenie (konsorcjum) i
wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa o podwykonawstwo
powinna by¢ zawarta z wszystkimi czlonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym Iub
niektoérymi z nich;

10.2. zakres robdt przewidzianych do wykonania;

10.3. termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej umowy oraz z
harmonogramem rzeczowo-finansowym;

10.4. terminy i zasady dokonywania odbioru;

10.5. wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem ze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot naleznego wykonawcy
od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

10.6. wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace osoéb wykonujacych
czynnos$ci, o ktorych mowa w § 14 ust. 1 umowy, obowiazki w zakresie dokumentowania
oraz sankcje z tytutu niespelnienia tego wymogu;

10.7. wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

11. Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe

12.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie realizacji
zaméOwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajacemu projektu tej
umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
o podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni, oznaczaé to
bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

13. W przypadku zgtoszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt
umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catodci zastrzezenia zamawiajacego. W takim
przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 5 ust. 12
umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

Bez uprzedniej zgody zamawiajacego, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie
ma prawa, pod rygorem niewaznosci, zmieni¢ postanowien umowy z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca.

W terminie 7 dni od zawarcia umowy lub zmian do umowy zawartej z podwykonawca
lub dalszym podwykonawca wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, oraz ich zmian.

Jezeli zamawiajacy, w terminie 10 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopi zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub do jej zmian, nie zglosi na pisSmie sprzeciwu do tej umowy lub do jej zmian, uwaza sie, ze
zamawiajgcy akceptuje zawarta umowe lub zmiane do umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczegdlnosci gdy:

17.1. nie bedzie spetniata wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

17.2. bedzie zobowigzywala podwykonawce do realizacji kluczowych czgsci zamowienia,
o ile zamawiajacy takie przewidziat;

17.3. bedzie przewidywata termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconego $wiadczenia;

17.4. bedzie zawierala zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy od
odbioru robot przez zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci wykonawcy przez
zZamawiajacego;

17.5. nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania umdéw na roboty budowlane
z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow warunkujacych podpisanie tych
umoéw od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;

17.6. bedzie zawieraC postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogty utrudniaé lub
uniemozliwia¢ prawidtowg lub terminowa realizacj¢ niniejszej umowy, zgodnie z jej trescia;

17.7. bedzie zawierala postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztattujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowy.

Uregulowania niniejszego paragrafu obowigzujg takze przy zmianach projektow umow
o podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.

Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez
zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno$¢ solidarna zamawiajacego z wykonawcag za
zaptate wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnos$ci przewidzianych niniejsza umowa.

Za roboty wykonane przez podwykonawce ptatnosci regulowac¢ bedzie wykonawca, dalszemu
podwykonawcy — podwykonawca.

Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zobowigzany jest do przedtozenia
zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci brutto
umowy w sprawie zamowienia publicznego oraz umoéw, o podwykonawstwo, ktorych przedmiot
zostal wskazany przez zamawiajacego w specyfikacji warunkdéw zamowienia, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie bedzie dotyczy¢
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.
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22. W przypadku, o ktorym mowa w § 5 ust. 21 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

23.

24.

25.

26.

27.

28.

dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

Procedurg, o ktorej mowa w § 5 ust. 20 i 21 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich zmian uméow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do dokonania we
wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
z zachowaniem terminoéw platnosci okreslonych w umowie z podwykonawca.

Przed zaptaceniem przez zamawiajacego faktury czegsSciowej/koncowej wykonawca bedzie
zobowigzany do przedstawienia zamawiajagcemu dowodu zaplaty naleznosci dla podwykonawcow
lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez zamawiajacego umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
ptatnos¢ faktury czesciowej/koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci
(wstrzymuje si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaptaty bezposredniej na ich rzecz, po
uprzednim zawiadomieniu wykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa bgda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
w niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy Ilub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
zamawiajacemu nha pismie.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego platnosci
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokosci:

(111170 IR Zt+ .. % VAT (... b2 ) [ zi
(STOWNIE (DIULI0): severererenrennserensesnmesnsessnsessnessonssssssessncnss )

Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacja robot
budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytutu niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw
na koszty.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego chociazby nastgpito
zwigkszenie rozmiardw lub kosztow prac. Powstale roznice stanowig element ryzyka wykonawcy
i nie skutkujg zwickszeniem wynagrodzenia.

Wykonawey nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a nie objetych niniejsza
umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 podlega waloryzacji stosownie do zapiséw
§ 13 pkt. 4.1. 1 5. niniejszej umowy.

Platnosci nastepowaé beda na podstawie faktur czesciowych wystawianych przez wykonawce
za zrealizowane i odebrane etapy zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym roboét oraz
faktury koncowej zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram rzeczowo-finansowy robdt, o ktorym mowa w ust. 6, opracowany zostanie przez
wykonawce przed podpisaniem umowy i stanowi¢ bedzie zalacznik do niniejszej umowy bedac jej
integralng czescia.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt moze nastgpi¢ na podstawie wniosku
ztozonego przez wykonawceg podpisanego przez osobe uprawniong do jego reprezentacji. Wniosek
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13.
14.

13.

14.

15.

16.

17.

dotyczacy zmian w zakresie warto$ci poszczegolnych etapdw oraz zakresu robdt w danym etapie,
winien by¢ zlozony najp6zniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywaé w nastepujacy sposob:
9.1. Faktura czesciowa (pierwsza) stanowigca wktad wlasny zamawiajacego.

9.2. Faktura czgéciowa (druga - transza pierwsza wynikajgca z Promesy) w WySOkOéCi nie Wiqcej niz
50% kwoty wynagrodzenia

9.3. Faktura Kkoncowa (rransza druga wynikajgca z Promesy) pozostatej do zaptaty kwoty
wynagrodzenia.
Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na zasadach przyjetych
zgodnie z Regulaminem Naboru wnioskow o dofinansowanie Edycja 1 w ramach Rzadowego Funduszu
Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych oraz uchwatg Nr 84/2021 Rady Ministréw z 1 lipca 2021
r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski fad: Program Inwestycji Strategicznych
dostepny na stronie internetowej: https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-pierwsza/.
Wykonawca zapewni finansowanie przedmiotu Umowy na czas poprzedzajacy wyplate
wynagrodzenia z Promesy z jednoczesnym zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia na rzecz
Wykonawcy w catosci nastapi w terminie nie dtuzszymi niz 35 dni od dnia odbioru przedmiotu
Umowy przez Zamawiajacego, na zasadach okreslonych w umowie.
Wyznacza si¢ Wykonawcy 5 - dniowy termin, od dnia odbioru koncowego na dostarczenie faktury
do Zamawiajacego.
Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokot odbioru (bez zastrzezen)
potwierdzajacy prawidtowo$¢é wykonania przedmiotu umowy.
W przypadku wykonywania zamowienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z fakturg przedktada
dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy
biorgcemu udzial w realizacji tych robot, ktdory zawart zaakceptowang przez zamawiajacego umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w czesci odpowiadajacej odebranym
robotom lub o$wiadczenia podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania platnosci
objetej faktura.
Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamowienia.
Faktura powinna:
— by¢ wystawiona na:
Nabywca: Gmina Inowt6dz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtddz, NIP: 773-23-40-615;
Odbiorca: Urzad Gminy Inowtddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtodz;
opatrzone numerem niniejszej umowy;
zawiera¢ informacje, ktorej czesci dotyczy platnosé;
— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Wyplata wynagrodzenia, okre$lonego w ust. 1, nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidtowo wypetnionej faktury.

Za dzien platnosci strony ustalaja dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.
Nalezno$ci bedg regulowane na konto WYKONAWCY: tueceireeerarencerenresansossescasessnsesanesnsessssnss
ktory jest kontem firmowym, do ktorego zostal wyodrebniony rachunek VAT, co umozhw1
zastosowanie mechanizmu podzielonej ptatnosci.

Wszelkie rozliczenia finansowe migdzy zamawiajacym, a wykonawcg bgda prowadzone w zlotych
polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

Zamawiajacy uprawniony jest do potrgcania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie dokonywal ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy
z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci, zgodnie z ustawg z 15 grudnia 2017 r.
o0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug oraz zmianie niektérych innych ustaw.
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18. Wykonawca o$wiadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzacym wylacznie dla celow rozliczen z tytulu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej.

19. Do =zasad odpowiedzialnosci zamawiajacego, wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszego
podwykonawcy z tytulu wykonanych robot budowlanych stosuje si¢ przepisy ustawy z dnia
23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny, jezeli przepisy umowy i ustawy Prawo zamoéwien
publicznych nie stanowig inaczej.

§7

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

§8
Odbiory robét i ich skutki

1. Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru cze$ciowego/koncowego bedzie przedmiot umowy
okreslony w § 1.

2. Roboty ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom przez wihasciwych Inspektorow w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopelni obowigzku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
i zanikajace, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbgdne do zbadania robot,
a nastgpnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na wlasny koszt.

3. Wykonawca zglosi zamawiajgcemu gotowo$¢ do odbioru odrgbnym pismem. Gotowo$¢ do odbioru
zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru (jezeli dotyczy).

4. Zamawiajacy na podstawie zgtoszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 3 wyznaczy
termin rozpoczecia odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

5. Na dzien rozpoczecia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajacemu
w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spigta w jedno opracowanie
(skoroszyt lub segregator) w sktad ktorej wejdzie:

5.1. strona tytutowa;

5.2. spis tresci;

5.3. decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie lub zaswiadczenie o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu odno$nie przystapienia do uzytkowania;

5.4. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o braku sprzeciwu odno$nie wykonywania robot budowlanych;

5.5. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

5.6. kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien kierownika budowy;

5.7. zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlanej aktualne na okres
wykonywania inwestycji;

5.8. oryginat dziennika budowy;

5.9. protokoty robot zanikowych (chyba, ze odbiory te zostaly dokonane wpisami do dziennika
budowy) potwierdzone podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego a w przypadku gdy ten
nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego. Protokoty musza by¢
poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentow musi by¢ opatrzony kolejnym
numerem;

5.10. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii;

5.11. projekt budowlany opatrzony zapisem ,,dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapilty wzgledem projektu na podstawie,
ktérego uzyskano pozwolenie na budowg;

5.12. kosztorys powykonawczy potwierdzony podpisem Inspektora nadzoru inwestorskiego
a w przypadku gdy ten nie zostal ustanowiony podpisem przedstawiciela zamawiajacego;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

5.13. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen;

5.14. wymagane dla materialdow dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialow i urzadzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentow musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

5.15. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcow na wbudowane
materialy/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcow wraz z
oswiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajacy gwarancji nie istnieje lub zostat
postawiony w stan likwidacji lub upadtosci lub odmawia wykonania uslugi gwarancyjnej,
zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wady przez wykonawce niezaleznie od kierowanych
roszczen do gwaranta;

5.16. inne dokumenty wynikajace z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - art. 57.

Kompletna dokumentacje powykonawcza wykonawca przekaze zamawiajacemu w 2 egz.

w formie pisemnej i w 1 egz. na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).

Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyt robot,
lub nie przedstawit wszystkich niezbgdnych dokumentow.
Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, a w szczegolnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich
usunigcie.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajagcemu
przystuguja nast¢pujace uprawnienia:
8.1.jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia moze odmoéwi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2.jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia to:

8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
odstapi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczego6lnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindw na ich usunigcie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pi$mie zamawiajacego o usuni¢ciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Skuteczny odbior moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajgcy nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.
Bezusterkowy protokét odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zapflaty.
Odbior pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robot po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rgkojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usuniecie ewentualnych wad, ktore wystapity
w okresie gwarancji i rekojmi.
Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uplywem okresu rekojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.
Okres rekojmi i gwarancji wydtuza si¢ o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu r¢kojmi mogg by¢ dochodzone takze
po uptywie terminu rekojmi, jezeli zamawiajacy zgtosi wykonawcy istnienie wad w okresie rekojmi.
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10.

11.

12.

13.

14.

§9
Gwarancja / rekojmia
Na wykonany przedmiot zamowienia Wykonawca udziela zamawiajacemu gwarancji i r¢kojmi
NA OKIES evvvurerurnrnenrnennns lat. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ od dnia odebrania
przez zamawiajacego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Gwarancja ta obejmuje takze cze$ci zamdwienia zrealizowane przez Podwykonawcow.
Dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 5772 Kodeksu cywilnego jest niniejsza umowa.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas pomigdzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczng naprawag.
Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caty przedmiot zamowienia. Przeglady beda odbywaty sie
minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladow gwarancyjnych (jezeli dotyczy).
Gwarancja i rgkojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiaty i urzadzenia.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,
to zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
Zamawiajacy ma prawo do jednostronnego stwierdzenia wad bez udziatu wykonawcy.
Wykonawca w terminie 2 dni od powzigcia informacji o wystapieniu usterki/wady/awarii okresli
termin jej usuniecia jednak nie dtuzszy niz 14 dni chyba, ze wykonawca uzyska od zamawiajacego
pisemna zgode (takze email) na ich usunigcie w terminie poOzniejszym. Zgloszenia
usterki/wady/awarii moze odbywac si¢ poprzez poczte elektroniczng lub sms wskazane w dalszej
cze$ci umowy.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:
9.1. 7zada¢ usuniecia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,
9.2. obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.
Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robdt w toku ich wykonania, moze wezwa¢ wykonawce do
usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie rowniez prace wykonane przez podwykonawcow, dalszych
podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnego usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas
trwania okresu gwarancji.
Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajacego z tytutu r¢kojmi w ten sposob, ze okres rgkojmi nie
moze si¢ skonczy¢ przed uptywem okresu gwarancji.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

§10
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% calkowitej

ceny ofertowej brutto (wskazanej W § 6) W WySOKOSCI ......uvvvirininiiiiiiiiiiieeeeenn, zt
[ (3% 1 1< SRR )
wniesionego w formie ................ocoeeiiiiinn. (art. 450 ust. 1 ustawy Pzp).

W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedng lub
kilka form o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem cigglos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
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3. Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasnaé

jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu
dokumentow opisanych w § 8 ust. 5 umowy.
W przypadku zaistnienia koniecznos$ci do zmiany terminu realizacji umowy, a okres obowigzywania
gwarancji/poreczenia nie bedzie obejmowat nowego terminu, wykonawca zobowigzany jest do
dostarczenia zamawiajgcemu najpdzniej do dnia zawarcia aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/poreczenia albo nowej gwarancji/poreczenia obejmujgcej ustalony przez strony w
aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.

4. Zwrot zabezpieczenia odpowiadajacy 70% wniesionego zabezpieczenia nastapi w ciggu 30 dni, od
daty ostatecznego wykonania i uznania za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy bez zastrzezen
tj. od daty odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy w formie protokotu odbioru
koncowego bez zastrzezen.

5. Pozostate 30% zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie roszczen z tytutu rekojmi za wady
lub gwarancji udzielonej przez wykonawce.

6. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
w przypadku, gdy wykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie odbioru lub
w okresie rekojmi lub gwarancji lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Jezeli wykonawca nie bedzie wywiazywatl si¢ z obowigzkéw wynikajacych z rgkojmi za wady,
zamawiajacy zleci realizacje¢ zastepcza innemu podmiotowi, a zaplate pokryje ze Srodkow
whniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

8. Przed zleceniem zastepczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie
wykonawcg do usuniecia stwierdzonych wad lub usterek.

9. W przypadku, gdy koszty realizacji zastepczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia zamawiajacy
bedzie dochodzil od wykonawcy kwoty uzupetiajacej do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych
kosztow.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

Kary umowne

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastepujacych okolicznosciach:

1.1. za zwloke w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady 1 gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie,

1.3. z tytulu odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
wykonawcy — 10% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajgcego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,

1.5. z tytutu:

a) nieprzedtozenia do =zaakceptowania projektu umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;

b) nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany;

€) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty;
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e) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytulu zmiany wysokoSci wynagrodzenia dokonanej na zasadach okreslonych
w § 13 ust. 4 pkt 1 ppkt. 5 umowy;

w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek okreslony powyze;.

2. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o0 prace osob wykonujacych wskazane w § 14 ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek, o ktorym mowa powyze;j.

3. Kary umowne mogg podlega¢ sumowaniu, jezeli podstawg ich naliczenia jest to samo zdarzenie.

4. Kary umowne nalezne od Wykonawcy moga by¢é przez zamawiajacego potracone
z wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem art. 15r * ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem
COVID-19, innych chor6b zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.

5. Laczna wysoko$¢ naliczonych kar nie moze przekroczy¢ 20% wynagrodzenia umownego brutto.

6. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opdznienia, zamawiajacy poniesie szkode przewyzszajacg wysokos¢ kary umownej, bedzie
on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogo6lnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.

7. Zamawiajacy jest uprawniony do potragcenia kar umownych natozonych na wykonawce
z przystugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgodg.

8. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajgcych
Z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznos$ci takiej
cesji/przelewu.

9. Zaptata kar umownych nie zwalnia wykonawcy z wypehienia innych obowiazkéw wynikajacych
Z Umowy.

Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy:

1.1. w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomos$ci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

1.2. jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastgpujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzil, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita
Polska uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy
2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze
zamawiajacy udzielil zamdowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej.
2. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy takze w razie:
2.1.9dy wykonawca nie przedstawil zamawiajagcemu umowy z podwykonawcg lub jej zmiany
zgodnie z umowa, i /lub zawart umowe z podwykonawcg lub dokonat jej zmiany
z naruszeniem ustalen, o ktéorych mowa w § 5 umowy i/lub przedstawiona umowa lub jej
zmiana jest niezgodna z projektem zatwierdzonym przez zamawiajacego i/lub powierzyt
wykonanie rob6t podwykonawcom, na ktére zamawiajacy nie wyrazit zgody,
2.2.zajecia przez organ egzekucyjny w jakiejkolwiek wysokosci wierzytelnosci wykonawcy
z tytutu zawarcia 1 wykonania umowy,
2.3.9dy Wykonawca bez poinformowania zamawiajacego i/lub bez uzasadnionej przyczyny
przerwat realizacj¢ robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 kolejnych dni,
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2.4. gdy biezaca kontrola postepu robot wykazuje, ze nie dojdzie do wykonania rob6t w terminie
umownym - na spelnienie powyzszego wystarczy pisemna opinia inspektora nadzoru
potwierdzajaca powyzsze,

2.5.gdy wykonawca nie dopelni dyspozycji art. 462 ust. 7 ustawy Prawo zamowien publicznych
w terminie 7 dni liczac od dnia rezygnacji podwykonawcy,

2.6.zamawiajagcy ma prawo odstagpi¢ od umowy, jezeli wady stwierdzone w toku odbioru
koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia,

2.7.jezeli warto$¢ kar umownych, o ktorych mowa w niniejszej umowie przekroczy lub bedzie
rowna 20% wartosci umowy.

3. W przypadkach, o ktorych mowa w § 12 ust. 1 i 2 wykonawca moze zadaé wytacznie
wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania cze$ci umowy.

4. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i moze by¢ zlozone
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia czy powzigcia informacji o zdarzeniu/zdarzeniach
okreslonych w § 12 ust.1 i 2 niniejszego.

5. W razie odstgpienia od umowy przez zamawiajacego lub wykonawce, wykonawca jest
zobowigzany do przekazania terenu budowy wraz z wykonanymi robotami i dokumentami,
o ktorych mowa w § 8 niniejszej umowy, w terminie 7 dni od odstapienia od umowy
Z przekazania, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym Strony sporzadza protokot, w ktorym
oznaczg m.in. stan przedmiotu umowy i terenu robot (budowy).

§ 13
Zmiana tre$ci umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosci wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie
art. 455 ustawy Pzp oraz postanowien Umowy.

2. W przypadkach przewidzianych w umowie lub ustawie Prawo zamdwien publicznych dopuszcza
si¢ mozliwo$¢ wprowadzenia zmian za zgoda zamawiajgcego. Zmiany mogg by¢ inicjowane przez
zamawiajacego lub przez wykonawce.

3. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

4. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie:

4.1. zmiany wysokos$ci wynagrodzenia (jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty
wykonania zamdowienia przez wykonawce, a wykonawca ten fakt wykaze) w przypadku:

4.1.1. zmiany stawki podatku od towaréw i ustlug oraz podatku akcyzowego, z tym
zastrzezeniem, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a warto§¢
brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

4.1.2. zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace, z tym zastrzezeniem, ze
wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu
wykonawcy wynikajaca ze zwigkszenia wynagrodzen o0sdb  bezposrednio
wykonujacych niniejsze zamoéwienie do wysokoSci obowigzujacego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty
wzrostu minimalnego wynagrodzenia;

4.1.3. zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, z tym
zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu
catkowitego kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies$é
w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto
wynagrodzenia 0sob bezposrednio wykonujacych niniejsze zamowienie;

4.1.4. zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktérych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, z tym zastrzezeniem, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
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warto§¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jaka bedzie on zobligowany ponies$é

w przypadku zmiany przepisow dotyczacych zasad gromadzenia lub wptat

podstawowych finansowanych przez podmiot zatrudniajacy do pracowniczych planoéw

kapitalowych w odniesieniu do o0s6b bezposrednio wykonujacych niniejsze
zamoéwienie;
4.1.5. zmiany cen materiatow lub kosztoéw zwigzanych z realizacja zamowienia,

z tym zastrzezeniem, ze:

— zmiany ceny materialdow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamoéwienia
o maksymalng warto$¢ nie wigksza niz 1% warto$ci umowy w terminie nie
wczesniej niz 180 dni od dnia zawarcia umowy.

Przez zmiang ceny materialow lub kosztow, rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,

jak i ich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia

wykonawcy zawartego w ofercie.

— poziom zmiany wynagrodzenia zostanie ustalony na podstawie wskaznika zmiany
cen materiatow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gldéwnego
Urzedu Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktorym zostat
sporzadzony kosztorys.

Wykonawca, ktéorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z powyzszym,

zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przyslugujacego podwykonawcy,

z ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub

kosztow dotyczacych zobowiagzania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione sa

nastgpujace warunki: przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ushugi a okres
obowigzywania umowy przekracza 12 miesigcy.

4.2. zmiany zakresu/sposobu realizacji Swiadczenia, w przypadku (bez zmiany
wysokosci wynagrodzenia):

4.2.1. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektéw budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwos$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

4.2.2. zmiany materiatlow lub urzadzen o parametrach tozsamych lub lepszych od przyjetych
w ofercie na przyktad w przypadku wycofania z rynku materiatu lub urzadzenia
oferowanego;

4.2.3. przyjecia nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej
na zaoszczedzeniu kosztow wykonania robdt lub eksploatacji wykonanego przedmiotu
umowy;

4.2.4. dany zakres robot zostal uwzgledniony w przedmiarze robot stanowigcym podstawe
sporzadzenia kosztorysu ofertowego, natomiast jego wykonanie jest niezasadne;
w takiej sytuacji Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu
zamowienia.

4.2.5. wycofania z produkcji materiatow przyjetych w dokumentacji.

4.3. zmiany terminu realizacji, w przypadku (bez zmiany wysokosci wynagrodzenia):

4.3.1. dziatania organdéw administracji lub gestorow sieci zwigzanego z przekroczeniem
okreslonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych w zwiazku z realizacja
przedmiotowego zamowienia, decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

4.3.2. w przypadku zawarcia umowy z wykonawca po uplywie pierwotnego terminu
zwigzania ofertg — o czas, jaki mingt od uptywu pierwotnego terminu zwigzania ofertg
do dnia zawarcia umowy;

4.3.3. dziatania sily wyzszej, za ktorg uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,
wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony umowy nie byly w stanie

Nazwa zamdwienia: Przebudowa drég gminnych na odcinku Inowtédz — Zakosciele — Licigzna — Zadtowice
Strona 17 z 23



&

\

gmina POLSKI RI.271.5.2022
Inowtodz tAD ZALACZNIK Nr 6 do SWZ

przewidzie¢ w momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja
wykonanie umowy zgodnie z jej treScig w szczegdlnosci: powodz, akty wandalizmu,
awarie, katastrofy,

4.3.4. wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez

zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;

4.3.5. w razie konieczno$ci dziatan zmierzajagcych do ograniczenia skutkow zdarzenia

losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie mozna byto
przewidzie¢;

4.3.6. koniecznosci realizacji robdt dodatkowych lub zamiennych, o ile bedg miaty wptyw na

zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

4.3.7. Koniecznosci wykonania dziatan majacych na celu niezwloczne usunigcie

bezposredniego zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

4.3.8. zmiany przepisOw prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu

umowy;

4.3.9. realizacji przez innych wykonawcow w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych

z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powigzan;

4.3.10. wystgpienia nadzwyczajnych warunkoéw pogodowych majacych charakter anomalii,

nie pozwalajacych na wykonanie zamoéwienia lub spowalniajgcych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotno$¢, opady znacznie odbiegajace od srednich w danym okresie
czasu, uniemozliwiajgce zachowanie wymogow technologicznych);

4.3.11. konieczno$ci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mie¢ wplyw na

dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

4.3.12. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,

skutkujace niemozliwo$cia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci
przewidzianych umowa,

4.3.13. zmian korzystnych dla zamawiajacego, W szczegolnosci zmierzajacych do

przyspieszenia zakonczenia robot, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnosc,
jakos$¢, efekt robot.

5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4.1 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wpltyw
zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamowienia przedstawiajac stosowne
dokumenty Iub o$wiadczenia.

5.1

5.2.

5.3.

Zmiany, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 1-5, moga by¢ wprowadzone wytacznie wtedy,
gdy maja one wptyw na koszty wykonania zamoéwienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem o zmiane
wynagrodzenia, przedktadajac odpowiednie dokumenty potwierdzajace zasadno$¢ ztozenia
takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwos¢, ze zaistniala
zmiana ma bezposredni wptyw na koszty wykonania zaméwienia oraz okresli¢ stopien,
w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia. Wykonawca moze zlozy¢ pisemny
wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu wejScia W Zycie przepisOw
wprowadzajacych zmiany;

Zmiana wysokoSci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktorej mowa w ust. ust. 4 pkt 1 ppkt. 1, bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do
przedmiotu umowy zrealizowanego, zgodnie z terminem ustalonym umowa, po dniu wej$cia
W zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku od towarow i ustug oraz wylacznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow i
ustug. W tym przypadku warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢, a warto$é
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w ust.
4 pkt 1 ppkt. 2-4, bedzie obejmowaé wylgcznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,
W odniesieniu do ktoérej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez
Wykonawce W zwigzku z wejsciem w Zycie przepisOw odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prac¢ lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania
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10.

ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokoSci
stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub wprowadzajgcych zmiang zasad
gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktérych mowa w
ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.

5.4. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 2, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie okwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze
zwigkszeniem wysoko$ci wynagrodzen pracownikéw $§wiadczacych ustugi do wysokosci
aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia.
Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie¢ wytacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikow $wiadczacych ushugi, o ktorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonuja oni prace bezposrednio
zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

5.5. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 3—4, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotg odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w zwigzku
Z wyptata wynagrodzenia pracownikom §wiadczacym ustugi. Kwota odpowiadajaca zmianie
kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wylacznie do czgsci wynagrodzenia pracownikéw
swiadczacych ustugi, o ktéorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi,
w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy.

5.6. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1 ppkt. 5, moga by¢ wprowadzane poprzez zestawienie
cen materiatow i kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia oraz wskaznika zmiany cen
materialdow lub kosztow ogloszonego w komunikacie prezesa Gtownego Urzedu
Statystycznego, ustalonego w stosunku do miesigca, w ktérym zostal sporzadzony kosztorys.
Zmiana wynagrodzenia moze polega¢ zardwno na jego wzroscie jak i obnizeniu.

Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przystugiwato wykonawcy, jezeli
op6znienie wykonania przedmiotu umowy nastgpito z winy wykonawcy.

Wykonawca moze wnioskowaé¢ o w/w zmiane poprzez zmiang terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 4.3, pod warunkiem, iz pomimo dolozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstatego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystgpienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowiazania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.

Zmiany podmiotowe:

8.1. kumulatywne przystapienie do dtugu przez podmiot, ktory wykaze ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia, ktore zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

8.2. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowg na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spetnia tak jak
dotychczasowy wykonawca warunki udziatu w postgpowaniu.

8.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie szczegdtowo
wskazane obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowg na warunkach nie
gorszych oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia z postegpowania,
jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze Swojego wynagrodzenia kar
umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialnosci odszkodowawczej wobec
zamawiajacego 1 innych podmiotéw, ktore poniosty szkode wskutek nie wykonania Iub
nieprawidlowego wykonania obowigzkéw przez podmiot, ktory przejat obowiazki
wykonawcy.

Zamawiajacy przewiduje/pie—przewiduje mozliwos¢ udzielenia zamowien, o ktéorych mowa
w art. 214 ust. 1 pkt. 7 i 8 ustawy Pzp.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy robot
rezygnacji z okreslonych ich elementéw, w szczegdlnosci w wyniku realizacji przez podmioty
trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami okreslonymi w
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

kosztorysie ofertowym bedacy zalacznikiem do niniejszej umowy bedac jej integralng czescig. W
przypadku braku cen materialdow budowlano-instalacyjnych w zalaczonym kosztorysie
uniemozliwiajagcych wyceng prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda w pierwszej
kolejnos$ci ceny $rednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie zawiera ceny
danego materialu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.

Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robdét,
stosowanych materiatow itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jako$ciowo, technicznie od przewidzianego
w dokumentacji projektowej, a jednoczes$nie nie spowoduje zwigkszenia kosztéw realizacji
przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi Wyrazi¢ pisemna
zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji
przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 10.
W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w ust. 5 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedluzeniu o czas niezb¢dny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob przy pomocy ktorych wykonaweca realizuje przedmiot umowy
na inne spetniajace warunki okreslone w SWZ. W przypadku osob do ktorych zamawiajacy okreslit
warunki w SWZ, wskazana osoba musi legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym, niz osoba
wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 6. Zmiana ta moze nastgpic¢
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobe uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢ ztozony
najpozniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy cze$ci zamowienia. Szczegdtowy opis zmiany
wskazany zostat w § 5.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ harmonogramu robot. Zmiana moze nastapi¢ na podstawie
wniosku ztozonego przez Wykonawce podpisanego przez osobe uprawniong do reprezentacji.
Whiosek dotyczacy zmian w zakresie warto$ci poszczegolnych etapow oraz zakresu robot w danym
etapie, winien by¢ ztozony najpdzniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wlasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajacego w
SWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tre§ci wybranej oferty, to kazda strona
moze si¢ zwroci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktore
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg. Nie stanowiag jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Termin powiadomienia o koniecznos$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastgpic
p6zniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznos$ci uzasadniajgcych zmiany w umowie.

Wykonawca wnioskujac o zmiang umowy zobowiazany jest do przekazania zamawiajgcemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe wystgpienia.
Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym drugiej
Strony pod rygorem skutecznego doreczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawey w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie
o zmian¢ Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytulu zwickszonych lub dodatkowych kosztow
wynikajacych z przedluzonego czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestdj, utrzymanie
zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.).

W zZadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty
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24. Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany umowy zwigzane z wystapieniem COVID-19 na zasadach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczego6lnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chordéb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw.

25. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien zawartej umowy. Zmiana umowy jest istotna, jezeli
powoduje, ze charakter umowy zmienia si¢ w sposob istotny w stosunku do pierwotnej umowy, w
szczegolnosci jezeli zmiana:

25.1. wprowadza warunki, ktore gdyby zostaly zastosowane w postepowaniu o udzielenie
zamoéwienia, to wzigliby w nim udziat lub mogliby wzig¢ udziat inni wykonawcy lub
przyjete zostalyby oferty innej tresci;

25.2. narusza réwnowage ekonomiczng stron umowy na korzy$¢ wykonawcy, w sposob
nieprzewidziany w pierwotnej umowie;

25.3. w sposob znaczny rozszerza albo zmniejsza zakres §wiadczen i zobowigzan wynikajacy z
UMowy;

25.4. polega na zastgpieniu wykonawcy, ktoremu zamawiajacy udzielit zamowienia, nowym
wykonawca.

26. Istotna zmiana zawartej umowy wymaga przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

§14
Zatrudnianie os6b na podstawie umowy o prace

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce 0s6b wykonujgcych czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia: prace fizyczne przy
realizacji robot budowlanych, operatorzy sprzetu objete zakresem zaméwienia.

2. W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez wykonawce, przedstawiciel
zamawiajacego uprawniony jest w kazdym czasie do:

2.1. weryfikacji personelu wykonawcy lub podwykonawcy uczestniczacego w realizacji
przedmiotu umowy, pod katem zgodnosci z ww. wykazem pracownikow,

2.2. 7adania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speiniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny,

2.3. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

2.4. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajgcego W Wwyznaczonym
w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w
celu  potwierdzenia  spelnienia =~ wymogu  zatrudnienia na  podstawie = umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

3.1. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy
o pracg o0sob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegélnosci: doktadne okres§lenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnos$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem
liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy.

4. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan:

4.1. z tytulu niespelnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej
w wysokosci 5.000,00 zt.
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4.2. Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych
przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg 0osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa

Inspekcje Pracy.

§ 15
Osoby do kontaktu
1. W celu zapewnienia prawidtowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy

Strony ustanawiajg nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka

tel. 44/710 11 44 , 512 372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
D) Z& SIrONY WYKONAWCY: ...\t e

tel e-mail: ...

2. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na pismie zamawiajacego o konieczno$ci zmiany oséb
kluczowych dla realizacji umowy, w szczeg6lnosci kierownika budowy (osoba wskazana
w ZALACZNIKuU do SWZ — Wykaz 0séb) — jezeli dotyczy.
W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sg
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem, ze
nowa osoba musi spelnia¢é wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postgpowania
o zméwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowac taka zmiane.

3. Zmiana danych o0sob lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej stronie
umowy oswiadczenia o zmianie.

§ 16
Przepisy prawa
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegolno$ci: Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§ 17
Postanowienia koncowe

1. Wykonanie umowy wiaze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogélne rozporzadzenie o ochronie danych
Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest
Gmina Inowtddz.

2. Zamawiajacy os$wiadcza, ze realizuje obowiazki administratora danych osobowych okre§lone
w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz jego pracownikow.

3. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony.

4. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg strong o wszelkich zmianach
adresow ich siedzib i danych kontaktowych.
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5. Strony niniejszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postegpowania likwidacyjnego, uktadowego lub
upadtosciowego oraz o innych zmianach majacych wpltyw na tre§¢ i wykonywanie niniejszej umowy.

6. Wszelkie zmiany ninigjszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

7. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajacego
oraz osobom trzecim w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy.

8. Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest
dopuszczalne Strony zobowigzuja si¢ podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
sporu przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym
mediatorem albo osobg prowadzaca inne polubowne rozwigzanie sporu.

9. Integralng cze$¢ umowy stanowia: SWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.

10.Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje
Zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonaweca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Nazwa zamdwienia: Przebudowa drég gminnych na odcinku Inowtédz — Zakosciele — Licigzna — Zadtowice
Strona 23z 23



