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1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1.1. Wstęp 

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Spała w Gminie Inowłódz. 

W zakres opracowania wchodzi: 

1) Wykonanie sieci i przyłączy/podłączeń kanalizacji sanitarnej na działkach należących do osób 

prywatnych i prawnych, oraz na działkach należących do gminy Inowłódz a także do Skarbu 

Państwa. 

Kanalizacje sanitarną należy włączyć do aktualnie istniejącej sieci na lewym brzegu rzeki Pilicy w 

miejscowości Spała (działki nr 24/16, 25, 28/5). Należy zaprojektować m.in. przejście przez rzekę 

Pilicę na część prawobrzeżną miejscowości Spała. Kanalizacje należy rozprowadzić w zakresie jak w 

dalszej części opracowania ulicami Hubala.  

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został przedstawiony w kolejnych punktach niniejszego 

Programu funkcjonalno-użytkowego. 

1.2 Zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia 

W ramach niniejszego Kontraktu należy wykonać kompletną dokumentacje projektową wraz 

z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego Pozwolenia na Budowę (Zamawiający przekaże Wykonawcy 

stosowne upoważnienie) oraz zrealizować Roboty niezbędne do osiągnięcia celów opisanych 

w niniejszym Programie funkcjonalno -użytkowym (PFU) 

 

Zakres Robót objętych Kontraktem stanowi: 

1) zaprojektowanie: 

• Sieci kanalizacji grawitacyjnej ⌀250 mm – 281 mb; 
• Sieci kanalizacji grawitacyjnej ⌀200 mm – 586 mb; 
• Przyłączy kanalizacji grawitacyjnych ⌀160 mm – 551 mb; 
• Sieci kanalizacji tłocznej ⌀110 mm – 457 mb; 
• Sieci kanalizacji tłocznej ⌀90 mm – 594 mb; 
• Przepompowni ścieków z prefabrykatów betonowych wraz z monitoringiem – 3 szt.; 
• studni rewizyjnych Ø425mm – 71 szt.; 
• studni betonowych Ø1200mm – 26 szt.; 

oraz wykonanie wszelkich niezbędnych opracowań wymaganych do realizacji inwestycji, między 

innymi koncepcji drogowych, dokumentacji geologiczno-inżynieryjnej uwzględniającej warunki 
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hydrogeologiczne, projektów konstrukcyjnych czy projektów odtworzenia nawierzchni czy 

projektów usunięcia kolizji z istniejącą infrastrukturą podziemną. 

Wyżej wymienione ilości i dane mogą ulec zmianie w wyniku przeprowadzenia obliczeń, procesu 

projektowych. Wykonawca nie może z tego powodu żądać dodatkowej zapłaty. 

2) Wybudowanie ww. wraz z odtworzeniem istniejących nawierzchni i przywróceniem terenu do stanu 

sprzed rozpoczęcia Kontraktu. 

Uwaga: 

Długości sieci są długościami orientacyjnymi wynikającymi z rzeczywistych odległości 

w terenie pomiędzy punktami stanowiącymi granice zakresu.  

Obowiązkiem Wykonawcy będzie wydzielenie z całej inwestycji zakresów stanowiących koszty 

niekwalifikowane (jeżeli dotyczy) - w myśl obowiązujących Wytycznych w zakresie kwalifikowania 

wydatków z wyraźnym wyszczególnieniem ich w dokumentacji projektowej, inwentaryzacji 

powykonawczej i fakturowaniu Robót. 

Szczegółowy zakres prac projektowych i wykonawczych niezbędnych do realizacji zamówienia 

określony został w Części opisowej pkt.2 - „Opis wymagań Zamawiającego". 

Szczegółowy zakres inwestycji określony został w zestawieniu tabelarycznym w PFU Część opisowa 

pkt.1.7.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej, gdzie podane zostały: 

• planowane średnice sieci w oparciu o dostępne koncepcje i programy kanalizacyjne 

• przewidywane przez Zamawiającego, a wymagające zweryfikowania przez Wykonawcę średnice 

nie wynikające z dokumentacji programowych 

Ostateczne wartości w zakresie długości, średnic sieci i odgałęzień ustali Wykonawca w 

Dokumentacji Projektowej. 

Kolejność realizacji odcinków sieci powinna wynikać z Programu Robót uwzględniającego możliwość 

ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i włączeniem do eksploatacji. 

Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycje metodami bezwykopowymi i wykopem otwartym 

uwzględniając aspekty ekonomiczne, środowiskowe i społeczne. 

Dobór technologii robót dla poszczególnych fragmentów sieci stanowi element prac projektowych i 

tym samym jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Przyjęte przez Wykonawcę metody budowy sieci muszą zapewnić zachowanie wszystkich 

wymaganych parametrów funkcjonalno-użytkowych Robót określonych w niniejszym PFU –

w szczególności: 
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• trwałości Robót, 

• braku negatywnego wpływu na parametry pracy sieci, 

• zapewnienia szczelności sieci, 

• zachowania wymaganych parametrów statycznych rurociągów. 

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci określa pkt. 2.6.1 PFU Część Opisowa 

1.3. Spodziewany efekt inwestycji 

Budowa  nowych  sieci  kanalizacyjnych  umożliwi  rozwiązanie  kluczowych problemów związanych 

z efektywniejszym zarządzaniem ściekami na obszarze realizowanej inwestycji. 

Spodziewanym efektem inwestycji będzie uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie objętym 

przedsięwzięciem poprzez eliminację zbiorników bezodpływowych, (będących często w złym stanie 

technicznym i posiadających nieszczelności) w wyniku podłączenia posesji do nowo projektowanej sieci 

kanalizacji sanitarnej. Pozwoli to ograniczyć niekontrolowane zrzuty nieczystości ciekłych oraz ich 

przenikanie do gleby, wód gruntowych. 

Ponadto zostaną uzbrojone tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową. 

1.4. Gwarancje 

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie. 

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

1.5.1. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy 

W gminie funkcjonuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna oraz podciśnieniowa z układem 

lokalnych przepompowni ścieków wraz z układem kanałów tłocznych w miejscowościach Spała, 

Zakościele, Inowłódz – 11,956 km. Kanalizacja wykonana jest z rurociągów PCV. Dana kanalizacja 

sanitarna obsługiwana jest przez przepompownie ścieków, których awaria sygnalizowana jest przez 

sygnał świetlny „czerwony kogut” nad rozdzielnią w przepompowni. 

Aktualnie, ścieki z terenu Spały (gdzie planuje się budowę sieci kanalizacyjnej) wywożone są 

wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w Zakościelu.  

Dane przedsięwzięcie zakłada odprowadzanie ścieków do oczyszczalni ścieków w Spale, której 

odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Gać. 

Wszystkie wsie w gminie Inowłódz są podłączone do wodociągu gminnego. Poza jego zasięgiem znajdują 

się pojedyncze kolonie oraz rozproszone gospodarstwa. Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę 
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gospodarstw domowych są wodociągi grupowe: Inowłódz – Teofilów - Zakościele – Spała – Liciążna – 

Żądłowice – Fryszerka, Brzustów – Dąbrowa, Królowa Wola – Poświętne Konewka, Spała. 

1.5.2. Teren objęty inwestycją 

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie projektu wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej dla 

zakresu jak na Rys. 1, 2, 3. Trasy są jedynie orientacyjne i mogą ulegać zmianom na etapie wykonywania 

projektu budowlanego. 

 

Rys. 1 Orientacyjna lokalizacja inwestycji na tle powiatu 
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Rys. 2 Orientacyjna lokalizacja inwestycji na tle gminy 
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Rys. 3 Orientacyjna lokalizacja inwestycji  
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1.5.3.Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji 

Na obszarze gminy Inowłódz występują 3 zasadnicze poziomy wodonośne: górnojurajski, 

środkowojurajski i czwartorzędowy. Na przeważającej części gminy wody podziemne w utworach 

czwartorzędowych stanowią pierwszy od powierzchni poziom wodonośny. Użytkowy poziom wodonośny 

występuje w piaskach i żwirach górnych stadiału maksymalnego oraz w utworach wodonośnych dolnych 

stadiału mazowiecko-podlaskiego zlodowacenia środkowopolskiego. 

Doliny rzeki Pilicy oraz rzeki Gać są głównymi bazami drenażu dla międzymorenowego zbiornika wód 

czwartorzędowych. Na większości obszaru gminy warstwa wodonośna głównego poziomu użytkowego 

występuje pod nieciągłą pokrywą glin warciańskich, których miąższość wynosi nieco ponad 10 m. Główny 

poziom użytkowy w utworach czwartorzędowych występuje najczęściej na głębokości od 5 do 15 m (w 

dolinie rzeki Gać występuje na głębokości do 5 m, jedynie w rejonie Konewki poziom występuje na 

głębokości poniżej 15 m). W prawobrzeżnej części doliny rzeki Gać miąższość warstwy wodonośnej 

zawiera się w przedziale 20-40 m. Na pozostałym obszarze gminy mieści się w przedziale wartości 10-

20 m. Wydajności potencjalne zawierają się w przedziale 1070 m3/h i najwyższe występują w dolinie rzeki 

Gać (30-50 m3/h). 

Poza obszarem wydzielonego zbiornika wody podziemne w utworach czwartorzędowych mają 

znaczenie podrzędne w stosunku do poziomów mezozoicznych. W niektórych regionach brak jest 

poziomów wodonośnych w utworach czwartorzędowych. Na tych terenach pierwszy poziom wodonośny 

występuje w utworach mezozoicznych (np. rejon Inowłodza na północ od Pilicy). 

Wśród utworów mezozoicznych w zachodniej części gminy występują węglanowe osady jury górnej, 

które stanowią zbiornik wód podziemnych o charakterze szczelinowo-krasowym. Głębokość 

występowania poziomu górnojurajskiego jest bardzo zróżnicowana. Od głębokości blisko 100 m na 

północnym-zachodzie do nawet 5 m w strefie bezpośredniego kontaktu wód czwartorzędu i jury górnej. 

Na pozostałym obszarze występuje na głębokości 15-50 m. Wydzielony poziom użytkowy charakteryzuje 

się znaczną zmiennością parametrów hydrodynamicznych na małych przestrzeniach. 

Wody podziemne w utworach jury środkowej występują w szczelinowo-porowym zbiorniku wód 

podziemnych wykształconym w postaci piaskowców i piasków izolowanych słaboprzepuszczalnych iłami, 

łupkami i mułkami (wschodnia część gminy). Poziom użytkowy jest tu najczęściej pierwszym od 

powierzchni terenu poziomem wodonośnym. Poziom wodonośny leży na głębokości 15-50 m zarówno na 

wysoczyźnie jak i w dolinie Pilicy. Na niewielkim odcinku na północ od koryta Pilicy oraz w dolinie rzeki 

na wschód od Inowłodza występuje na głębokości 5-15 m. Miąższość warstwy wodonośnej przekracza 
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40 m. Wydzielony poziom użytkowy charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem parametrów 

hydrogeologicznych 

Południowo-wschodnia część gminy znajduje się w obrębie jurajskiego Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych J3 410 Opoczno. Jest to zbiornik o charakterze szczelinowo-krasowym. Średnia głębokość 
ujęć przekracza 100 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 115 tys. m3/dobę, wiek utworów 
górnojurajskie. 

Mały północno-zachodni fragment gminy znajduje się w obrębie jurajskiego Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych J3 404 Koluszki - Tomaszów. Jest to zbiornik o charakterze szczelinowo-krasowym. 
Średnia głębokość ujęcia wynosi 200 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 350 tys. m3/dobę, 
wiek utworów górnojurajskie. 

Na terenie gminy Inowłódz nie występują obszary najwyższej ochrony (ONO), ani obszary wysokiej 
ochrony (OWO). 

Wody płynące 

Pilica - początek swój bierze na terenie województwa śląskiego, w miejscowości Pilica. Pilica jest rzeką 

nieuregulowaną. Działalność erozyjna w dolinie rzeki objawia się licznymi starorzeczami. Występują one 

na dnie terasy zalewowej. Największe z nich na terenie gminy występują w okolicach Kolonii Brzustów. 

Starorzeczom najczęściej towarzyszą stałe podmokłości. Szerokość koryta rzeki waha się w granicach 

60-120 m, dochodząc miejscami do 200-300 m. Poza odcinkami przełomowymi (Inowłódz - Zakościele) 

oraz rejonem Żądłowice rzeka ma charakter typowo meandrujący. 

Gać - jest lewobrzeżnym dopływem Pilicy wpływający do niej na wysokości Spały. Źródła rzeki znajdują 

się na Tarnowskiej Woli na wysokości 186 m n.p.m. Długość rzeki wynosi 18 km. Na całym przebiegu 

przez teren gminy rzeka płynie przez tereny leśne. Rzeka płynie naturalnym korytem (jedynie odcinek ok. 

1 km jest uregulowany). Na rzece znajduje się 9 przepływowych zbiorników wodnych, z czego 5 w 

graniach gminy Inowłódz (Wojcieszek, Gierkówka, Tartak, Konewka, Spała). 

Słomianka - jest prawobrzeżnym dopływem rzeki Pilicy. Źródło rzeki znajdują się w okolicach Kozenia w 

gminie Sławno, zaś ujście w okolicach Inowłodza. Całkowita długość rzeki wynosi 18,9 km, w tym 11,7 

km jest uregulowane. Odcinek rzeki znajdujący się w graniach gminy jest naturalny. 

Giełzówka - jest prawobrzeżnym dopływem Słomianki. Swoje źródło ma na terenie łąk pod miejscowością 

Dęba Opoczyńska. Szeroka płaska dolina cieku staje się wyrazista dopiero na około trzykilometrowym 

odcinku od połączenia z doliną Słomianki. Do Giełzówki wpływa kilka niewielkich cieków o dł. 0,5-1,5 km. 

Na terenie gminy rzeka płynie przez tereny leśne. 

Cetynka (Cetenka) - jest to prawobrzeżny dopływ Pilicy. Za obszar źródłowy można uznać niewielkie 

zabagnione obniżenie na północ od Czarnej Drogi. W początkowym biegu ciek nie ma wykształconej 

doliny, koryto jest uregulowane, ok. 3km od źródła rzeka płynie wąską, głęboko wciętą doliną Na rzece 

powstały 3 zbiorniki zaporowe. 
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Struga (Liciążna) - jest to lewobrzeżny dopływ Pilicy. Na obszarze gminy dolina rzeki jest wąska, głęboko 

wcięta w podłoże i tworzy strome stoki. Na ostatnim około 700-metrowym odcinku rzeka płynie po terasie 

zalewowej Pilicy. Ogólna długość rzeki wynosi 7,9 km. 

Spała - na wschód od Spały uchodzi do Pilicy niewielki prawobrzeżny dopływ Spała. Ciek wpływa do 

starorzecza Pilicy mającego bezpośrednie połączenie z rzeką. Na całej swej długości tj. 3,3 km mieści się 

w granicach doliny Pilicy. Prawie cały ciek jest uregulowany. Stanowi go rów melioracyjny 

odprowadzający wody ze zmeliorowanego obiektu Spała. 

 

Wody stojące 

Na terenie gminy nie występują większe zbiorniki wodne, zarówno naturalne jak i sztuczne. Należy jednak 

zwrócić uwagę na starorzecza występujące głównie w dolinie rzeki Pilicy. Do największych na terenie 

gminy należy zaliczyć zespół starorzeczy na północ od Brzustowa. 

Na obszarze gminy wyróżnić należy również zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego -zbiorniki 

zaporowe. Utworzone zostały na rzece Gać, Słomianka oraz Cetynka. 

Na rzece Gać na terenie gminy powstało 5 zbiorników: Spała - staw rybny z wykorzystaniem rekreacyjnym 

na terenie miejscowości Spała, około 1 km od ujścia Gaci do Pilicy, o powierzchni ok. 3,7 ha; Konewka - 

zbiornik zaporowy na północ od drogi Olszowiec-Królowa Wola w Konewce, o powierzchni ok. 4 ha i 

pojemności 13210 m3; Tartak - zbiornik przy tartaku o powierzchni ok. 2,2 ha, dawniej była to 

powierzchnia znacznie większa jednak obecnie cała cofka zbiornika przekształciła się w bagno; 

Gierkówka - zbiornik o funkcji rekreacyjnej na terenie dawnego ośrodka wypoczynkowego o powierzchni 

1,37 ha; Wojcieszek - zbiornik zaporowy położony na północ od zbiornika Gierkówka, przy leśnym dukcie, 

o powierzchni ok. 2,05 ha, obecnie zarośnięty. Wszystkie zbiorniki podobnie jak rzeka znajdują się w 

otoczeniu lasu. 

Na rzece Słomianka istnieje zbiornik zaporowy na terasie zalewowej Pilicy, około 400 m od ujścia rzeki 

do Pilicy, przy osiedlu letniskowym Gasek w Inowłodzu. Powierzchnia zbiornika wynosi ok. 1 ha. 

Na rzece Cetynka, na granicy z gminą Inowłódz istnieją 3 zbiorniki zaporowe: Fryszerka -zbiornik ok. 300 

m od ujścia Cetynki do Pilicy o powierzchni ok. 1,3 ha; Inowłódz - zbiornik znajdujący się ok. 200 m na 

południe od zbiornika Fryszerka, o powierzchni ok. 2,4 ha i pojemności 4500 m3; Wytoka - staw pomłyński 

o powierzchni ok. 2,9 ha. 

Należy również zwrócić uwagę na zbiornik wodny powstały w wyniku antropopresji w Inowłodzu - osadnik 

kopalniany. 
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Pozostałe elementy systemu hydrologicznego 

Rowy melioracyjne - na terenie gminy Inowłódz znajdują się zmeliorowane metodą rowów otwartych 

użytki zielone i grunty orne wraz z siecią rowów w m. Spała, Inowłódz, Liciążna oraz zdrenowane użytki 

zielone i grunty orne w m. Spała (55 ha). Rowy melioracyjne odwadniały kiedyś łąki w Żądłowicach oraz 

okolicach Inowłodza, jednak niekonserwowane uległy degradacji. Obecnie zachowały się jedynie 

fragmenty tych rowów. 

Torfowiska i bagna - stanowią jedne z najbardziej zagrożonych ekosystemów na obszarze gminy. Uległy 

największej antropopresji. Obecnie większe kompleksy torfowisk i bagien zostały poważnie 

zdegradowany na skutek osuszenia. Zmiany warunków wodnych spowodowały również zmiany w faunie 

i florze tych terenów. Część z nich jeszcze się zachowała na omawianym terenie. Do ważniejszych 

terenów torfowiskowo-bagiennych należy zaliczyć: 

■ Torfowisko Zieleń - Borki o powierzchni ok. 600 ha znajdujące się w dolinie Pilicy między Spałą a 

Brzustowem (częściowo w gminie Tomaszów Mazowiecki); 

Torfowisko Żądłowice - Łęg o powierzchni ok. 100 ha - ważna ostoja ptaków wodno-błotnych (częściowo 

w gminie Rzeczyca) 

 

Podłoże gruntowe  

Zamawiający posiada częściową dokumentacją badań podłoża dla terenu objętego danym PFU 

i udostępni ją Wykonawcy. 

Z posiadanych danych wynika, iż na terenach inwestycyjnych nawiercno piaski grube, średnie, 

pylaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste i iły łupkowe. Wodę można zaobserwować już na 0,6m p.p.t., 

jednakże jak wskazano w dokumentacji nawiercny poziom  wód gruntowych jest najwyższym poziomem 

w okresie wieloletnim, spowodowanym roztopmi zimowymi śniegu. Poziom ten w okresie letnim obniży 

się lub zaniknie całkowicie. 

1.5.4.Zapotrzebowanie na wodę 

Dla potrzeb opracowania projektu należ przyjąć normatywne zużycie wody przez mieszkańców tj. 

q=150 dm3/os*dobę. Ilość odprowadzanych ścieków równa jest ilości pobieranej wody. 

1.5.5.Konieczność realizacji przedmiotu zamówienia 

Realizacja inwestycji pozwoli dostosować stan infrastruktury kanalizacyjnej eksploatowanej przez 

Zamawiającego do polskich i unijnych standardów oraz przepisów prawnych dotyczących stałości 

dostawy oraz jakości wody pitnej. 

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej zwiększy liczbę mieszkańców podłączonych do 

zbiorczego systemu odbioru ścieków. 
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Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia zgodności z polskimi i unijnymi przepisami 

(Dyrektywa 91/271 - ścieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni się znacznie do poprawy jakości 

środowiska i jakości życia na terenie objętym projektem. 

1.5.5.1.Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

• Likwidacja zbiorników bezodpływowych (szamb), często o niezadowalającym stanie technicznym 

(nieszczelności),z których nieczystości ciekłe przenikają bezpośrednio do gleby, wód gruntowych 

oraz wód powierzchniowych. 

• Dążenie do osiągnięcia wymaganego dyrektywami UE stanu środowiska naturalnego. 

1.5.5.2.Społeczne aspekty realizacji przedmiotu zamówienia 

• Aktywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonów (poprzez zwiększenie ich atrakcyjności 

inwestycyjnej). 

• Wzrost rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej 

(dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej). 

• Zapewnienie komfortu życia mieszkańców na minimalnym poziomie względem standardów 

europejskich. 

• Ograniczenie zagrożeń sanitarno-epidemiologicznych (wtórnych zanieczyszczeń przydomowych 

ujęć wody przez nieczystości ciekłe wydostające się z nieszczelnych zbiorników bezodpływowych). 

1.5.5.3.Inne cele Inwestycji 

• Poprawa sprawności i efektywności systemu wodno-ściekowego. 

1.5.6.Uwarunkowania środowiskowe 

Zamawiający uzyska decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia. 

1.5.7.Inwentaryzacja zieleni 

Budowa sieci kanalizacyjnej w Spale będzie realizowana zarówno na terenach niewrażliwych 

przyrodniczo tj. w pasach drogowych ulic, jak i na obszarach terenów zielonych. 

Szatę roślinną stanowi zieleń w postaci drzew i krzewów nasadzonych wzdłuż ulic oraz działek 

prywatnych. 

Szczegółową inwentaryzację zieleni dla potrzeb Dokumentacji Projektowej i realizacji Robót przeprowadzi 

Wykonawca. 
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1.5.8. Utrudnienia terenowe naturalne 

Na terenie objętym opracowaniem  występują obszary chronione przyrodniczo tj: 

 Spalski Park Krajobrazowy, 

 Dolina Dolnej Pilicy, 

 Skarpa Jurajska. 

Teren przyległy do terenu planowanej inwestycji leży w strefie bezpośredniego zagrożenia 

powodzią – woda 1% (prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi raz na 100 lat). 

W związku z powyższym, należy uzyskać zwolnienia z zakazów obowiązujących w terenach 

bezpośredniego zagrożenia powodzią – wznoszenie obiektów  budowlanych w tych terenach.  

1.5.9. Utrudnienia terenowe sztuczne  

• Obszar objęty ochroną konserwatorską: 

 Zakościele 59 – willa rezydencjonalna z 1899r., 

 Ze względu na układ przestrzenny – wieś sznurowa - Zakościele jest wpisane do ewidencji 

zabytków. 

Dane zaczerpnięto ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Inowłódz. 

Wykonawca musi uwzględnić wykonanie projektu oraz budowę na terenach objętych ochroną 

konserwatorską. 

W razie odkrycia w trakcie Robót ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest 

zabytkiem, należy obowiązkowo wstrzymać Roboty mogące uszkodzić odkryty przedmiot, zabezpieczyć 

go i niezwłocznie powiadomić Inżyniera oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (art. 32 i 33 ustawy 

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 r., Nr 162, poz. 1568). Jeżeli z tytułu zaistniałej 

sytuacji Wykonawca poniesie koszty lub nastąpią opóźnienia w Robotach, Inżynier po uzgodnieniu z 

Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania Robót lub wysokość kwoty, o którą 

należy zwiększyć cenę kontraktową. 

Należy otrzymać zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na usunięcie drzew lub krzewów 

w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków . 

• Drogi: 
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W rejonie realizowanej inwestycji przebiegają drogi należące do Gminy Inowłódz. O zgodę na lokalizację 

infrastruktury niezwiązanej swą funkcją z pasem drogowym Wykonawca wystąpi do odpowiedniego 

zarządcy. Również o warunki szczegółowe odtworzenia nawierzchni Wykonawca zobowiązany jest 

wystąpić po zaprojektowaniu przebiegu sieci. 

1.6. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z budową sieci 

kanalizacji sanitarnej powinna być realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, które zapewnią jej 

prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane materiały oraz jakość wykonanych robót powinny 

zapewniać wysoką trwałość i niezawodność budowanych sieci i urządzeń. Powinny również 

uwzględniać możliwość bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych, 

możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych materiałów powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę 

rzeczywistych warunków pracy 

• Zastosowane do zabudowy materiały winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję w 

środowisku wodnym. W I klasie wykonania. 

• Zastosowana armatura powinna charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz 

wysokim standardem wykonania. 

• Wszystkie materiały powinny uzyskać akceptację Inżyniera. 

• Akceptację Inżyniera powinny uzyskać również technologie prowadzenia robót na etapie projektu 

i wykonawstwa. 

• Dobór rur służących do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostać poparty przez Wykonawcę na 

etapie projektu obliczeniami statyczno-wytrzymałościowymi. 

• Dokumentacja projektowa powinna uwzględniać Warunki projektowania wydane przez gestora 

sieci. 

1.7.Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe 

W niniejszym opracowaniu podano podstawowe parametry dotyczące średnic i długości 

planowanych do wybudowania sieci. Długość przyłączy została podana szacunkowo.  
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1.7.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarnej 

Parametry techniczne w zakresie średnic zostały określone na podstawie materiałów koncepcyjno-

programowych, a w przypadku ich braku wynikają ze wstępnych założeń Zamawiającego. Parametry 

dotyczące długości podane są w przybliżonych wartościach. Dane te powinny zostać zweryfikowane 

przez Wykonawcę w dokumentacji projektowej. Dla średnic wynikających ze wstępnych założeń 

Zamawiającego należy wykonać obliczenia hydrauliczne, potwierdzające wymaganą przepustowość. 

Budowane sieci kanalizacyjne należy lokalizować w istniejących pasach drogowych i na działkach 

prywatnych wskazanych przez Zamawiającego. W przypadku konieczności poprowadzenia sieci po trasie 

innej niż wskazana przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania przy 

udziale Inżyniera i Zamawiającego do zaproponowania alternatywnego przebiegu trasy. Wykonawca 

uzyska stosowne zgody właścicieli nieruchomości.  

Sieć kanalizacyjna powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz odrębnych 

przepisach prawa oraz przede wszystkim warunkach technicznych do projektowania wydanych przez 

Gminę  Inowłódz. Średnice kanałów tłocznych na etapie projektu należy sprawdzić i ew. skorygować. 

Muszą one wynikać z obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilości i prędkość tłoczenia. 

Planowane tłocznie i przepompownie winny spełniać wymagania określone w Polskich Normach 

oraz odrębnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniać: 

• ciągły odbiór ścieków (tłoczenie), 

• niezawodność odbioru (tłoczenia) ścieków. 

Parametry techniczne przepompowni i tłoczni dobrać na etapie projektu. Muszą one wynikać z 

obliczeń hydraulicznych uwzględniających ilości. Projektując przepompownie i tłocznie Wykonawca 

winien zapewnić jak najmniejsze zużycie energii elektrycznej. 

 

Do obliczeń przyjęto następujące założenia: 

Ilość domów – mieszkańców (1 dom = 4 osoby)  

 Obliczenia ścieków:  

Nd = 1,5 

Nh= 3,0 Średnia zużycia wody na 1 mieszkańca 110l/d 

Założono, że 100% pobranej wody trafi z powrotem do kanalizacji.  
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Urządzenie powinno odpowiadać warunkom wymaganym w polskim prawie w zakresie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz ochrony środowiska.  

Zbiornik urządzenia do tłoczenia w każdych warunkach eksploatacyjnych powinien być stabilny, sztywny, 

zbudowany z metalu. 

OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI: 

Lp. Nazwa Opis 

1. Pompa Pompa zatapialne– 2 szt. 

2. Zbiornik 

 

Zbiornik Beton C35/45  

Wyłożony wykładziną bazaltową 

3. Wyposażenie • właz wejściowy do przepompowni – żeliwo 
• drabinka złazowa z poręczą  – stal kwasoodporna 1.4301 
• przewody tłoczne  ( rury, kolana trójnik, wywijki, kołnierze) – stal 

kwasoodporna 1.4301 
• prowadnice bez łączeń i spawów na długości – stal kwasoodporna 1.4301 
• stal kwasoodporna 1.4301 
• łańcuchy pomp powinny posiadać oczka pośrednie – stal kwasoodporna 

1.4301 
• zawory zwrotne kulowe - materiał żeliwo 2 szt. 
• zasuwy nożowe + wydłużony trzpień - materiał żeliwo 2 szt. 
• elementy mocujące w studniach – stal kwasoodporna 1.4301 

• sonda hydrostatyczna – 1 szt. 
• łączniki pływakowe – 2 szt. 
• złączka rurowo-kołnierzowa PE/stal - materiał żeliwo 1 szt. 
• wentylacja –   PVC/stal nierdzewna 1.4301 – 2 szt. 
• biofiltr kominkowy - 1 szt. 

 

4. Sterowanie Opis układu sterowania: 

W skład wyposażenia wchodzi: 

obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz – stopień ochrony IP65 do 

zabudowy na zewnątrz; podstawa (wspornik) szafy; moduł telemetryczny 

GSM/GPRS MT101, sterowanie w trybie automatycznym, sygnał sterujący -  (sonda 

hydrostatyczna +2 regulatory pływakowe);zabezpieczenie zwarciowe i 

przeciążeniowe; zabezpieczenie różnicowo-prądowe; zabezpieczenie  silnika przed 

przegrzaniem i nadmiernym prądem; kontrola kolejności i symetrii faz zasilania; 

zabezpieczenie przed zanikiem fazy zasilającej; zabezpieczenie przed suchobiegiem 

pompy; przełącznik trybu pracy; wyłącznik główny zasilania; sygnalizacja świetlna i 

dźwiękowa stanów alarmowych; rozruch pomp gwiazda/trójkąt; grzałka z 

termostatem; gniazdo agregatu, amperomierze 

-połączenia wyrównawcze,  
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1.7.2. Materiały i produkty „równoważne” 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń znaki towarowe lub pochodzenie 

Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza składanie „produktów” równoważnych. 

Wszelkie „produkty” pochodzące od konkretnych producentów, określają minimalne parametry 

jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, aby spełnić wymagania stawiane przez 

Zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis dot. 

minimalnych wymagań parametrów jakościowych, Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w 

ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie 

przykładowymi nazwami producenta, ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań 

Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak więc posługiwanie się nazwami 

producentów / produktów / ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, przy opisie przedmiotu 

zamówienia, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, 

dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co 

najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o 

wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych 

dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie autora 

dokumentacji projektowej oraz Zamawiającego. Materiały te będą podstawą do podjęcia przez 

Zamawiającego decyzji o akceptacji „równoważników” lub odrzuceniu z powodu ich „nierównoważności”.  

Wszystkie oferowane urządzenia powinny być ciche w działaniu i bez wibracji, które mogą 

zniszczyć urządzenia lub konstrukcje podczas eksploatacji. Dopuszczalne poziomy hałasu powinny być 

zgodne z: 

• Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 14 czerwca 

2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2007r. Nr 120, poz. 826). 

Pomiary hałasu powinny być wykonane przy zakończeniu instalacji urządzenia w miejscu pracy. 

Urządzenie, które nie spełnia limitów hałasu podlega wycofaniu chyba, że jest odpowiednio 

zmodyfikowane. 

Wykładzina bazaltowa  

W celu zabezpieczenia elementów żelbetowych przed korozją chemiczną lub mechaniczną, należy 

wykonać wyłożenie zbiornika wykładziną z topionego bazaltu. Wykładzinę należy wykonać za pomocą 

płytek z topionego bazaltu o wymiarach 200/100/30R przyklejanych na specjalnych klejach 

produkowanych i zalecanych przez producenta płytek bazaltowych  EUFIX S ( symbol R oznacza 6 mm 

wysokość ryfla jak również jego skośne wykonanie w celu zwiększenia przyczepności oraz przenoszenia 

pionowych obciążeń).  Minimalna grubość zaprawy klejowej powinna wynosić 7-8 mm. Zalecana 

wielkość spoin (fug) między płytkami wynosi min 4-5 mm 
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Na  ścianach zbiornika pompowni należy zamontować siatkę wzmacniającą o oczkach np. 50x50 mm  gr 

3,5 mm kotwiąc ją do ścian zbiornika lub kołkami. 

Płytki z topionego bazaltu powinny posiadać aprobatę techniczną do stosowania w sieciach 

kanalizacyjnych, posiadać ścieralność na tarczy Boehmego 4.1 cm3/50cm2 według normy „ EN 14157 

Kamień naturalny- Oznaczenie odporności na ścieranie „ 

oraz nasiąkliwość 0% oraz posiadać atest PZH. 

Zastosowanie wykładziny bazaltowej wydłuża żywotność i zwiększa trwałość zbiornika oraz polepsza 

hydraulikę przepływu (bazalt posiada porowatość i nasiąkliwość na poziomie 0%, co uniemożliwia 

osadzanie się zawiesin na powierzchni wykładziny i umożliwia łatwiejszą eksploatację). 

Ponadto wykonując wyłożenie wykładziną bazaltową uzyskujemy zwiększenie odporności chemicznej, 

bardzo wysoką odporność na ścieranie i czyszczenie jak również wzmocnienie nośności konstrukcyjnej.  
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2. Opis Wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

2.1.Wstęp 

Wymagania Zamawiającego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Użytkowego 

(PFU) są rozszerzeniem zapisów punktu „Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe" i jako takie 

stanowią uzupełnienie i uszczegółowienie. 

Niniejszy rozdział określa wymagania, które należy spełnić i elementy jakie muszą być uwzględnione 

przez Wykonawcę w projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w niniejszym PFU 

będą traktowane przez Wykonawcę jako wiążący element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu 

zamówienia. Podane wymogi są obligatoryjne, chyba, że Wykonawca, w uzasadnionym przypadku, 

uzyska akceptację Inżyniera dla rozwiązań zamiennych, o co najmniej równorzędnych parametrach 

technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwiązania zamienne nie mogą powodować zmiany ceny 

Kontraktowej. 

2.2.Podstawa wykonania Robót objętych przedmiotem Zamówienia 

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracowania. 

2.3. Określenia podstawowe 

Użyte w PFU wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: 

• Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 

upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych 

oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania ( Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497 

z późn. zm.). Jeśli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista jednostek upoważnionych do ich 

wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach budowlanych z roku 1989 

(informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela) 

• Armatura - różnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzająco -

odpowietrzające, których zadaniem jest sterowanie przepływem cieczy oraz opróżnianiem i 

odpowietrzaniem poszczególnych odcinków. 

• Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 

także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego; 
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• Budowla należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 

małej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci 

techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem tablice 

reklamowe i urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, 

hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 

oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, 

nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 

cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców 

przemysłowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jądrowych i innych urządzeń) oraz fundamenty 

pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów 

składających się na całość użytkową 

• Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-

użytkową (drogę) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny 

(obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł). 

• Budynek - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 

wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

• Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, 

że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa 

są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane, (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm. art. 10) certyfikat 

zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku 

wyrobów, dla których nie ustalono PN) 

• Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu 

pieszych i odpowiednio utwardzony. 

• Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 

toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Robót w rozumieniu warunków Kontraktu 

• Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych 

wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem 

ruchu. 
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• Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia 

po jego zakończeniu. 

• Dziennik Budowy - oznacza urzędowy dokument przebiegu Robót budowlanych oraz zdarzeń i 

okoliczności zachodzących w toku wykonywania Robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z późniejszymi zmianami). 

• Gwarancja - techniczne zobowiązanie czasowe Wykonawcy zapewniające bezawaryjne 

funkcjonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z założeniami projektowymi; 

• Harmonogram realizacji robót - zdefiniowano pod pojęciem zamiennym „Program". 

• Infrastruktura techniczna - Zespół maszyn, urządzeń i instalacji zapewniający prawidłowe 

funkcjonowanie całości lub części założonych procesów technicznych. 

• Inżynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o 

której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i 

administrowanie Kontraktem. 

• Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów. 

• Kanalizacja sanitarna - system rurociągów wraz z uzbrojeniem służący do odprowadzania 

ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych do oczyszczalni ścieków lub odbiornika. 

• Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

• Kierownik rodzaju robót - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, posiadająca zgodnie z polskim 

Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robót, do prowadzenia którego została 

wyznaczona, 

• Kolektor - rurociąg zbierający ścieki z całej zlewni, 

• Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia. 

• Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane związane w sposób trwały z gruntem, wraz z opisem 

technicznym sposobu ich wykonania. 

• Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i 

pasami dzielącymi jezdnie. 
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• Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami 

rowów. 

• Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji 

nawierzchni. 

• Krajowa deklaracja zgodności - oświadczenie producenta, stwierdzające na jego wyłączną 

odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny z Polską Normą albo aprobatą techniczną; 

• Kształtki - Wszelkie łączniki służące do zmian kierunków, średnic, rozgałęzień, itp. sieci. 

• Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inżyniera, niezbędne do przeprowadzenia 

wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót. 

• Mapa zasadnicza (kopia) - wielkoskalowe opracowanie kartograficzne można je otrzymać w 

powiatowym ośrodku dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, popularnie nazywanym 

składnicą. Może służyć jedynie do celów informacyjnych, jest to bowiem mapa archiwalna i może 

nie zawierać wszystkich obiektów znajdujących się w terenie., 

• Mapa do celów projektowych - jest to uaktualniona przez geodetę mapa zasadnicza. Mapa do 

celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę i musi być dołączona do 

projektu architektoniczno-budowlanego. Ważność mapy do celów projektowych jest ograniczona 

czasowo. 

• Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Wymaganiami 

Zamawiającego i opracowaną Dokumentacją Projektową , zaakceptowane przez Inżyniera. 

• Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od 

ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. 

• Niweleta - Wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju robót 

ziemnych, obiektów budowlanych, sieci itp. z linią łącząca charakterystyczne punkty wysokościowe 

tych robót i obiektów. 

• Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowla 

stanowiąca całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej 

architektury. 

• Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: posągi, wodotryski i inne obiekty 

architektury ogrodowej, użytkowe, służące rekreacji codziennej i utrzymania porządku, jak: 

drabinki, śmietniki, ogrodzenia. 

• Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do 

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy. 
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• Odgałęzienie wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego stanowiący odejście boczne od 

przewodu wodociągowego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od 

przewodu wodociągowego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem wodociągowym 

przed granicą posesji) 

• Odgałęzienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowiący odejście boczne od 

przewodu kanalizacyjnego głównego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od 

przewodu kanalizacyjnego głównego do połączenia z istniejącym przyłączem kanalizacyjnym 

przed granicą posesji) 

• Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

• Organ samorządu zawodowego - organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o 

samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001r. 

Nr 5 poz. 42 z późń. zm.), 

• Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w 

nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do 

rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami 

powodowanymi przez ruch na drodze. 

• "Program Funkcjonalno-Użytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak zatytułowany, włączony do 

Kontraktu, przygotowany zgodnie z Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 

grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. poz. 2454), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego oraz wszelkie dodatki i zmiany tego dokumentu dokonane 

zgodnie z Kontraktem. Program Funkcjonalno-Użytkowy zawiera Wymagania Zamawiającego. 

Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu występuje określenie „Wymagania Zamawiającego" należy 

zastąpić je określeniem „Program Funkcjonalno-Użytkowy" i wszelkie odniesienia do „Wymagań 

Zamawiającego" będą oznaczać odniesienie do „Programu Funkcjonalno-Użytkowego". 

• Plan BIOZ - Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126). 
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• Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, 

umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca 

jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. 

• Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. 

Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. 

• Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji 

nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. 

• Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje 

zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może 

zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. 

• Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod kanałem, fundamentem lub nawierzchnią. 

• Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie 

pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem 

budowy. 

• Polska Norma - dokument techniczny, przyjęty do stosowania na zasadzie konsensusu i 

zatwierdzony przez upoważnioną jednostkę organizacyjną do powszechnego i wielokrotnego 

stosowania, ustalający zasady, wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia 

uporządkowania w określonym zakresie; 

• Połączenie doczołowe - połączenie, które uzyskuje się w wyniku nagrzania przygotowanych do 

łączenia powierzchni przez przyłożenie ich do płaskiej płyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania 

temperatury zgrzewania, następnie usunięcie płyty grzejnej i dociśnięcie łączonych końców. 

• Połączenie elektrooporowe - połączenie między kielichem PE lub kształtką siodłową zgrzewaną 

elektrooporowo a rurą lub kształtką z bosym końcem. Kształtki zgrzewane elektrooporowo są 

nagrzewane przez element grzejny umieszczony przy ich powierzchni łączenia, powodujący 

stopienie przylegającego materiału i zgrzanie powierzchni rury z kształtką. 

• Połączenie mechaniczne - połączenie rury z inną rurą lub innym elementem rurociągu za pomocą 

złączki zawierającej element zaciskowy. 

• Połączenie siodłowe - połączenie uzyskane w wyniku ogrzania wklęsłej powierzchni siodła i 

zewnętrznej powierzchni rury aż do uzyskania temperatury zgrzewania, a następnie usunięcie 

elementu grzejnego i dociśnięcie łączonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocą instalowania 

kształtki siodłowej na rurociągu z użyciem obejm. 
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• Podłączenie na opaskę - podłączenie do rurociągu uzyskane w wyniku montażu elementu 

obejmującego rurociąg pozwalające na jego boczne nawiercenie, 

• Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

• Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. 

Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) i towarzyszącymi rozporządzeniami, regulująca działalność 

obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i rozbiórki obiektów budowlanych oraz określająca 

zasady działania organów administracji publicznej w tych dziedzinach. 

• Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego przewidującego uprawnienie do wykonywania robót budowlanych. 

• Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robót) to dokument opracowany przez Wykonawcę i 

podlegający akceptacji Inżyniera, przedstawiający rozplanowanie robót budowlanych na 

poszczególne etapy w czasie przewidzianym na realizację Kontraktu. 

• Projekt Budowlany (Projekt architektoniczno-budowlany, projekt zagospodarowania terenu, 

projekt techniczny) - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na 

budowę, którego zakres i forma jest zgodna z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

1679). 

• Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegółowienie Projektu Budowlanego dla potrzeb realizacji 

Robót budowlanych. 

• Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

• Próby - Próby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

• Przepompownia - urządzenie technologiczne, złożone ze zbiornika roboczego lub dolnego źródła 

pompowanej cieczy i urządzeń elektromechanicznych (pomp) służące do nadania pompowanej 

cieczy energii kinetycznej niezbędnej do przetransportowania cieczy z poziomu niższego na 

wyższy lub ze układu o niższym ciśnieniu do układu o wyższym ciśnieniu. 

• Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do 

przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, 

pieszego 
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• Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji 

zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 

• Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, 

na przykład droga, linia kolejowa, rurociąg itp. 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez 

Wykonawcę, określające metody, sposoby i technologie prowadzenia robót zmierzające do ich 

wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego i opracowaną dokumentacją projektową. 

• Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom 

naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

• Remont, renowacja - wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji, przy 

czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym; 

• Reper - Punkt o znanej wysokości nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocą słupa 

betonowego, głowicy w ścianie budowli, itp. 

• Roboty budowlane - budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub 

rozbiórce obiektu budowlanego; 

• Roboty kwalifikowane - są to roboty, których koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami 

obowiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach POIiŚ" 

• Roboty niekwalifikowane - są to roboty, których koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami 

obowiązującymi w „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach 

POIiŚ". 

• Rodzaje Robót - Roboty ze względu na swoją specyfikę właściwe dla danej branży, np. 

geodezyjne, sanitarne, drogowe, hydrogeologiczne, elektroenergetyczne. 

• Rurociąg ciśnieniowy - rurociąg, w którym przepływ płynów odbywa się dzięki nadciśnieniu 

uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnośników. 

• Rurociąg grawitacyjny - rurociąg, w którym przepływ odbywa się dzięki sile ciężkości a przewody 

są projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku częściowego napełnienia. 

• Sieć wodociągowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociągowe lub kanalizacyjne wraz z 

uzbrojeniem i urządzeniami, którymi dostarczana jest woda (sieć wodociagowa) lub którymi 

odprowadzane są ścieki (sieć kanalizacyjna), będące w posiadaniu przedsiębiorstwa 

wodociągowo-kanalizacyjnego. 
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• SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późn. 

zm) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 

• Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, połączeniowa, przelotowa, spustowa) - element uzbrojenia 

sieci kanalizacyjnej złożony z komory roboczej, komina, elementów podtrzymujących włazu, 

uzbrojenia. 

• Studnia wodociągowa, komora wodociągowa - obiekt na przewodzie wodociągowym, 

przeznaczony do zainstalowania armatury (np. zasuwy, wodomierza itp.). 

• WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Stanowi zbiór wytycznych do 

prawidłowego wykonania robót budowlanych 

• Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

• Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania w 

okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: urządzenia, barakowozy, 

obiekty kontenerowe. 

• Urządzenia budowlane związane z obiektem budowlanym - urządzenia techniczne 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 

urządzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place 

postojowe, place pod śmietniki. 

• Urządzenia kanalizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do 

wprowadzania ścieków do odbiorników oraz urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki 

oraz przepompownie ścieków. 

• Urządzenia wodociągowe - ujęcia wód powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne, 

urządzenia służące do magazynowania i uzdatniania wód, sieci i rurociągi wodociągowe, 

urządzenia regulujące ciśnienie wody. 

• Urządzenie zabezpieczające - urządzenie służące w zależności od przeznaczenia do ochrony 

przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametrów, lub nieuprawnionym dostępem. 

• Uzbrojenie przewodów wodociągowych - armatura i przyrządy pomiarowe zapewniające 

prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. 

• Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i 

czynników atmosferycznych. 
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• Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca 

lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. 

• Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu 

istniejącej nawierzchni. 

• Właściwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosowanie do ich właściwości; 

• Wspólny Słownik Zamówień (CPV) - systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych 

stworzonym na potrzeby zamówień publicznych; 

• WTWiORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych wydawane przez ITB 

(Instytut Techniki Budowlanej z siedzibą przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci instrukcji, 

wytycznych i poradników zawierających zasady projektowania, metody obliczeń, diagnostyki, 

wykonawstwa i utrzymania obiektów budowlanych przeznaczone dla projektantów, wykonawców i 

użytkowników, a także organów sądowniczych.  

• Wykaz Cen - dokument wypełniany przez Wykonawcę i dostarczany wraz z ofertą oraz włączany 

do Kontraktu. Zawiera wykaz Robót przewidzianych do wykonania w ramach Kontraktu wraz z 

oferowanymi kwotami ryczałtowymi za ich wykonanie. 

• Wykaz Elementów Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczałtowej z Wykazu Cen na ceny 

poszczególnych elementów składowych robót 

• Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 

wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 

budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 

stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową; 

• Zagospodarowanie terenu - zakres inwestycji obejmujących drogi wewnętrzne, oświetlenie, 

instalacje, zieleń i obiekty budowlane na obszarze Inwestycji. 

• Zamawiający – Gmina Inowłódz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowłódz, 

• Złączka - element rurociągu lub instalacji służący do połączenia pomiędzy sąsiadującymi ze sobą 

końcami dwóch elementów wraz z ich uszczelnieniem. 

• Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 

certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany wyrób, proces lub 

usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym 
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2.4.Oznaczenia i skróty 

Używane skróty należy czytać następująco: 

• AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa 

• BN-80/8836-02 - Branżowa norma z ........ roku/numer 

• DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa 

• ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

• KB - Katalog Budownictwa 

• PFU - Program Funkcjonalno-Użytkowy 

• PN-75/B-06520 - Polska Norma z ........ roku/numer 

• PZH - Państwowy Zakład Higieny 

• PZJ - Program Zapewnienia Jakości 

• WWiORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 

• MPZP - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego 

2.5.Wymagania dotyczące projektowania 

Wykonawca własnym kosztem i staraniem wykona Dokumentację Projektową służąca do wykonania 

Robót budowlanych, dla których jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowę lub zgłoszenia robót 

niewymagających pozwolenia na budowę. W ramach opracowania Dokumentacji Projektowej 

Wykonawca opracuje niezbędne materiały wyjściowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie z Prawem 

Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbędne do ukończenia Robót tj. 

zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania. 

Wykonawca jest także zobowiązany do wykonania innych opracowań wynikających z warunków 

właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury kolidującej z projektowanymi sieciami. 

2.5.1 Wymagania formalno-prawne 

Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbędne dokumenty projektowe i inne dokumenty 

(w tym m.in. wnioski o decyzje administracyjne lub zmiany tych decyzji, informację dotyczącą 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbędne działania (poza zastrzeżonymi dla 

innych podmiotów), które będą niezbędne do uzyskania potrzebnych Decyzji o Pozwoleniu na 

budowę/Zgłoszeń wykonania robót niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę lub zmian tych 

Decyzji/Zgłoszeń oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt. 
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2.5.2 Wymagania szczegółowe Zamawiającego 

Wykonawca wykona bądź pozyska: 

• mapy sytuacyjno-wysokościowe do celów projektowych na tereny i obiekty objęte zakresem robót 

przewidzianych w Kontrakcie, 

• warunki prowadzenia Robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) 

• warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu odtworzenia 

nawierzchni - jeśli wymagany), 

• projekty budowlane, wykonawcze, techniczne - wraz z wszystkimi dokumentami niezbędnymi do 

uzyskania pozwolenia na budowę/ zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na 

budowę (decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzję o uwarunkowaniach 

środowiskowych), 

• projekty konstrukcyjne w zakresie niezbędnym do realizacji Robót 

• dokumentacje technicznych badań podłoża gruntowego 

• informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

• pozwolenia na budowę/zgłoszenia robót niewymagających pozwolenia na budowę 

• dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna), 

• dokumentacje powykonawcze wraz z inwentaryzacją geodezyjną wykonanych obiektów oraz 

uzbrojenia podziemnego i naziemnego, 

• inspekcje TV 

• instrukcje obsługi, eksploatacji i konserwacji 

• pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wód z odwodnienia wykopów 

(jeśli wymagane) i inne wymagane pozwolenia wodno - prawne, 

• operaty wodno-prawne (jeśli wymagane), 

• projekty organizacji robót i organizacji ruchu w pasach drogowych 

• szczegółową inwentaryzację zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w związku z 

prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty związane z 

wycinką, przesadzeniem i nasadzeniami wraz z kosztami wynajęcia Inspektora ds. zieleni 

• komplet dokumentów niezbędnych dla uzyskania wymaganych pozwoleń związanych z 

użytkowaniem, 

• projekty budowlane, powykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym - 

wg warunków wydanych przez poszczególnych administratorów sieci 
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• uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiązań w niej zawartych z odpowiednimi urzędami 

i instytucjami (np. zarządcą dróg - w pasach drogowych, z wydziałem koordynacji usytuowania 

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawcą p.poż. itp.). 

• zobowiązany jest wystąpić o Warunki szczegółowe odtworzenia elementów pasów drogowych 

nawierzchni 

Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji (w tym opłaty 

administracyjne) ponosi Wykonawca. 

2.5.3 Informacje udostępniane przez Zamawiającego 

Zamawiający przekaże bądź udostępni: 

> Wstępne warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitarnej  

> Wstępne warunki odtworzenia dróg  

> mapy sytuacyjno-wysokościowe z orientacyjnym przebiegiem planowanych sieci -załączone 

w PFU 

> ogólne informacje dotyczące ulic ujętych w Kontrakcie  

> informacje, na które posiadał będzie wiedzę lub materiały, a nie będą one stanowić materiałów 

tajnych 

2.5.4.Podejmowanie decyzji w sprawie przyjęcia rozwiązań projektowych 

Na każdym etapie projektowania Wykonawca zwróci się niezwłocznie do Inżyniera o akceptację 

proponowanych rozwiązań projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposób 

oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwiązania projektowego. Akceptacja Inżyniera w 

żadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialności Wykonawcy za poprawność przyjętych rozwiązań 

projektowych i w konsekwencji - Robót. 

Dobór Urządzeń i Materiałów także wykonywać zgodnie z niniejszym PFU oraz wytycznymi 

technicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych wydanymi przez 

odpowiednie instytucje. 

Przy wyborze wariantu rozwiązań projektowych Wykonawca będzie się kierował kryteriami, wg 

pierwszeństwa wynikającego z kolejności ich podania: 

> przyjmowania rozwiązań zapewniających w jak największym stopniu bezpieczne, możliwie 

najszybsze i sprawne wdrożenie Przedsięwzięcia. 
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> zastosowania rozwiązań najlepszych pod względem technicznym lub technologicznym spośród 

dostępnych na rynku. 

W przypadku, gdy zaistnieje wątpliwość, co do potrzeby wykonania jakiejś analizy lub opracowania 

Wykonawca uzyska potwierdzoną pisemnie decyzję w tej sprawie od Inżyniera. 

2.5.5.Inwentaryzacja stanu istniejącego 

Wymaga się od Wykonawcy sporządzenia szczegółowej inwentaryzacji istniejących obiektów, które 

w ramach zadania związane są z Robotami. Inwentaryzacja będzie obejmowała określenie wszystkich 

danych niezbędnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich 

elementów jak wymiary, rzędne wysokościowe, współrzędne, stan budowli itd. Załączone do niniejszego 

PFU mapy sytuacyjno-wysokościowe mają charakter jedynie poglądowy, służący do określenia zakresu 

robót i j wyceny wartości robót przez Wykonawcę. 

2.5.6.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać kompletną dokumentację geodezyjną 

inwestycji. Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i pomiarowe 

związane ze szczegółową inwentaryzacją wykonywanych obiektów. 

2.5.7.Dokumentacja geologiczno-inżynierska 

Wykonawca w ramach Kontraktu zobowiązany jest wykonać szczegółową dokumentacje 

geologiczno-inżynierską, uwzględniającą warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci. 

Badania powinny być wykonane do głębokości minimum 0,5m poniżej zaprojektowanych głębokości 

ułożenia kanałów. 

Dokumentacja powinna być sporządzona z uwzględnieniem wymogów m.in.: 

•  Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i górnicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 

228 poz. 1947 z późniejszymi zmianami). 

• Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań, jakim powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inżynierskie 

(Dz. U. Nr 201 poz. 1673) 

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac 

geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz 

sposobu postępowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865 ). 
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2.5.8 Dokumentacja fotograficzna 

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania dokumentacji fotograficznej (cyfrowej) terenu, obiektów 

i ich wyposażenia przekazanego przed rozpoczęciem robót budowlanych. Dokumentacja fotograficzna 

podlegać będzie zatwierdzeniu przez Inżyniera przed rozpoczęciem robót. 

Zdjęcia winny być wykonane w sposób jednoznacznie określający lokalizacje fotografowanego 

terenu, obiektów, instalacji i urządzeń poprzez uwzględnienie punktów charakterystycznych i opis zdjęć. 

Dokumentacja taka winna być przekazana Inżynierowi na nośniku CD. Po zakończeniu Robót 

Wykonawca wykona analogiczne zdjęcia terenu i przekaże je wraz z protokołami odbioru wykonanych 

robót. 

2.5.9 Badania i analizy uzupełniające 

Wykonawca przed rozpoczęciem prac projektowych dokona potwierdzenia bądź weryfikacji danych 

wyjściowych do projektowania przygotowanych przez Zamawiającego i w uzasadnionych wypadkach 

dostosuje je tak, aby zagwarantować osiągnięcie wymagań zawartych w PFU. Wykonawca na własny 

koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2.5.10 Prace i analizy przedprojektowe 

Wykonawca w każdym przypadku, gdy może to być potrzebne ze względu na dążenie do realizacji 

Kontraktu zgodnie z wytycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwiązań 

projektowych (w tym wariantów materiałowych) z przedstawieniem wszystkich wad i zalet poszczególnych 

rozwiązań, których to znajomość można posiąść przy pomocy analizy informacji, które mogą być 

dostępne Wykonawcy. Za informacje, które mogą być dostępne Wykonawcy uważa się informacje, które 

może on uzyskać z dowolnego źródła kierując się zasadą należytej staranności. 

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkiców koncepcji projektowych Wykonawca będzie 

zdecydowanie dążył do uzyskania przez Zamawiającego najlepszych efektów związanych z eksploatacją 

Robót (minimalizacja kosztów eksploatacyjnych oraz nakładów pracy związanej z eksploatacją 

zaprojektowanych Robót). 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi warianty rozwiązań projektowych, analizując następujące 

aspekty: 

> efektywności ekonomicznej, 

> techniczny, 

> technologiczny, 
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> trwałości przyjętych rozwiązań, 

 

Wszystkie rozwiązania projektowe przedstawione przez Wykonawcę muszą być zgodne z 

aktualnymi przepisami prawnymi. 

Jeżeli dla analiz będzie potrzebne badanie kosztów lub cen Wykonawca kierując się zasadą należytej 

staranności przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartości. 

Zestawienie powinno zawierać również dostępne materiały lub usługi o najniższych cenach z podaniem 

ich wiodących parametrów. 

Staranność dotycząca formy opracowań dla potrzeb dokonania analiz projektowych i szkiców koncepcji 

projektowych musi być wystarczająca dla celów, jakim te opracowania służą. 

2.5.11 Dokumentacja projektowa - Projekt architektoniczno-budowlany i zagospodarowania ternu (PB) 

Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentację projektową składającą się z: 

> Projektu Budowlanego Robót z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowę/ Zgłoszenia 

robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę ( PB ), 

> Koncepcji drogowej ( jeśli wymagana ) 

> Projektu organizacji ruchu zastępczego na czas budowy, 

> Projektu odtworzenia nawierzchni, 

> Projektów wynikające z uzyskanych uzgodnień i decyzji, 

> Wszelkich innych projektów i koncepcji niezbędnych do realizacji Inwestycji w całości. 

 

Wykonawca opracuje Projekt Budowlany Robót uzupełniony o wymogi dla projektu wykonawczego 

określone w Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1679) oraz zastosuje się do ustawy z dnia 

7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity - z późniejszymi 

zmianami) oraz w wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz przyłączy  

kanalizacyjnych. 

Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zawartych w uzyskanych 

opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego. Wykonawca uzgodni 

z Inżynierem i Zamawiającym wszystkie parametry projektowanych elementów istotne z punktu widzenia 
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kosztów eksploatacyjnych i trwałości poszczególnych elementów. Wykonawca wykona i wniesie do PB 

wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, że ww. parametry zostaną dochowane. 

PB powinien obejmować wszystkie branże i specjalności potrzebne do sprawnego wykonania zakresu 

rzeczowego Przedsięwzięcia i powinien składać się m.in. z niżej wymienionych projektów i opracowań 

branżowych: 

> część technologiczna 

> część budowlano-konstrukcyjna, 

> część drogowa 

> zagospodarowanie i urządzenie terenu (każda branża), 

> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna  

> projekty niezbędnych przekładek sieci lub linii energetycznych, 

> opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje i wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji, 

> informacje dotyczące BIOZ 

> inne niezbędne. 

Wyłączenie niektórych z wyżej wymienionych opracowań z zakresu prac Wykonawcy może nastąpić 

po wyrażeniu zgody przez Inżyniera. 

Ponadto PB musi spełnić następujące wymagania: 

• musi zawierać rozwiązania wszystkich potencjalnych problemów, których rozwiązanie jest 

możliwe na etapie sporządzania Dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien zidentyfikować 

wszystkie problemy, których identyfikacja jest możliwa przy pełnej wnikliwości i staranności. 

• musi zawierać uzasadnienie wyboru metody budowy rurociągu, wyboru materiału oraz niezbędne 

obliczenia statyczno-wytrzymałościowe 

• musi być dostarczony na rysunkach spełniających wymagania odpowiednich 

przepisów dla projektów budowlanych 

• musi być dostarczony Zamawiającemu w ilości i formie wskazanej przez Zamawiającego 
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2.5.12 Działania Wykonawcy i Zamawiającego dla uzyskiwania pozwoleń, uzgodnień i decyzji 

administracyjnych 

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne i pozwolenia 

niezbędne do rozpoczęcia, zakończenia i użytkowania Robót przez Zamawiającego (np. operaty, 

pozwolenia, itp.). Opłaty związane z uzyskaniem wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji ponosi Wykonawca. 

Wykonawca winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty sporządzania dokumentacji wynikających z 

warunków właścicieli, administratorów i zarządców infrastruktury i obiektów. Wykonawca uzyska zgody 

właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych. Koszty ewentualnych odszkodowań 

pokryje Zamawiający. 

Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inżyniera nie ogranicza odpowiedzialności 

Wykonawcy wynikającej z Kontraktu. 

W szczególności do obowiązków Wykonawcy będzie należało: 

• uzyskanie warunków prowadzenia robót w pasach zieleni i w pobliżu drzew (jeśli wymagane) 

oraz jeśli zaistnieje konieczność - decyzji zezwalającej na wycinkę lub przesadzenie drzew. 

• Wykonawca wystąpi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszeń w imieniu 

Zamawiającego. Opłaty administracyjne związane z uzyskaniem pozwoleń ponosi 

Wykonawca. Opłaty te należy uwzględnić w Cenie kontraktowej. 

• uzyskanie warunków odtworzenia nawierzchni jezdni i chodników (do opracowania projektu 

odtworzenia nawierzchni), 

• uzyskanie warunków tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robót, 

• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień Dokumentacji projektowej oraz poniesienie 

wszystkich kosztów związanych z uzyskaniem tych uzgodnień (w tym m.in.: uzgodnienie tras 

na naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwoleń na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie 

drogowym (na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych 

(Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, tekst jednolity - z późniejszymi zmianami) uzgodnienie 

opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych  

• uzyskanie zgód właścicieli nieruchomości na prowadzenie robót budowlanych, 

• uzyskanie uzgodnienia Projektu Budowlanego z zarządcą sieci; 

 Uzgodnienie dokumentacji będzie dotyczyć: 
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• zgodności projektu z wydanymi warunkami technicznymi. 

• zgodności projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiązującymi    Polskimi 

Normami, zasadami wiedzy technicznej 

• zgodności zawartych w nim rozwiązań projektowych z wymaganiami Zamawiającego i 

Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych 

Wykonawca będzie w pierwszej kolejności podejmował działania na rzecz uzyskania ww. pozwoleń, 

uzgodnień i decyzji, których uzyskanie może być limitujące dla uzyskania wszystkich decyzji 

administracyjnych niezbędnych do wykonania robót. 

2.5.13.Plan Prób Końcowych 

Przed rozpoczęciem Prób Końcowych Wykonawca przekaże Inżynierowi do przeglądu Plan Prób 

Końcowych. 

Wykonawca nie będzie mógł rozpocząć Prób Końcowych przed akceptacją Planu Prób Końcowych 

przez Inżyniera. 

Plan zawierać będzie szczegółowy zakres, przebieg i wymagania Prób Końcowych. Plan zawierał 

będzie wszystkie szczegółowo opisane czynności, które będą niezbędne do wykonania, aby po 

zakończeniu Prób Końcowych całość obiektu mogła zostać uznana za działającą niezawodnie i zgodnie 

z Kontraktem. Plan Prób Końcowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiającego. 

Wykonawca zawrze w Planie Prób Końcowych wszystkie niezbędne czynności, stosownie do 

zastosowanej technologii i wymagań urządzeń i instalacji oraz planowany harmonogram Prób. W każdym 

przypadku Plan uwzględniał będzie wymagania Kontraktu oraz wymagania zawarte w zatwierdzonych 

Dokumentach Wykonawcy. Jeżeli wymagania te nie zostaną uwzględnione lub sposób ich uwzględnienia 

nie będzie gwarantował spełnienia wymagań Kontraktu Inżynier odrzuci Plan Prób Końcowych, a 

Wykonawca będzie zobowiązany do poprawienia i uzupełnienia tego planu zgodnie ze wskazówkami 

Inżyniera. 

2.5.14.Dokumentacja powykonawcza 

Po wykonaniu Robót, przed wystawieniem Świadectwa Przejęcia, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu za pośrednictwem Inżyniera, dokumentację powykonawczą z naniesionymi w sposób 

czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez autora Projektu. 

Po zakończonych Próbach ciśnieniowych, Próbach szczelności i inspekcjach TV i innych Wykonawca 

przedstawi osiągnięte wyniki. 
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Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 

w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniu elementów zagospodarowania 

terenu. Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia sieci należy poddawać pomiarowi 

powykonawczemu po ułożeniu w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem). 

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien sporządzić 

dokumentację geodezyjno - kartograficzną, zawierającą dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 

zasadniczą oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji 

geodezyjno - kartograficznej powinna być zgodna z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie 

i wymaganiami właściwego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. 

Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu przed rozpoczęciem Prób 

Końcowych. 

Jeżeli w trakcie Prób Końcowych lub procedury uzyskania pozwolenia na użytkowanie wprowadzone 

zostaną zmiany w zakresie Robót Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej 

tak, aby ich zakres, forma i treść odpowiadała wymaganiom opisanym powyżej. 

Wykonawca przekaże powykonawczą dokumentację geodezyjno-kartograficzną instytucjom 

zewnętrznym zgodną z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robót oraz do właściwego 

ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i liczba egzemplarzy zgodne z wymaganiami 

ośrodka). 

Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadać wymaganiom stawianym w wytycznych 

technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz przyłączy kanalizacyjnych i zawierać m.in. : 

• Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunków Projektu 

Budowlanego z naniesionymi w sposób czytelny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami 

wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbędnych obliczeń statyczno - 

wytrzymałościowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie 

projektowania/ wykonawstwa, które dotyczą przyszłego użytkowania obiektów 

• Powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz ze szkicami z adnotacją geodety, czy 

roboty zostały wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacją (inwentaryzacja ta musi 

posiadać potwierdzenie przyjęcia do zasobów ośrodka dokumentacji geodezyjnej i 

kartograficznej) 

• Oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania z projektem budowlanym, sieci 

kanalizacyjnej 
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• Pozwolenie na budowę 

• Protokoły odbiorów częściowych 

• Protokół z próby szczelności sieci kanalizacji sanitarnej 

• Protokół z pozytywnymi wynikami monitoringu 

• Protokół ze zgrzewania rur PE 

• Protokół z badań pobranych próbek 

• Protokół z zagęszczenia gruntu (podsypki, zasypki) 

• Protokół odbioru nawierzchni po robotach drogowych - jeśli Zarządca drogi taki wymóg 

postawił 

• Protokoły likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, długością, 

materiałem, średnicą i sposobem likwidacji sieci 

• Dokumentacja fotograficzna w formie cyfrowej (zdjęcia wykonanych węzłów połączeniowych 

i istotnych robót zanikowych 

• Deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty i atesty higieniczne 

2.5.15 Sprawowanie nadzoru autorskiego 

Wykonawca musi przyjąć, że został zobowiązany przez Zamawiającego do sprawowania nadzoru 

autorskiego dla tych zadań, dla których wykonywał prace projektowe. Nadzór autorski Wykonawcy będzie 

sprawowany do wystawienia przez Inżyniera Świadectwa Wykonania zgodnie z Warunkami Kontraktu. 

Czynności nadzoru autorskiego muszą być wykonywane przez osoby posiadające uprawnienia 

projektowe w odpowiednich branżach. 

W zakresie nadzoru autorskiego objętego niniejszym zamówieniem leży: 

a) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań (zgodnie z art. 

20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, 

tekst jednolity - z późniejszymi zmianami)), stwierdzania w toku wykonywania Robót 

budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia 

rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez 

kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego (zgodnie z art. 20.1.4b Ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118, tekst jednolity 

- z późniejszymi zmianami)). 
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b) pełniący nadzór autorski w czasie realizacji Robót budowlano montażowych jest 

zobowiązany do pobytów na Terenie Budowy w miarę potrzeb na wezwanie 

Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu. 

c) dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jeżeli okaże się, że nie spełnia wymagań 

zawartych w niniejszym PFU. Jeżeli w wyniku działania lub zaniechania Wykonawcy 

powstaną trudności w realizowaniu budowy to Wykonawca będzie zobowiązany do 

dokonania takich korekt w Dokumentacji projektowej lub wykonania Dokumentacji 

zamiennej aby wyeliminować lub zminimalizować ewentualne straty lub opóźnienia z tym 

związane. 

2.5.16 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wskazaną w Kontrakcie ilość kompletów dokumentacji 

projektowej w wersji papierowej wraz z Decyzją o pozwoleniu na budowę/ Zaświadczeniem 

z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwu co do realizacji przedsięwzięcia  i w wersji 

elektronicznej (formaty plików umożliwiający edycję). 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny być oprawione w segregatory koloru 

szarego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

- napis „Dokumentacja projektowa" 

- numer Kontraktu 

- nazwa Kontraktu 

- numer Zadania 

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/ obiektu 

- numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja projektowa" powinien znajdować się spis zawartości oraz 

opracowania branżowe oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach jednakowych 

dla danej branży. 

Wykonawca, przekaże Zamawiającemu, w określonej w Kontrakcie liczbie egzemplarzy, 

Dokumentację powykonawczą wraz z wersją elektroniczną. 

Wszystkie egzemplarze dokumentacji powykonawczej powinny być oprawione w segregatory koloru 

szarego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierającym: 

napis „Dokumentacja powykonawcza 
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- numer Kontraktu 

- nazwa Kontraktu 

- numer Zadania 

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/obiektu 

- numer egzemplarza 

Wewnątrz segregatora pt. „dokumentacja powykonacza" powinien znajdować się spis zawartości oraz 

dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawcę kolorach 

jednakowych dla danej grupy: 

1. opracowania projektowe, 

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna 

3. dokumenty: m.in. pozwolenie na budowę/ zaświaczenie o niewniesieniu sprzeciwu 

wykonania robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, oświadczenie 

Kierownika budowy, protokoły prób, odbiorów itp, opinie sanitarne i in. 

4. protokół przeglądu stanu przewodów kamerą TV 

5. dokumentacja fotograficzna 

6. deklaracje zgodności, aprobaty, certyfikaty, atesty itp. 

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem „1" powinny zawierać wszystkie dokumenty 

oryginalne (uzgodnienia, opinie, decyzje itp.). 

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, oświadczeniach itp. zawartych w projektach 

złożone przez autorów opracowań, powinny być oryginalne. 

Wszystkie kopie dokumentów zawarte w dokumentacji projektowej powinny być potwierdzone 

oryginalnym podpisem projektanta „za zgodność z oryginałem", w dokumentacji powykonawczej -

podpisem Kierownika Budowy. 

Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszą być zapisane w formacie *.pdf oraz 

w formatach umożliwiających Zamawiającemu ich edycję i późniejsze wykorzystanie. 

Wymagania dotyczące wersji elektronicznej: 

- Dokumentacja powinna być przekazywana na nośniku optycznym (CD lub DVD). 

- Opis techniczny - plik w formacie *.doc 

- Zestawienia - z rozszerzeniem *.xls 
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- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem *.doc 

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem *.xls 

- Kosztorys, obmiary, przedmiary – z rozszerzeniem *.ath 

- Rysunki: 

 Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg 

 pliki map geodezyjnych - w formacie *.dwg lub *.dxf, Rozdzielczość obrazów 

rastrowych: 200 dpi 

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentacji projektowej i powykonawczej przekazywanymi 

Zamawiającemu i Inżynierowi, opracuje w ramach Ceny Kontraktowej egzemplarze w ilości wynikającej 

z wymagań stawianych w uzgodnieniach. 

2.5.17 Założenia do projektowania 

Przy projektowaniu nowych sieci kanalizacyjnych należy stosować wytyczne techniczne do 

projektowania i realizacji sieci, przyłączy kanalizacyjnych wydane przez gminę Inowłódz. 

PB musi rozwiązywać/uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem 

metody budowy i doborem materiałów oraz sposobu prowadzenia Robót. Dobrane Materiały muszą 

spełniać wymagania zawarte w niniejszym PFU. 

2.5.18 Oświadczenie Zamawiającego stwierdzającego jego prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

Zamawiający nie posiada prawa do dysponowania na wszystkie tereny inwestycyjne. Obowiązkiem 

Wykonawcy jest weryfikacja i pozyskanie prawa do dysponowania na etapie projektu (ze względu na np. 

zmiany prawne dotyczące własności nieruchomości). 

2.6 Wymagania dla rozwiązań technicznych 

2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej 

Przy wyborze rodzaju metody należy wziąć pod uwagę : 

• parametry techniczne poszczególnych metod: maksymalne długości jednorazowo 

wbudowywanych rurociągów, wartości maksymalne i minimalne ich średnic; 

• charakterystykę gruntu, w którym rurociąg ma być wbudowany: czy grunt daje się zagęszczać, czy 

konieczne jest usuwanie urobku, stabilność gruntu; 
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• poziom wody gruntowej: czy dana metoda może być stosowana poniżej poziomu wody gruntowej, 

jeżeli tak, to jak głęboko poniżej lustra wody gruntowej; 

• materiał wbudowywanego rurociągu: wybór zależy od siły przecisku, ewentualnie konieczne może 

być wcześniejsze wbudowanie rur osłonowych, 

• pożądany stopień dokładności wbudowywania rurociągu: wartości odchyleń trajektorii 

wbudowywanego rurociągu od planowanej zależą od systemu sterowania i kontroli procesu; 

• minimalna miąższość gruntu nad wierzchołkiem wbudowywanego rurociągu: zależy od średnicy 

wykonywanego otworu, występowania sił dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu 

usuwania urobku (zastosowanie płuczki na ogół powoduje naruszenie struktury gruntu). 

• Możliwość rozmieszczenia komór startowych i odbiorczych, w zależności od trasy przewodu, 

parametrów zastosowanego sprzętu i warunków gruntowych. Jako konstrukcje komór stosuje się 

żelbetowe studnie zapuszczane, ścianki berlińskie lub grodzice stalowe. 

2.6.2 Wymagania materiałowe dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych 

Wszystkie Materiały i Urządzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu muszą być: 

• dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem (w tym w szczególności 

Prawem budowlanym i Ustawą o wyrobach budowlanych) i posiadać wymagane prawem 

deklaracje lub certyfikaty zgodności i oznakowanie, 

• zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczególności PFU, 

• zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz 

przyłączy kanalizacyjnych 

• nowe i nieużywane 

2.7 Opis ogólny przedsięwzięcia 

2.7.1. Przedmiot inwestycji 

 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej  

w miejscowości Spała w Gminie Inowłódz. 
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2.8. Stan istniejący 

 Na terenach opracowania istnieją sieci uzbrojenia podziemnego. Są to sieci telekomunikacyjne, 

energetyczne, wodociągowe. Trasy sieci kanalizacyjnych zlokalizowane zostały pasach drogowych, ale 

także  na działkach prywatnych, działkach Skarbu Państwa. 

Umieszczenie ww. sieci w pasach drogowych wiązać się  będzie z koniecznością ich odbudowy.  Sieci 

zostały zlokalizowane jak podano w punkcie 1.1 danego opracowania. 

 

Pasy drogowe wykonane zostały o nawierzchni asfaltowej, brukowej oraz ziemnej. Odtworzenie 

nawierzchni nastąpić powinno na podstawie warunków odtworzenia dróg na terenie gminy lub wszelkich  

innych warunków wydanych przez odpowiednie organy.  

 

2.9. Projektowane zagospodarowanie terenu 

Celem danego zadania jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie 

miejscowości Spała poprzez odbiór ścieków z ww. terenów. 

Sieć  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonać z rur  Ø160 PVC-U kielichowych  klasy S, litych 

łączonych na uszczelkę gumową rur PEHD SDR17,6 Odejścia do granic posesji prywatnych wykonać  z 

rur Ø160 PVC-U klasy S, litych i 160PE rura dwuwarstwowa RC. Proponowane średnice muszą być 

przeliczone na etapie projektu budowlanego i ewentualnie skorygowane w stosunku do niniejszego 

opracowania. 

Minimalny spadek dla rur ∅160 – 0,5% przy zachowaniu prędkości samooczyszczania � = 0,6� �⁄ . 

Minimalne zagłębienie kanału – 10cm poniżej głębokości przemarzania gruntu, zaś maksymalne 

zagłębienie nie powinno przekraczać 3,50m. 

Sieć grawitacyjną należy uzbroić w studnie inspekcyjne nie mniejsze niż Ø 425 w rozstawie nie 

rzadziej niż 60m w miejscach załamań i na zmianach spadków. Zamawiający nie przewiduje trójników na 

włączeniach przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Studnie kanalizacyjne należy projektować z materiałów 

trwałych. Włazy kanałowe z żeliwa, z wypełnieniem betonowym, odpowiedniej klasy w zależności od 

lokalizacji. Nie dopuszcza się włączania do kanalizacji sanitarnej kanalizacji deszczowej i wód 

drenażowych. 

W pasach drogowych kanalizację należy wykonać zgodnie z zapisami zawartymi przez 

odpowiednie organy administracji państwowej w decyzjach drogowych (pismach uzgadniających).  

Włączenia do kanalizacji wykonać na podstawie ostatecznych warunków technicznych do 

projektowania wydanych przez Gminę Inowłódz.  

W tabeli nr 1 przedstawiono zestawienie długości sieci w rozbiciu na średnice i rodzaje kanałów, 

ilości studni w podziale na średnice ilości przyłączy oraz ilości tłoczni i przepompowni.  
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Lokalizacja tras kanalizacji sanitarnej pokazana została na rysunku 

 

2.10.  Wpływ realizacji inwestycji na środowisko 

Przedsięwzięcie nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Projektowane sieci podczas 

właściwej eksploatacji, nie będą powodowały niekorzystnego oddziaływania na glebę i powierzchnię 

ziemi, a także nie będą emitowały hałasu powyżej dopuszczalnej normy. 

 

 

2.11. Plan sytuacyjny 

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-wysokościowej w 

skali 1:500. Trasa projektowanych sieci wynika z możliwości ich usytuowania pomiędzy uzbrojeniem 

podziemnym, ze spadków terenowych oraz dostępności terenów pod względem własnościowym. 

 

2.12. Skrzyżowania 

 W przypadku zbliżeń z istniejącymi lub projektowanymi przewodami wykonywać ręczne wykopy 

kontrolne. 

 

2.13. Wytyczne realizacji inwestycji 

2.13.1. Roboty przygotowawcze 

 Przed przystąpieniem do robót ziemnych projektowane trasy kanałów wytyczyć geodezyjnie w 

terenie. Kolizje z istniejącym uzbrojeniem zlokalizować wykopami kontrolnymi wykonanymi ręcznie. 

 

2.13.2. Konstrukcja przewodu w wykopie 

 Konstrukcję przewodów w wykopie wykonać w oparciu o wytyczne producenta rur.   

Kanały wykonywane będą w wykopach szalowanych o szerokości w dnie  b= 1,20 m 

i nachyleniu skarp n = 0. Urobek z wykopów stanowiący wypór należy wywieźć w miejsce wskazane przez 

inwestora.  Przewody lokalizowane  będą w wykopach z pełną wymianą gruntu. Podsypkę i obsypkę 

należy układać równomiernie z obu stron przewodu i zagęścić niezwłocznie po wbudowaniu w 

taki sposób, aby nie spowodować odkształcenia rur zarównow planie jak i w ich przekroju 

poprzecznym. Projektowane kanały należy ułożyć na 20 cm warstwie piasku, a w wypadku gruntów 

nawodnionych na warstwie pospółki grubości 20 cm, o stopniu zagęszczenia Id=0,98. Nadsypkę wykonać 

na wysokość 20 cm, o stopniu zagęszczenia Id=0,98. Następnie uzupełnić wykop piaskiem i zgęścić do 

Id=0,98. Odkryte i zabezpieczone instalacje należy zgłosić do odbioru właściwym gestorom.  
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Wykopy, roboty ziemne i montażowe prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami normami, 

zarządzeniami i przepisami BHP. 

2.13.3. Inwentaryzacja geodezyjna 

 Ułożone kanały należy zainwentaryzować geodezyjnie a po zakończeniu prac budowlanych i 

zasypaniu wykopów należy dany odcinek przywrócić do stanu pierwotnego (w przypadku realizacji innych 

prac budowlanych do stanu projektowanego). 

2.13.4. Prace ziemne i odwodnienie 

 Prace ziemne wykonać możliwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach 

występowania wody gruntowej powyżej dna wykopów przewiduje się odcinkowe odwodnienie w postaci 

igłofiltrów umieszczonych na krawędziach wykopu. Wyłączenie odwodnienia może nastąpić tylko po 

ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zagęszczeniu gruntem do wysokości gwarantującej zrównoważenie sił 

wyporu wód gruntowych. Minimalna zalecana temperatura do prowadzenia robót montażowych nie 

powinna być niższa niż  0℃.  

2.13.5. Wskazania dotyczące wykonania i odbioru robót 

 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić geodezyjne wytyczenie 

projektowanych obiektów, a po ich wykonaniu geodezyjną inwentaryzację powykonawczą. 

Odbiór robót należy przeprowadzić w oparciu o; 

• dokumentację techniczną 

• warunki techniczne  

 Przedmiotem odbioru przejściowego i końcowego jest: 

- prawidłowość przygotowania podłoża pod budowle , 

- zasypka wykopów 

- jakość zagęszczenia  

- sprawdzenie zgodności parametrów budowli z projektem 

- sprawdzenie połączeń 

W przypadku stwierdzenia w czasie badań niezgodności z wymaganiami, konstrukcję lub jej część 

zagrażającą bezpieczeństwu należy rozebrać i wykonać ponownie. 

 

2.14. Informacja do planu bioz 

Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:  

 roboty ziemne w wykopach,  
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 roboty i montaże wykonywane przy pomocy koparek, 

 roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi  

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio 

kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków.  

Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla 

życia lub zdrowia pracowników. 

 

Kolejność wykonania robót: 

 Tyczenie geodezyjne obiektów  

 Zdjęcie humusu 

 Wykopy 

 Podsypka 

 Układanie rurociągów 

 Montaż armatury 

 Sprawdzenie połączeń  

 Obsypka 

 Próby ciśnieniowe 

 Zasypanie wykopów  

 Wyrównanie terenu  

 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy:   

• niewłaściwa ogólna organizacja pracy  

• nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań,  

• niewłaściwe polecenia przełożonych,  

• brak nadzoru,  

• brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym,  

• tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy,  

• brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy  i ergonomii,  

• dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich;  

• niewłaściwa organizacja stanowiska pracy:  

• niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy,  

• nieodpowiednie przejścia i dojścia,  

• brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór 
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Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy:  

• niewłaściwy stan czynnika materialnego:  

• wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia,  

• niewłaściwa stateczność czynnika materialnego,  

• brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające,  

• brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór,  

• brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń,  

• niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw 

• niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego:  

• zastosowanie materiałów zastępczych,  

• niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych;  

• wady materiałowe czynnika materialnego:  

• ukryte wady materiałowe czynnika materialnego;  

• niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego:  

• nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,  

• niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,  

• niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

 

W przypadku stwierdzenia zagrożenia dla stateczności istniejącego drzewostanu należy doprowadzić 

do usunięcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.  

W gruntach nawodnionych przed przystąpieniem do robót ziemnych należy obniżyć lustro wody.  

Przy prowadzeniu robót w pobliżu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego należy wykonać 

roboty ręczne z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz pod nadzorem przedstawicieli instytucji 

nadzorujących te urządzenia.  

Na terenach gruntów ornych przed przystąpieniem do wykopów należy zdjąć warstwę humusu w celu 

ponownego jego wykorzystania po zakończeniu robót.  

Po zakończeniu dnia pracy otwarte wykopy należy zabezpieczyć barierkami ochronnymi. Po 

zapadnięciu zmroku wykopy w sąsiedztwie przejazdów i przejść winny być oświetlone.  

W rejonie prowadzenia prac nie mogą przebywać osoby postronne, a szczególnie dzieci.  

W rejonie prowadzenia prac należy dbać o zachowanie przejezdności i nie zastawiania przejść i 

przejazdów, nie wolno tarasować komunikacji, szczególnie drogi pożarowej.  

Zaplecze budowy urządzone będzie w pobliżu placu budowy, w miejscu wskazanym przez inwestora.  
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2.14.1. Instruktaż pracowników 

Pracownicy budowy winni być przeszkoleni pod względem BHP z uwzględnieniem specyfiki robót 

kanalizacyjnych, w oparciu o obowiązujące przepisy.  

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na 

stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:  

• szkolenie wstępne,   

• szkolenie okresowe.  

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia.  

Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani 

pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z 

podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych pracy i regulaminach 

pracy, zasadami bhp obowiązującymi w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej 

pomocy.  

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać 

pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed 

zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.  

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym 

z pracą na danym stanowisku pracy.  

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na 

stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika 

na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.  

Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone w okresie nie 

dłuższym niż 6 – miesięcy od rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy.  

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach 

robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej niż raz na 3 – lata, a na 

stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia oraz zagrożenia 

wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku.  

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów maszyn budowlanych i innych maszyn o 

napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje.  

Pracownicy winni być przeszkoleni pod względem ogólnych przepisów BHP oraz w zakresie 

ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystępujący do pracy winni posiadać 

odzież ochronną i sprzęt ochrony osobistej.  

Wszystkie czynności związane z wejściem do studni przewiertowych powinny być wykonywane 

co najmniej w zespołach dwuosobowych bez udziału mistrza (1 osoba pracująca i 1 osoby asekurującej).  
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Przed zejściem do studni należy ją przewietrzyć za pomocą przewoźnego agregatu 

wentylacyjnego, zapewniającego 10-krotną wymianę powietrza na godzinę. Przewietrzoną studnię należy 

sprawdzić na zawartość szkodliwych gazów, za pomocą wykrywacza gazów lub lampki Daryego. 

Schodzący pracownik musi być wyposażony w szelki z linką i asekurowany 

z zewnątrz. Powinien posiadać przy sobie urządzenia do wykrywania i sygnalizacji obecności gazu oraz 

zapaloną lampkę oświetleniową. Dodatkowo powinien posiadać zapasową latarkę kieszonkową. Do 

oświetlenia używać hermetycznie zamkniętych lamp akumulacyjnych o napięciu do 24 V lub latarek 

kieszonkowych. Używanie otwartego ognia jest zabronione.   

Wejście do studni przewiertowych winno spełniać formalne wymogi określone w § 57. 2.3. Dz. U. 96. poz. 

437. i w art. 226 KP. dotyczące oceny ryzyka.  

W razie wypadku należy udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwać pogotowie lekarskie.  

Obowiązujące przepisy dotyczące BHP przy eksploatacji urządzeń kanalizacyjnych:   

 Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w 

oczyszczalniach ścieków  (Dz. U. nr 96 poz.438),  

 Rozporządzenie MGPiB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437).   

 Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montażowych pomimo 

przeszkolenia na stanowisku pracy winni być pod stałym nadzorem personelu technicznego 

budowy.  

2.14.2. Techniczno – organizacyjne środki zapobiegawcze 

Dla zapobieżenia przewidywanym zagrożeniom należy przedsięwziąć następujące środki: 

 oznakować i zabezpieczyć teren przed dostępem osób postronnych 

 stosować odzież ochronną oraz ochronne nakrycia głowy 

 zadbać o dobrą komunikację na terenie rozbiórki (wyznaczenie dojścia pracowników, oraz 

uwzględnić możliwość ewentualnej ewakuacji osób zagrożonych lub poszkodowanych) 

 


