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Uwagi ogolne

L. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja odnosi sie do wymagan technicznych dotyczgeych wykonania i odbioru robét

zwigzanych z budowa przylacza wodociagowego 1 kanalizacji sanitarnej do studni montazowe;
przystosowane] dla podigczenia toalety publiczne;, przylacza wodociggowego 1 kanalizacji
sanitarne] dla potrzeb rozbudowy terenu, oraz systemu odprowadzania wod opadowych z terenu
w rejonie zbiornika na rzece Gaci (dziatka o nrew. 6/3, 6/5, 6/7, 6/8, 7/1, 7/3. 15, 16, 76, 54/1,
121,138, 379/1, 379/2, 379/3 obr Spala).

2, Zakres robdt objety specyfikacja techniczng

Zakres robot obejmuje nastepujace zadania:

1) budowa przylacza kanalizacyi sanitarnej do studni montazowe;j,

2} budowa przylacza wodoctagowego do studni montazowej;

3) budowa przylacza wodociggowego dla potrzeb rozbudowy terenu;

4} budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej dla potrzeb rozbudowy terenu;

3) budowa systemu odprowadzania wod opadowych z terenu w rejonie zbiomika na rzece

Gact oraz z polaci dachowej budynku turbiny;

3. Okreslenia podstawowe

1)

2

3)

4)

Budowla ziemna
budowla wykonana w gruncie lub z gruntdéw, spelniajagca warunki statecznosci

1 odwodnienia,

Glebokosé wykopu
réznica rzednej terenu 1 rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu;

Wskainik zageszezenia gruntu

wielkos¢  charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu bedaca stosunkiem  gestosci
objetosciowe) szkieletu gruntowego (badanej zgodnie z BN-77/8931-12) do maksymalnej
ggstosci  objetosciowej szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslone;
w normalnej prébie Proctora (badanej zgodnie z PN-88/B-04481);

Wodociag
zespotow wspéipracujacych ze sobg obiektdw 1 urzadzen inzynierskich, przeznaczonych
do zaopatrywania ludnosdci 1 przemystu w wode;

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna
uktad przewodow wodociagowych znajdujgeych sie poza budynkami odbiorcow,
zaopatrujgeych w wode tudno$é lub zaklady produkeyine;
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Przew6d wodociagowy
rurocigg wraz z urzadzenami przeznaczonymi do dostarczania wody odbiorcom;

Uzbrojenie przewodu
urzadzenia zamstalowane na przewodzie, stuzce do celow regulacyjnych i zabezpieczajgeych
oraz zapewmajgcych prawidtowe dziafanie 1 eksploatacie;

Armatura wodociagowa
- zaporowa,
- czerpalna,
- pOmiarowa.

Podsypka
warstwa wyrownawcza ulozona bezposrednio na podlozu ziemnym, miedzy dnem wykopu
a przewodem wodociagowym lub kanalizacyjnym:;

Podloze
grunt rodzmmy lub nasypowy zageszczony, na ktérym wykonuje sie podsypke;

Zasypka wstepna / obsypka
warstwa wypehniajgca materiatu gruntowego nad wierzchem rury wod. 1 kan;

Zasypka glowna
warstwa wypelniajacego materialu gruntowego pomigdzy powierzchnia zasypki wstepne;
a powierzchnig terenu;

Kanal
linlowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw;

Kanalizacja sanitarna
zespol urzadzen 1 budowli inzynierskich przeznaczonych do  odprowadzenia
t unieszkodliwiania Sciekow bytowo-gospodarczych 1 przemystowych;

Kanalizacja deszczowa
zespot  urzadzen 1 budowli inzynierskich przeznaczonych do  odprowadzenia

1 unieszkodliwiania $ciekow deszczowych;

Sie¢ kanalizacyjna
uklad przewodow kanalizacyjnych polaczonych ze sobg pod pewnym katem oraz ich
urzadzenia techniczne;

Kanal sciekowy
przewod kanalizacyjny wehodzacey w skdad siect kanalizaci sciekowe;;
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18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

27)

28)
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Kanalizacja grawitacyina
system kanalizacyjny, w ktérym przeplyw sciekow nastepuje dzigki sile ciezkoset;

Ziacze kielichowe
polaczenie dwoch rur fub ksztaltek, powstale na skutek wprowadzenia bosego konca
do kielicha, uszczelnione odpowiednim materialem (uszczelka);

Dziennik budowy

opatrzony pieczecia organu wydajgcego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw roboét, przekazywania polecen i innej
korespondencji techniczne;,

Kierownik budowy

osoba  wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do  kierowania  robotami
i do wystepowania w jego itmieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz posiadajaca
uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci;

Inspektor Nadzoru

osoba wymieniona w danych kontraktowych wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca, oraz odpowiedzialna za nadzorowanie robot
1 administrowante kontrakiem;

Kosztorys ofertowy
wycentony kosztorys slepy:

Kosztorys slepy
wykaz robot z podaniem ich ilesci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

Projektant
uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;;

Przylacze wodociggowe
przewod wodociagowy doprowadzajacy wode z przewodu rozdzielezego do zaworu
gtéwnego za wodomierzem (lacznie z nim);

Przylacze kanalizacji sanitarnej
odeinek kanalu od kolektora glownego ulicznego do pierwszej studzienki posadowionej na
posesji;

Przylacze kanalizacji deszczowej
odcinek kanatu od kolektora gléwnego ulicznego do wpustu deszczowego lub studzienki na
pOsesfi;
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29) Rysunki
czgs¢ dokumentacyr projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke oraz wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robot;

30) Tworzywa sztuczne
materialy, ktérych podstawowym skladnikiem sa wielkoczasteczkowe zwigzki organiczne

(pohmery);

31} PP - polipropylen
tworzywo sztuczne termoplastyczne z grupy poliolefin, charakteryzujacych sie¢ man. tym,
ze receptura tworzywa jest realizowana na etapie produkcji samego tworzywa (surowca)
1 gotowe tworzywo w postact granulatu jest dostarczane do produkcji wyrobu koncowego;

323} PE - polietylen
nalezy do grupy polietylenow otrzymywanych w procesie katalitycznej polimeryzacji pod
niskim cisnieniem.

33) PVC - polichlorek winylu
tworzywo sztuczne termoplastyczne z grupy poliwinylowey, charakteryzujacych sie m.in.
tym, ze swoje ostateczne wiasnosci uzyskuja w trakcie produkeji wyrobu gotowego;

34) Wymiar nominalny DN
liczbowe oznaczenie wymiaru elementu, ktore jest dogodnie zaokraglong liczba,
w przyblizeniu rowng wymiarowi rzeczywistemu w milimetrach (dla rur termoplastycznych
srednica nommalna jest to $rednica zewnetrzna, dia kielichéw ksztaltek jest to srednica

wewnetrzna);

35) Nominalna grubos¢ scianki
dla rur termoplastycznych jest to wartos¢ mintmalnej dopuszczalnej grubosci Scianki
(w kazdym przekroju} w mm;

36) SDR - znormalizowany wspolezynnik wymiaréw
zaokraglona hczba rowna wprzyblizeniu stosunkowi nominalnej $rednicy zewnetrznej
do nominalnej grubo$ci scianki;

37) Cisnienie nominalne
liczbowe oznaczenie cisnienia, charakteryzujace wymiary i wytrzymalo$é elementu mstalacji
w temperaturze odniesienia. W systemach rurowych ztworzyw sztucznych temperatury
odniesienia jest temperatura wody rowna 20°C,;

38) Dopuszczalne ci$nienie robocze
najwyzsze dopuszczalne stale cisnienie elementu w okreslonej temperaturze;
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39) Aprobata techniczna
dokument, potwierdzajacy pozytywna oceng¢ techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke upowazniona
do udzielania aprobat technicznych;

40} Atest higieniczny
dokument potwierdzajacy przvdatnosé wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie

z woda uzytkows, wydawany przez Panstwowy Zakiad Higieny,

41) Certyfikat na znak bezpieczenstwa
dokument wykazujacy, ze wyrob spelnia wymagania dotyczace bezpieczenstwa, ustalone
w PN wprowadzonych do stosowania i/lub wiasciwych przepisach prawnych

4. Lokalizacja robot i stan prawny inwestycji
4.1. Opis stanu istniejacego

Obszar objety opracowaniem stanowi wiasno$é Gminy Inowlodz. W wigkszosci sklada sie
terenow czynnych biologrcznre, wehodzacych w sklad kompleksu rekreacyinego.

Wzdluz trasy projektowanej mfrastruktury nie wystepuja zadne obiekty wymagajace
Ingerencii.

Projektowana lokalizacja studni montazowej dla kontenera sanitarnego zostala przewidziana
w rejonie ulicy Pisudskiego. W poblizu projektowanej fokalizacii sanitariatu, w odleglosci ok.:

- 1,0 m przebiega kanal sanitamy o $rednicy @ 200 mm;
- 6,60 m przewdd wodociggowy o160mm.

Rezerwa terenowa przewidziana dla potrzeb przysziej rozbudowy (wodny plac zabaw)
znajduje si¢ po wschodniej stronie placu przy brzegu zbiornika na rzece Gaci. W zwiazku z
planowang mwestycjg projektuje si¢ uzbrojenie przedmiotowego terenu w przylacze
wodociagowe oraz kanalizacyjne (cisnieniowe) do obstugiwania urzadzen wodnego placu
zabaw.

Projektowany system odprowadzania wod opadowych zostal usytuowany na terenie
projektowanego placu w miejscach przewidzianych na zbieranie maksymalne) ilosci waod
powterzchniowych poprzez odwodnienia liniowe, a nastepnie odprowadzenie strumienia wod do
siect kanalizacji deszczowey kd600.

Projektuje sig¢ odprowadzenie wod opadowych z polaci dachowej budynku dawnej turbiny,
do skrzynek rozsaczajacych, poprzez rynny spustowe wiaczone w osadniki i filtry oraz studnic
osadnikowa PP DN6OO.

4.2. Dane charakteryzujace wplyw inwestycji na srodowisko

Projektowane rozwigzanie techniczno-technologiczne w ramach obowigzujgcych
przepisOw nie wywiera negatywnego wphywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi
t bezpieczenstwo innych obiektow budowlanych znajdujacych sie w poblizu. Projektowana
sie¢ kanalizacji deszczowej oraz przylgczy wodociagowego 1 kanalizacji sanitarnej —
na podstawie przepisow Rozporzadzenia Rady Ministrow z 28 lipca 2005r w sprawie
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okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywad na $rodowisko oraz
szezegolowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzadzania
raportu o oddziatywaniu na srodowisko — nie nalezy do przedsiewzie¢ wymagajacych, ani
mogacych wymagaé sporzadzania raportu o oddzialywaniu przedsicwziecia
na sredowisko.

4.3, Stan prawny

Projektowane przewody 1 urzadzenia systemu odprowadzania woéd opadowych,
przylaczy wodoctggowych, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz rozsgezania znajdowad sie
beda w catosci na dziatce nr 6/8, 7/1, 16 obreb Spala, stanowiacej wlasno$é Gminy Inowlodz.

Dokumentacje opracowano na podstawie:

- Umowy z Inwestorem:

- Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

- Warunkow technicznych

- Mapy do celow projektowych (1:500)

- Obowigzujgcych norm, normatywow t wytycznych, w tym:

- uzgodnienia z mwestoren oraz wizji lokalnej i pomiaréw w terenie.

5. Ogélne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoéci
z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna, umowa oraz odpowiednimi przepisami,
w tym techniczno-budowlanymi i zasadami wiedzy techniczne;.

5.1, Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawey teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i1 administracyjnymi oraz
dokumentacje projektows. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania warunkow
wydanych przez jednostki uzgadniajace, opiniujace oraz wiascicieli terendw.

5.2. Zgodnos¢ robot z Dokumentacja projektows i Specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa (DP) 1 Specyfikacja techniczna (ST} oraz inne dokumenty
przekazane przez Inwestora Wykonawey stanowia cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w caley dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow
lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych
dokumentow. W przypadku rozbieznosct tresci projektu budowlanego z zapisami
specyfikacji techniczne), pilerwszenstwo majg zawsze informacje zawarte w projekcie
budowlanym. Wszystkie wykonane roboty 1dostarczone materialy winny byé zgodne
z dokumentacya projektowa 1 87, Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST bedg
uwazane za wartoscl docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
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okreslonego przedziatu tolerancii. Cechy materialdw 1 elementdw budowll musza byc
jednorodne 1 wykazywac bliska zgodnosé z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszcezalnego przedziatu tolerancyi.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pelm zgodne z Dokumentacia
Projektowa lub ST i wplynie to na niezadowalajaca jako$é elementu budowl, to takie
materiaty bedg niezwlocznie zastapione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

5.3. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczg¢ciem robot
5.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia 1 utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy w okresie trwania realizacyi kontraktu, az do zakonczenia 1 odbioru koncewego
robot, a w szczegdlnosci utrzyma warunki bezpieczne) pracy i pobytu 0sob wykonujacych
czynnosci zwigzane z budowa 1 nienaruszalno$é ich mienia stuzacego do pracy a takze
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0séb meupowaznionych,

5.3.2. Inne obowiazki wykonawcy po przejeciu placu budowy

Przed rozpoczgciem tobot Wykonaweca jest zobowiazany do pisemnego
powiadomienia wszystkich zainteresowanych stron (wlasciciell lub administratorow
terenow, wlasciciell urzadzen 1inne jednostki, zgodnie z uzgodnteniami dokumentacy
projektowe]) o terminie rozpoczecia prac oraz o przewidywanym terminie zakonczenia.
Uznaje sie, ze wszeltkie koszty zwigzane z wypeinieniem tych wymagan nie podlegaja
odrebnej zaplacie 1 sa uwzglednione w cenie kontraktowe]. Przejecie placu budowy winno
sie odbyé protokolarnie. W protokole tym Zleceniodawca szczegdtowo uscish warunki
na jakich udostepnia Wykonawcy teren budowy.

5.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej, zgodnie
z Ustawg z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowey (Dz. U. Nr 147/2002,
poz.1229 7 pdin. zm.).

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy. Materaly fatwopalne beda skladowane w sposdb  zgodny
zwytycznymi 1 zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Podezas robot montazowych nalezy zwraca szczegdlng uwage na bezpieczenstwo
pozarowe podczas ciecia tarczami szybkoobrotowymi.

W rejonte tych prac elementy latwopalne 1 rozprzestrzeniajgce ogien nalezy oslonic
przeponamt niepalnymi z 1zolacja termiczna. Ponadto w rejonie tych prac przygotowac
sprawng gasnice ppoz. 0 maste srodka gasniczego mimmum 2 kg
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8.5, Ochrona wlasnesci

Wykonawca odpowiada za ochrone - nieobjetych projektowanymi robotami - nstalacs
na powierzchni ziemi 1 urzadzenia podziemne, oraz uzyska od odpowiednich wiadz,
bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacyi, dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewn: wlasciwe oznaczenie
1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalaci 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych elementow Wykonawca bezzwlocznie
powiadomi Inspektora Nadzoru 1 zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspolpracowal,
dostarczajac wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia mstalacyr, urzgdzen
1 budowh.

5.6. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczegdlnosct Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby pracownicy mie wykonywali pracy w warunkach niebezpieczaych, szkodhiwych
dla zdrowia oraz nie speiniajgeych odpowiednich wymagan sanitamych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie wilasciwie utrzymywal wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet 1 odpowiedmg odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewntenia bezpieczenstwa publicznego.

W szczegdinoscr Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisow BHP
wynikajacych z

- Kodeksu pracy (tekst jednolity: Dz. U, z 2014 r. poz.: 1502, 1662, z 2015 r. poz.:
1066, 1220, 1224, 1240, 1268, 1735

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 Ihigieny pracy przy wykonywanis robét  budowlano-montazowych
1 rozbiorkowych ( Dz. U. Nr 47, poz401).

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania planu BIOZ zgodnie z obowigzujacymi
przepisanit.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie 1 s3 uwzglednione w cenie ryczattowe;.

5.7. Nazwy i kody robét budewlanych

Nazwy 1 kody (CPV) robét objetych zamowieniem:
- 451112 00-0 - roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe 1 roboty ziemne;
- 45231300-8- roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagdow
do odprowadzania $ciekow.

6. Materialy, urzadzenia, wyposazenie

Wymagany jest wysoki standard zastosowanych materialow 1 urzgdzen.
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Materialy, elementy i urzadzenia przeznaczone do robot powinny odpowiadac
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymogom Aprobaty Techniczne) potwierdzone;
Certyfikatem Zgodnosci wydanym przez jednostki uprawnione lub zatwierdzone) przez Rzad
Polski do wydawanta certyfikatow materialowych w Polsce, zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych (Dz.U.2014 883).

Wszystkie zastosowane materialy budowlane, instalacyjne 1 wykonczeniowe powinny
posiadac aprobaty 1 kryteria techniczne w zakresie dopuszczenia pod katemn zdrowotnym.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
1 wlasciwosci do robdt 1 byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Migjsca czasowego
skiadowania beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych
z Inspektorem i Uzytkowntkiem dzialki, lub poza terenem budowy - w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

Sprzet i transport

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferty Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 ilosci
wskazaniom zawartym w ST, lub projekcie organizacy robot. Liczba 1 wydajnosé sprzegtu
bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;t
projektowej. Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia me gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostanie zdyskwalifikowane 1 me dopuszczone do Robdt. Wykonawca
jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore mie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot 1 wladciwodet przewozonych materiatow oraz
stan drog. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy
bedg spetmia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w  odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie 1 innych parametrow technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach lagdowych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwigzane z odtworzeniem drogi dojazdowe;
a w przypadku zniszczenia drogi publiczne) odtworzenie uzgodni z administratorem te) drogi
i wszelkie prace z tym zwigzane wykona na wiasny koszt.

Odbiér robot

Wykonawca w ramach kontraktu przygotuje 1 przedstawi Zamawiajacemu do odbioru
roboty 1 dokumentacje odbiorows, po dokenaniu odbioru technicznego przez przedstawictell
przysziego eksploatatora.
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8.1. Odbior robot zanikajgeych i ulegajacych zakryciu.

QOdbior robét zanikajacych 1 ulegajgeych zakryciu polega na finalne) ocenie 1losc
1 jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacy ulegng zakryciu. Odbior
robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonamie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania ogodlnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza
Wykonawca zawiadomieniem pisemnym. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia.

Jakosé 1 ilos¢ robot ulegajgeveh zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan 1 w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontac)i z dokumentacja projektowa, ST 1 uprzednimi ustalenianm.

8.2, Odbior koncowy.

Przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy. Odbior robot przebiegad
bedzie nastepujaco:

1. Zakonczenie wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wyntikiem pozytywnym prob
oraz sprawdzen, kierownik budowy Wykonawcy stwierdza wpisem w dzienniku budowy
{jesli budowa wymagala zalozenia dziennika) lub oddzielnym, datowanym protokofem.
Potwierdzenie zgodnosci ww. informacyi ze stanem faktycznym przez inspektorow nadzoru
oznacza osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem ww. zapisow.

2. Zamawiajacy wyznacza termin 1 rozpoczyna odbidor koncowy przedmiotu umowy
wterminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagniecit gotowoscl
do odbtoru, zawiadamiajac o tym Wykonawce.

3. Jezeli w toku czynnoséci odbioru robot zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystuguja nastepujace uprawienia;

3.1. jezeli wady nadaja sig¢ do usunigcia - moze odmowi¢ odbioru do czasu usunigcia wad,
wyznaczajac termin ich usuniecia nie dluzszy miz 14 dni roboczych (na koszt
Wykonawcey),

3.2 jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia:

3.2.1. i mozna uzytkowaé przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze 23dac

odpowiedmiego obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy,

3.2.2. inie mozna uzytkowac przedmiot odbioru zgodnie z przeznaczeniem - moze odstapic

od umowy lub zgdaé wykon. przedmiotu umowy po raz drugl na koszt Wykonawcey,

4. Z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru.

5. Wykonawca podczas odbioru przedstawia zamawiajacemu kompletny operat kolaudacyjny
zawierajacy w szczegolnoscl : atesty wbudowanych materialow, protokoly czesciowe prob
1 sprawdzen, dziennik budowy (jesh byl wymagany), oswiadczenie kierownika budowy,
geodezyjng dokumentacje powykonawczg, instrukeje obstugi i eksploatacyr.

6. Za date zakonczenia przedmiotu umowy, uwaza si¢ date zakonczenia prac komisyi odbioru
{data podpisania odbioru koncowego).
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Uwaga: W cenie ryczaftowej Wykonawca winien uwzglednic koszty wszystkich platnych prob
i odbiorow wymienionych w pkt. 5.

9. Przepisy zwiazane

Dokumentacja techniczna oraz Specyfikacja techniczna w réznych miejscach powohyg
sig na Polskie Normy (PN), przepisy branzowe 1 instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng
cz¢$¢ 1 nalezy je czytac facznie z rysunkami 1 specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaly.

Rozumie sie, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartoscia 1 wymaganiami.
Zastosowanie beda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pézniej niz 30 dni
przed datg skladania ofert), o ile nie postanowiono naczej.

Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normanii
(PN). Tam, gdzie wystepujg odniesienia do Polskich Norm dopuszczalne jest, w zakresie
dozwolonym przez polskie prawodawstwo, stosowanie rownowaznych norm  krajow
Wspolnoty Europejskie.

11.  Zakres robét
Przedmiotem opracowamia sa przylgcza wodociggowe 1 kanalizacy sanitarne) dla toalety
i rezerwy terenowej oraz przylgcze kanalizacyi deszczower z systemem odprowadzania wod
opadowych z projektowanego placu oraz pofaci dachowej budynku turbiny. Dodatkowymi pracami

bedzie regulacja pionowa wlazow 1 zasuw zlokalizowanych na terenie projektowanych nawierzchni,

1.1. Przylacze kanalizacji sanitarnej do toalety publicznej

a. diugosd: 1,20 m;

b. $rednica przewodu: 0,16 m PCV SNS;
¢. zaglebienie przewodu: 1,58 + 1,62 m;

d. spadek: 3 %:

1.2. Przylacze wodociagowe do toalety publicznej
dlugosé: 6,63 m,

srednica przewodu: 32 x 3,0 PE-HD 100;
zaglebienie przewodu: 1,75 m = 1,50 m;
spadek: 3.7 %%

ac oe

1.3. Przylacze wodociggowe na potrzeby rozbudowy terenu

a. dhugosé: 7232 m;
b.  srednica przewodu: 40 x 3,7 PI-HD 100;
c. zaglebienie przewodu; 1,50 m = 1,75 m;
d. spadek: 0,2% -+ 6,1%,;
1.4. Przylacze kanalizacji sanitarnej na potrzeby rozbudowy terenu
e. dlugosé: 68,50 m;
f. $rednica przewodu: 50 x 4,6 PE-HD 106 ;
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g. zaglebtenie przewodu; 1,40+ 1,70 m;
h. spadek: 0,5% = 1,1%;

1.5, System odprowadzania wod opadowych
Odwodnienie lintowe DN225
a.  Dhugosc¢ odwodnienia lintowego: 336,73 m

b.  srednica przewodu: 0,23 m
¢ zaglebienie przewodu: 0,53m =+ 1,70m
Kanalizacja deszczowa DN250
1. dlugosé: 50,05 m;
1. Srednica przewodu: 0,25 mPCV SNB§;
k., zaglebienie przewodu: 1,37 + 1,72 m;
1. spadek: 0,7% + 2,5 %;
Kanalizacja deszczowa DN315
m. dtugosc¢: 34 50 m;
n. srednica przewodu: 0,315 m PCV SNB;
0. zagiebtenie przewodu: 1,42 + 1,62 m;
p. spadek: 0.7% + 2.5 %;
Qdprowadzenia wod z dachu budynku turbiny
q. diugosc kanalu DN110: 7.50 m;
r.  dlugos¢ kanatu DN160: 1,75 m;
s.  wymiary skrzynek rozs. 0,60x0,60x2,40 m;
t. zaglebienie: 0,90 +1,96 m;

Il. Realizacja roebot

1. Materialy
i.1. Przylgcze kanalizacji sanitarnej do studni montazowe;j

Przylacze zostalo zaprojektowane z rur PCV @ 160 mm o klasie sztywnosct S (SN8, SDR34)
na terenie dziatki nr ew. 6/8, obreb Spafa, fgczonych za pomocy kielichow na uszczelke
wargowg. Wigczenie nalezy wykona¢ do 1stniejacego kanatu sanitarnego o 200 mm, za pomoca
projektowane; studzienki mspekcyjne; S1 ¢ 400 Iub 425 mm, o rzednej dna 15223 mnpm
skladajace] sie z kinety pizelotowe} PP, rury wznoszace; ¢ 400, zelbetowego prerScienia
odcigzajacego 1 pokrywy zeliwne) klasy min. B125.

W miejscu lokalizagi toalety, nalezy zbudowad studnie, montazowa {52) o Srednicy o 1500
mm, posadowiong na warstwie 15c¢m podbudowy z betonu C12/15. Bedzie ona pelnié role
faczaca nstalacie wewnetrzng toalety z zewnetrzng siecig infrastruktury techniczney. Studma o
1500 mm wykonana z kregow zelbetowych powinna zawieraé oprocz powyzszych kregdw dno
wykonane jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszey niz C30/C37,
o wodoszczelnosci W-8 1 nasigkliwosct ponizej 4%.
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1.3.
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Ponadto nalezy zastosowac stopnie z zeliwa lub ze stali powlekane). Po zakonczeniu montazu
wykona¢ zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowa za pomocg masy gruntujgco, asfaltowo —
kauczukowej oraz masy bitumicznej do izolacyi powierzchniowej. W komorze roboczej studni
nalezy osadzié we wlasciwych miejscach otwory wraz z uszczelnientem podejse przylaczy:
wodociggowego, kanalizacyjnego 1 energetycznego. Dla wodoctagu zastosowano uszezeinienie
pierscieniowo — gumowe (skladajace si¢ z prerscienia dociskowego ze stali kwasoodporne;,
opaski zaciskowej ze stali nierdzewnej 1 elastomera z EPDM), dla kolektora kanalizacy
sanitarnej przejscie szezelne z PCV montowane fabrycznie przez producenta kregow, natomiast
uszczelnienie przewoddw energetycznych opisano wedhug odrebnego opracowania. Wysokose
studni nalezy okresli¢ w odniesieniu do poziomu projektowane] nawierzchni oraz grubosc
konstrukcji fundamentowej prefabrykowanego konteneru sanitanatu wraz z podbudowa.

Przylacze wodociggowe do studni montazowej

Przytgcze zostalo zaprojektowane z rur PEHD 100, PN [6, SDR 11 o $rednicy ¢ 32 mm
na terente dziatki nr ew. 6/8, obreb Spala. Wiaczenie nalezy wykonac do istniejacego weodociagu
wykonanego z rur PCV o srednicy @ 160 mm znajdujacego sie w chodniku przy ul. Pisudskiego
w za pomoca nawiertki wodociagowej NWZ. Dla okreslenia ilosc1 zuzytej] wody dobrano
wodomierz skrzvdelkowy o érednicy nominalne; DN = 20 mm 1 maksymalnym strumieniu
objetosel Gmas = 4,0 m'/h w typowej zabudowie licznikowej z dwoma zaworami przelotowymi,
przed 1 za wodomierzem oraz filtrem 1zaworem antyskazeniowym. Montaz powyZszego
zestawu wodomierzowego przewidziano w  studni montazowe). W celu zapewmenia
odpowiedniej szczelnosci studni montazowej, w miejscu przejScia wodociggu przez Sciang
studni zastosowano uszczelnienie pierscieniowo — gumowe (skiadajace sie z piercienia
dociskowego ze stali kwasoodpornej, opaski zaciskowe ze stali nierdzewnej 1 elastomeru z
EPDM),

Przylacze wodociagowe oraz kanalizacji sanitarnej na potrzeby przyszlej rozbudowy
terenu

Przylacze wodociggowe zostalo zaprojektowane z rur PEHD 100, PN 16, SDR 11 o $rednicy
@ 40 mm na terenie dziatki nr ew. 6/8, 7/1, obreb Spala. Podlaczenie przedmiotowego przylacza
zaprojektowano za pomocg nawiertki NWZ montowane) pod ciSnieniem do istniejacego
wodociagu o srednicy o 160 mm PCV usytuowanego rownolegle do ul. Pilsudskiego na dz. nr
ewid. 6/8. Przewdd w obszarze rezerwy terenowe) nalezy zaslepi¢ ksztaltka elektrooporows,
oraz oznakowa¢ na calej dlugodcr tasma z wkiadka stalowa. W trakcie budowy wodociagu w
gruncie, zasuwa powinna spoczywacé na podiozu wzmocnionym {(np. plytka betonowa 30 x 50 x
7 ¢m), niezaleznie od rodzaju gruntu. Skrzynka zasuwy powinna by¢é zabezpieczona przed
przemieszczeniem, przez utwardzenie betonem nawierzchni wokot skrzynki.

Przylacze kanalizacjt sanitarne) projektuje si¢ jako przewdd cisnientowy sr. @ 50 mm PE-HD
100 SDR11, na obszarze rezerwy terenowej zakonczony korkiem elektrooporowym. Przewod na
calej diugosci oznaczyd tasmg z wkladky stalowa. Wlaczenie do istniejacey studni wykonac jako
przejscie szczelne, w celu wytracenia energit kinetyczne) strumienia sciekdw, zastosowaé
trojnik elektrooporowy.

Opis zastosowanych mateniatow:
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- rury PEHD 100, PN 16,SDR 11 ¢ érednicy @ 40 1 50 mm;

- ksztattki elektrooporowe do rur PE;

- zasuwa do przylaczy domowych z obustronnym zlaczem 1SO do rur PE, gladkimi wolnym
przelotem wykonana z materialow odpornych na korozje;

- skrzynki wodociggowe wykonane z zeliwa szarego pokrytego lakierem bitumicznym,

System odprowadzania wod opadowych z terenu placu oraz dachu budynku turbiny

Jako urzadzenia do przechwytywania wod opadowych 1 roztopowych zastosowano ciggl
odwodnien liniowych PN-EN 1433:2005+A1: 2007 (kl. D400), skiadajacych sig¢ z kanalow
MDPE $r. 225 mm wyposazonych w wloty szczelinowe szer. 10 mm (pow. wlotowa min.
100cm*/mb) wykonane ze stali ocynkowanej, oraz systemowych studzienek polaczeniowych
osadnikowych, z pokrywa z ramami szczelinowymi. Catosé systemu odwodnienia podlega
obudowie z kostki (proj. nawierzchni w tomie 11I), wiacznie z wypelnieniem ram (kl. D400)
studzienek. Kanaly i1 studnie odwodnienia lintowego wykonuje sie w obudowie betonowe)
(C20/25) o gr. 15 om do wysokosci podbudowy projektowane; nawierzchni, zgodnie ze
wskazaniami w czesct graficzne) dokumentacji. Wysokos¢ krawedzi szezeliny wlotowe) nie
podlega regulacii, polozenie jej, zostaje ustalone statecznie w chwili montazu, w zwigzku z tym
nalezy scisle przestrzega¢ rzednych wysokosciowych projektowane; nawierzchni placu
Krawedz szczeliny obnizy¢ w stosunku do nawierzchni o wielkos¢ okreslong w czesa
rysuntkowej. Flementy nawierzchni przy ramach szezelinowych ukladac na specjalistyczne
zaprawie np.. epoksydowe]. Calos¢ montowad zgodnie z instrukejg montazu producenta.

Polgczenie projektowanego systemu odwodnienia z 1stniejaca siecia kanalizacy deszczowe)
o 600 mm, zaprojektowano z rur ¢ $r. @ 250 mm, 315 mm PCV o klasie sztywnosci § (SN8,
SDR34) na terenie dziatki nr ew. 6/8, 379/1, 16 obreb Spata, laczonych za pomoca kielichow
na uszezelke wargowa. Wiaczenie nalezy wykonaé do istniejacego kanatu deszczowego o 600
mm, zlokalizowanego w poblizu ul Moscickiego za pomoca projektowanego przejscia
szczelego do 1stnigjacej studni typu HOBAS.

Studnie Sd1 i Sd2 o ér. ¢ 1000 mm, posadowi¢ na podbudowie z betonu min, C12/15,
wykona¢ z kregow zelbetowych oraz dna (z wyprofilowanymi kinetami) wykonanego jako
monolit z betonu hydrotechnicznego klasy nie nizszej niz C30/C37, o wodoszczelnosci W-8 1
nasigkliwosci ponize] 4%. Przykrycie studni wykonac¢ w postaci prefabrykowane) plyty
zelbetowe] wyposazong] we whaz zeliwny o 600 klasy min. C250. Ponadto zastosowac stopnie z
zeliwa lub ze stali powlekanej. Przejécia przez Sciany zamontowaé zgodnie z instrukcja
producenta rur za pomoca przejs¢ szczelnych montowanych fabryczme przez producenta
kregdw. Po zakonczeniu montazu wykona¢ zewnetrzng izolacje przeciwwilgociowa za pomocg
masy grunfujgco, asfaltowo — kauczukowej oraz masy bitumicznej do izolacji powrerzchniowey.

Odprowadzanie wody opadowej z pofaci dachowey budynku dawney turbiny wykonac
poprzez wigczenie rur spustowych do osadnika podrynnowego z filtrem z odplywem pionowym
o 110 mm. W miejscu polaczenia odplywow z obu rynien zabudowaé szczelna studnig
osadnikowa o 600 PP zwienczona wiazem kl. min. C250. Element rozsgczenia beda stanowily
skrzynki PP o lgcznych wymiarach 0,60x0,x60x2,40 m, ownigte z kazdej strony wldknmng PP,
posadowione i obsypane 40cm warstwa zwiru granulacy 8-16 lub 16-32mm. Odpowietrzenie
ukladu stanowi¢ bedzie kominek wentylacyjny PCV o 110 mm o wysokosci 0,50 m ponad
poziom terenu. Obszar planowanego montazu odwodnienia budynku jest utwardzony czgsciowo
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kostkg i betonowa plyta, przewiduje si¢ ich demontaz w zakresie koniecznym do wykonama
prac, utylizacje oraz zastaplenie zaggszezonym gruntem.
2. Transport

2.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie) dtugosci.
Wyladunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego z plaskimi widetkami
lub dzwignig z belka umozhwiajaca zaciskanie sig zawiesi na wiazce. Nie wolno stosowac
zawtesi z hin metalowych lub tancuchow. Gdy rury ladowane sa teleskopowo (rury
o mniejszej srednicy wewnagtrz rur o wigksze) srednicy) przed roztadowaniem wiazk nalezy
wyjac rury ,wewnetrzne”. Z uwagi na specyficzne wiasciwosct rur PVC 1 PE nalezy przy
transporcie zachowywac nastgpujgce dodatkowe wymagania:

- przewoz rur moze by¢ wykonywany wylacznie samochodami skrzyniowymi,

- przewdz powinno sie wykonac przy temperaturze powietrza —5°C do +30°C, przy czym
powinna by¢ zachowana szczegodlna ostroznosé przy temperaturach ujemnych, z unwag:
na zwickszong kruchosc tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkiadach
drewnianych o szerokosct co najmniej 10 cm 1 grubosci co najmniey 2,5 em, vlozonych
prostopadle do ost rur,

- wysokos¢ ladunku na samochodzie nie powinna przekraczac | m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podiozenie tektury falistes
i desek pod fancuchy spinajgce boczne Sciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu rur nie mozna rzucac ani przetaczac po pochylni,

- przy dlugosciach wigkszych niz dhugos¢ pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze
przekracza¢ tm.

Ksztattki  kanahizacyjne nalezy przewozic w  odpowiednich  pojemnikach

z zachowaniem ostroznosct jak dla ww. rur.

2.2, Kregi

Transport kregdw powinien odbywaé sig samochodami w pozycji wbudowania
lub prostopadle do pozycji wbudowama. W celu usztywnienia uvlozenia elementéw oraz
zabezpieczenia styku ze $cianami srodka transportowego nalezy stosowac przekladki,
rozpory 1 kliny z drewna, gumy lub mnych odpowiednich matertaldw oraz ciggna z drutu
do podkiadow lub zaczepow na srodkach transportowych. Podnoszenie 1 opuszczenie
kregow nalezy wykonaé¢ za pomoca munimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych
réwnomiemnie na obwodzie prefabrykatu.

2.3. Wiazy kanalowe

Wtazy kanalowe mogg by¢ transportowane dowolnymi §rodkami komunikacyjnymi.
Wilazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem 1 uszkodzeniem,
Wihazy typu ciezkiego mogg byé przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy ukiadac
na paletach po 10 sztuk 1 faczy¢ tasma stalowg. Wlazy przyjete zostaly jako zeliwne.
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2.4. Kanaly odwadniajace

Kanaly odwadniajace moga byc¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu
w sposéb  zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Szczegodinie
zabezpieczy< stalowe ramy szczelinowe.

2.5, Kruszywa

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnynu $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszezentem i nadmiernym zawilgocenient.

2.6. Mieszanka betonowa

Transport mieszanki betonowe] (w tym warunki i czas transportu) do miejsca
jej uktadania nie powinien powodowac:
- segregacyi skladnikow,
- zmiany skiadu mieszanki,
- zanieczyszczenia mieszanki,
- obmzenia temperatury przekraczajace; granice okrestong  w  wymaganiach
technologicznych.

3. Przechowywanie i skladowanie materialow

3.1. Rury

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami
promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 40°C 1 opadami atmosferycznymi.
Diuzsze skladowante rur powinno odbywaé sie w  pomieszczeniach  zamknietych
lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych nie wolno nakrywaé uniemozhiwiajge
przewietrzanie. Rury o réznych srednicach 1 grubosciach winny by¢ skladowane oddzielnie,
a gdy nie jest to mozhiwe, rury o grubszey sciance winny znajdowac sie na spodzie. Rury
powinny by¢ skladowane na réwnym podiozu na podkiadach 1 przekladkach drewnianych,
a wysokos§¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m. Sposob skladowania nie moze
powodowac¢ nacisku na kielichy rur, powodujac ich deformacje. Zabezpieczema przed
rozsuwaniem sie dolnel warstwy rur mozna dokona¢ za pomoca kolkoéw 1 klmow
drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy
czgsct uszkodzone odcigé, a konce rur sfazowac. Ksztaltki, zlaczki 1 tnne materialy
{uszezelks, srodki do czyszczenia itp.} powinny by¢ skladowane w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyze] omowionych srodkdw ostroznoscet.

3.2. Kregi
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Skladowanie kregéw moze odbywac sie na gruncie nieutwardzonym, wyrownanym,
pod warunkiem, ze nacisk przekazywany na grunt nie pirzekracza 0,5 MPa. Przy
skfadowanmiu  wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ skladowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m. Skladowanie powinno umozhwié dostep do poszczegdlnych stosow
wyrobow lub pojedvnczych kregdw.

3.3. Wlazy i stopnie

Skiadowanie wlazow 1 stopni zlazowych moze odbywaé sie na odkrytvch
skladowiskach, zdala od substancy dzialajacych korodujaco. Wilazy powinny byé
posegregowane wg klas (typow).

34. Korytka odwadniajace

Korytka odwadniajace mozna skladowaé na otwarte] przestrzeni, ukladajac
je w pozyct lezacej jedno- fub wielowarstwowo.
Powierzchma skiadowania powinna by¢ utwardzona 1 zabezpieczona przed gromadzeniem
si¢ wod opadowych.

3.5. Kruszywo

Skladowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
kanalizacp. Podloze skladowiska powinno by¢é rowne, utwardzone z odpowiednim
odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed  zanieczyszczeniem  w  czasie
jego skladowania 1 poboru.

4. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN EN1610, wymogami BHP oraz , Warunkami
techn. wyk. 1 odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

4.1. Wykopy

4.1.1. Wykopy nalezy zaczynac od najnizszego punktu, w suchym i1 odwodnionym wykopie,
zgodnie z instrukcjg 1 wytycznynu producenta rur (rozpoczecie w innym migjscu
dopuszcza sig tylko w specjalnie uzasadnionych przypadkach);

W razie wystapienia wod gruntowych nalezy zastosowa¢ odwodnienie wykopu;

Wykopy nalezy wykonywa¢ jako wasko przestrzenne szalowane (zaleca

si¢ zastosowanie elementow systemowych);

4.1.4. Istniejaca nawierzchnig usuwaé mechanicznie;

4.1.5. Wykopy wykonywa¢ wstepnie do glebokosci o 10 cm plytszej od projektowe),
a nastepnie  poglebia¢ recznie do wymagane; glebokosci bezposrednio przed
ulozeniem podsypkr (nie naruszaé naturalne) struktury gruntu pod kanalem);

4.1.6. Dopuszczalna tolerancja wykopow: + 5 cm;

4.1
4.1,

(RN
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4.1.7. Zachowac szczegdlne warunki bezpieczenstwa przy wykonywaniu wykopow (zawarte
w .Warunkach technicznych wykonania 1 odbioru rurociggow z  tworzyw
sztucznych™), w tym przede wszystkim:

a)  nie dopuszcza¢ do komunikacyi pojazdami w obrebie klina odltamu $ciany
wykopu;
b)  wydobyty grunt skladowac z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomiedzy
krawedzia wykopu a stopa odkladu wolnego pasa terenu o szerokosci
co najmniej 1 m;
¢)  wejscia {zejscia) po drabinie do wykopdw powinny by¢ wykonane, z chwila
osiggniecia glebokosci wigksze) niz 1 m od poziomu terenu, w odleglosciach
nie przekraczajacych 20 m;
d)  chromé¢ istniejgce drzewa przed uszkodzeniami poprzez:
e wykonywanie robot sposobem recznym w odleglosci min. 2 m od drzewa
(zaleca sig wykonanie w tym miejscu podkopu tunelowego lub przewiertu):
¢ nie odcinante korzeni szkieletowych;
e maksymalne skracanie czasu robot w rejonie drzew podczas upalow
(n1e dopuszczac do przesuszania bryly korzeniowej);
¢ pozostawieniu terenu przy drzewach (rzut korony + 1 m) na dotychczasowym
poziomiie;
e nie odkitadac ziemi z wykopu na drzewa.

4.2. Podloze

- Rury, ksztaltki i studnie uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podiozu;

- Po sprawdzeniu wykopu (glebokos¢, szerokosé, stan obudowy) wykonaé podsypke
piaskowa grubosct 15 cm {po zaggszczeniu), Dopuszeza sie niewykonywania podsypki,
po stwierdzeniu w wykopie pilotujacym naturalnego podioza piaskowego;

~  Dla korytek odwadniajacych po wykonaniu podsypki konieczne jest wykonanie lawy
betonowej (C20/25) zbrojonej dwoma pretami zbrojeniowymi @ Smni;

- Tolerancja wymiarowa podloza:

v wysokosciowa 10 mm;
v wplanie +10 cm;

4.3. Obsypka

Po zmontowaniu kanaty (ksztattek, studni) nalezy go obsypac¢ ziemia bez kamieni
iinych twardych lub ostrych elementéw (pozostawiajgc zlgcza odkryte). Obsypke
rownomiernie zaggszczaCc po obu stronach rury recznie Iub lekkim  sprzetem
mechanicznym, az do jej przykrycia. Zageszczenie wykona¢ wg. rys. nr 6 Projektu
technicznego. Cigzar te; obsypki winien stabilizowa¢ rury na czas proby szezelnosei.
Po pozytywne; probie szczelnosci  przeprowadzi¢  dalszg  zasypke, =zaczynajac
od wypelnienia piaskiem gniazd pod zlaczami i ich dokladnym zageszczeniu.

4.4, Zasypka
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Pierwsza warstwa zasypki do wysokosct min. 30 cm nad wierzch rury jest warstwa
ochronna 1 winna by¢ wykonana z gruntu nie skalistego, bez grud 1 kamieni, mineralnego,
sypkiego, drobno lub $rednioziarnistego wg PN-74/B-02480. Material ten winien by¢
zageszezany ubijakiem po obu stronach przewodu lub hydraulicznie w przypadku zasypu
materialem sypkim albo mechanicznie - wibratorem plytowym o rozdzielnej plycie
wibracyjnej. Dalsza zasypke wykona¢ gruntem rodzimym z zageszczaniem mechanicznym
warstwami  co 30 om. W pasie sciezki piesze] zasypke wykona¢ z materiatow
nie wysadzinowych 1 w taki sposob, by spehiala wymogi struktury pod nawierzchnie nad
rurociggiem. Goéma warstwa grub. min. 20 cm lezaca w ciagach pieszych winna byé
zageszezona do wskaznika min. Is=1.0 a w terenach zieleni 14=0,97.

5. Odwodnienie wykopéw

Jezeh wystapi naplyw wody gruntowe) do wykopu {np.. w czasie dlugotrwatych opaddéw
deszczu lub roztopow $niegu) nalezy ja odpompowywaé z dna wykopu pompa spalinowa
lub elektryczng. Przy duzym naplywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowaé
odwodnienie wglebne wykopu t1. za pomoca zestawu iglofiltréw. Przy odwadnianiu danego
odcinka wykopu, iglofiltry odwadniajace poprzedzajacy odcinek powinny byé stopniowo
wyciggane w miarg zasypywania wykopow i wplukiwane na nastepnym, tak, aby nie dopuscié
do przerw w pracy instalacji iglofiltrow. Ilos¢ iglofiltrow, ich rozstaw, glebokosé¢ zapuszczania
oraz 1los¢ pracujgeych agregatéw pompowych pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowaé
do rzeczywistych warunkéw na budowie. Przy wplukiwaniu iglofiliréw nalezy zwrécié uwage
na istniejace uzbrojenie podziemne (wykonywanie odkrywek) oraz na zastosowanie obsypki
zwirowe] wokot filtra. Konieczno$¢ odwodnienia wykopow moze sie pojawi¢ w okresach
Jjestennych, zimowych i wiosennych, w czasie dlugotrwatych okresow deszezowych.
Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkow gruntowo — wodnych 1 bezpieczefstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejaca infrastrukture techniczna (np. drogi,
mne obiekty), znajdujaca si¢ w poblizu wykopow.

6. Prace towarzyszjce.

Teren inwestycyi w pasie drogowym oraz na terenie alejek parkowych doprowadzic
dostanu  pierwotnego, usunaé oznakowania iurzadzenia bezpieczenstwa  ruchu,
a o zakoficzeniu tych prac powladomi¢ zarzadce drogi. Na terenie posesji usungé
zabezpieczenia drzew, poziom terenu doprowadzi¢ do stanu sprzed mwestycji a caly teren
uporzadkowac.

7. Roboty instalacyjno-montazowe
7.1, Kanaly
laczy¢  poprzez  polaczenia  kielichowe =z  uszczelks gumowa.  Zaleca

sig przeprowadzanie montazu w temperaturze otoczenia +5°C do +30°C. Zwréci¢ uwage
aby oste 1aczonych odcinkéw przewodu pokrywaly sie, a bosy koniec rury wszedi
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do miejsca oznaczonego na nigj. Zlacza do czasu przeprowadzania proby szezelnosei
pozostawi¢ odslonigte. Polaczenia kielichowe przed zasypantem nalezy owingé folia
z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy
przewodu. Niedopuszczalne jest wyrdwnywanie kierunku ulozenia przewodow przez
podkiadanie pod niego twardych elementow, takich jak np. kawalki drewna, kamienie itp.
Jesh zachodzi koniecznos¢, mozna rurg przyciaé¢ na budowie. Ciecie nalezy wykonywaé
prostopadle do osi rury, a nastepnie usunaé wiéry 1 zukosowaé koniec rury pod katem 30",
Dopuszczalna tolerancja ost przewodu = 0,01 m (nie dopuszcza si¢ takich zmian ktore
zmniejszaja spadek kanalu). Przed dokonaniem weisku nalezy oba laczone konce rur
posmarowa¢ smarem silikonowym. Niedopuszczalne jest wykonywanie weisku
elementem roboczym koparki. Po wykonaniu proby szczelnosci odeinka 1 pomiaréw
inwentaryzacji geodezyjnej wykonac zasypke.

7.2. Przejscia

Przejscia przez Sciany betonowe studzienk: montazowej, maszynowni istniejgcej
studni wodomierzowej i polaczeniowej na kolektorze gléwnym, kanalizacji sanitarne;
wykonywa¢ za pomocg tuler przepustowych z PCV, uszczelnionych kitem trwale
elastycznym.

7.3. Studzienki

Studzienki rewizyjne PP, nalezy posadowi¢ w przygotowanym wykopie na podlozu
wykonanym z warstwy 15cm zageszczonego piasku. Dopuszeza sig¢ posadowienie na
gruncie naturalnym, ale tylko na nienaruszonym i nienawodnionym podiozu piaszczystym,
Zwirowo-piaszczystym, piaszezysto-gliniastym lub gliniasto-piaszezystym.

Studzienki rewizyine zostaly zaprojektowane w miejscach zalaman trasy kanalu oraz
zmiany Srednicy. Montaz studni @ 400 lub 425 z tworzywa sztucznego nalezy rozpoczaé
od posadowienia w wyznaczonym miejscu i na odpowiedniej rzednej kinety/dna,
a nastgpnie zamontowania odpowiednie] dlugosci rury wznoszace]. Ostatnim krokiem jest
obsadzenie, pierscienia zelbetowego z pokrywa zeliwng kl. min BI23.

Studnie & 1000 mm Zelbetowe nalezy rozpoczaé od posadowienia w projektowanym
migjscu, dennicy z uksztaftowana w dnie kineta. Nastepnie przy pomocy betonowych
krggow o 1000 oraz gumowych uszczelek montowany jest trzon studzienki zakonczony
plyta przykrywana z wlazem zeliwnym o 600 C250. Sciany studni zabezpieczyé przed
wilgocig za pomocg masy gruntujacej, asfaltowo - kauczukowej oraz masy bitumicznej do
izolacji powierzchniowej

7.4. Odwodnienie liniowe

" S B B nalezy posadowié na glebokosct uwzgledniajace] wysokosé
' kanatu wraz z ramg szczelinows (X wysokosé kanalu wraz z
ramg szczehinowa), grubo$¢ obudowy betonowej (13cm),
oraz  uwzglednia¢ obmizenie szczeliny wlotowe] od
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nawierzchni odwadniane; o 0,3 do 0,5cm (Y). [glebokos¢ wykopu=Y+X-+15cm]. Nalezy
zwrocié uwage na prostolinijnos¢ ulozenia kanatu i ustawienie spadkéw zgodnie z projektem
odwadniane] nawierzchni. Regulacje poziomu kanalu wykonuje sie wylacznie w czasie ich
osadzania. Polaczenia kanalow odbywa si¢ poprzez zlacza kielichowe z uszczelkami.
Szczelnos¢ sprawdzamy poprzez wykonanie préby wodnej. Do wlaczenia kanalu do
studzienki pod katem innym niz prostym, nalezy zastosowaé odpowiednie kolano
dwuscienne PP SN8. Kanaly mozna laczy¢ ze soba pod maks. Katem 10 ° W czasie
zabudowy pierwsza kostka przy ramie kanalu i studzienki winna byé posadowiona na
zaprawic epoksydowej w celu uniemozliwienia przesuwania si¢ kostki. Caly montaz
przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

7.5, Przewody wodociagowe

Przewod wodociagowy nalezy wykonac z jednolitej rury o 32 x 3,0 mm oraz ¢ 40 PEHD
PN 16 SDR 11, pofaczonej na koncach za pomocg zlaczek z gwintem zewnetrznym ZGZ-
PE/Stal 32x3,0 / 17 lub zaslepionej ksztaltka eo. Projektowany rurocigg w wyniku
zmiennego ukszialtowania terenu nalezy ukladac na przygotowanym podlozu ze spadkiem
przedstawionym graficznie na profilu. Zaleca sie przeprowadzanie montazu w temperaturze
otoczenia +5°C do +30°C.

Elementy uzbrojenia wodociagu:

- nawiertka wodociggowa NWZ - nalezy zamontowaé w miejscu podiaczenia
projektowanego przylacza do istniejacego przewodu wodociggowego ¢ 100 mm
(zeliwo), zgodnie z dokumentacja techniczng producenta. W trakcie budowy
wodoclagu w gruncie, zasuwa powinna spoczywaé na podlozu wzmocnionym (np.
plytka betonowa 50 x 50 x 7 cm), niezaleznie od rodzaju gruntu. Skrzynka zasuwy
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczenien, przez utwardzenie betonem
nawierzchni wokol skrzynki.

8. Odbiér robét

W czasie realizacji budowy przeprowadza sie odbiér czeiciowy (roboty ulegajace
zakryciu) 1 odbidr koncowy. Przed odbiorem przez Inwestora, nalezy przeprowadzié odbiér
techniczny przez przedstawicieli gestora siect.

8.1. Odbidr czesciowy obejmuje

- sprawdzeme zgodnosct wykonanego odcinka z dokumentacjg;

- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robdt ziemnych;

- sprawdzenie prawidiowosci montazu odcinka, zachowania kierunku, spadku, polaczen;

- sprawdzense prawidlowodci zabezpieczen odcinka, zabezpieczen polgczen kielichowych;

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania studzienek, wpustow i innych elementéw;

- przeprowadzenie prob szczelnosci zgodnie z § 13 Normy PN-EN 1610 "Procedury
t wymagania w odniesieniu do rurociggdw grawitacyjnych”

- przeprowadzenie prob szezelnosei zgodnie Norma PN-B-10725" Wodociggi — Przewody
zewnetrzne — wymagania 1 badania” .
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8.2, Przed przekazaniem kanalow 1 wodociagu do eksploatacji nalezy dokonaé odbioru
koncowego, ktdry polega na

sprawdzeniu protokolow z odbiorow czesciowych |1 stwrerdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunigciu usterek i innych nie domagan, w szczegdlnosci
sprawdzeniu protokotow z prob szczelnosci;

sprawdzeniu aktualnosci dokumentacji techniczne], uwzgledniajagc wszystkie zmiany
1 uzupelmenia;

sprawdzeniu  wilasciwego uksztaltowania i wykoficzenia nawierzchni w  rejonie
prowadzonych robét (przylacze winno  by¢  zinwentaryzowane geodezyjnie
z potwierdzeniem o zgodnosci wykonawstwa z projektem).

Odbiory (czesciowe 1 koncowy) nalezy dokonywac komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego 1 uzyvtkownika oraz winny byé potwierdzane
wlasciwymi protokofami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaly spelnione
lub tez ujawnily si¢ jakies usterki, nalezy uwzglednié je w protokole, podajac jednoczesnie
termin ich usuniecia.

8.3, Przeprowadzenie prob szczelnosct kolektorow kanalizacji santtarne) i deszczowey:

D

3)

4)

Cisnienie probne.
Cisnienie probne jest to ci$niente odpowiadajgce tub wynikajace z wypelnienia woda
badanego odcinka rurociggu do poziomu terenu, odpowiednio: w studni dolnej
lub gornej, przy czym wartosc cisnienia mierzona w koronie rury powinna sie zawierac
w zakresie min. 10 kPa 1 max 50 kPa.
Czas sezonowania.
Po  zakoriczeniu procesu napelniania rurociggdw lub  studni  kanalizacyjnych
1 przeprowadzeniu operacji kontrolnych, niezbedne moze okazac sig ich sezonowanie.
UWAGA: zazwyczaj wystarczajacym okresem sezonowania jest 1godzina.
Czas proby.
Czas proby powinien wynosic¢ 30 min z tolerancjg +/- 1 min.
Wymagania dotyczace przeprowadzenia proby.
Poprzez uzupehianie poziomu wody, ci$nienie powinno byé¢ utrzymywane w tolerancqi
1 kPa wstosunku do wartosci okreslonych w punkcie 1). Dla zadanego w podanym
wyzej zakresie ciSnienia probnego nalezy mierzyé i zapisywaé dodang ilosé wody oraz
jej poziom podczas procesu kontroli. Warunki proby sg spetnione wiedy, gdy dodana
tlos¢ wody nie przekracza podanych nizej ilosei:

= 0,15 /m” wczasie 30 min. dla FUTOCIggow;

= 020 l/m" w czasie 30 min. dla rurociggdw wlacznie ze studniami

kanalizacyjnymi,
* 0,40 I/m" w czasie 30 min. dla studni kanal izacyinych 1 komér kontrolnych.

o 7 .. . . . . .
UWAGA:m" odnosi si¢ do wewngirznej powierzchni zwilionej.

8.4, Przeprowadzenie proby szczelnoses przewodu wodociagowego:
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1) Cisnienie prébne.
Cisnienie probne nalezy przyja¢ wyzsze od najwyzszego wystepujacego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego:
- Dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym (p.)
do 1 MPa o 50%
Pp = 1,5 p, lecz nre mniejsze niz 1 MPa;
- Dla odcinka przewodu cisnieniowego tlocznego o cisnieniu roboczym (p,)
powyzel 1 MPa
Pp=rp,+ 0,5 MPa;,
2) Czas sezonowania.
Po catkowitym napelnieniu woda i odpowietrzeniu przewodu nalezy pozostawid
go na 12 godzin w celu ustabilizowania.
3) Cazas proby.
Po ustabilizowaniu sie probnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez okres
30 mmut sprawdzac jego staly poziom na manometrze (przy pompie hydrauliczne;)
0 odpowtednim zakresie pomiarowym z dokladnoscig odeczytu 0,01 MPa.
4) Wymagania dotyczace przeprowadzenia proby.
W czasie przeprowadzenia proby szczelnosci nalezy w szczegolnosci przestrzegac aby:
- przewod mnie byt nastoneczniony, a zimg temperatura jego powierzchni
zewngtrznej nie byla nizsza niz 1°C;
- napelnienie przewodu odbywalo sie powoli od najnizszego punktu;
- temperatura wody wykorzystywanej przy probie cisnienia nie przekraczata 20°C;
- w czasie badania byl udostepniony dostep do zlaczy przewodu ze wszystkich
stron;
- koncéwki przewodu powinny by¢ zamkniete za pomocy odpowiednich zaslepek
z uszczelnieniem;
- przewdd na calej dlugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem
w planie 1 profilu.

8.5. Plukanie 1 dezynfekeja:

Po zakonczeni budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szezelnosci nalezy
dokonac jego plukania, uzywajac do tego czystej wody. Predkosé przeplywu czystej wody
powmna by¢ tak dobrana, aby mogla wyplukaé wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne
z przewodu. Przewdd mozna uznac za dostatecznie wyplukany, jezeli wyplywajaca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociagowe wody pitnej nalezy poddaé
dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna chlorowanego fub roztworu
podchlorynu sodu.

Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24 godziny. Po usunieciu wody
zawierajgee}  zwigzki chloru nalezy przeprowadzié ponowne plukanie. Dopuszcza
sig¢ rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan  bakteriologicznych
wykonanych po plukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spelnia wymagania
dla wody do picia 1 wody na potrzeby gospodarcze.
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Obmiar robét

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym 1 koncowym odbiorem robot, a takze
w przypadku wystapienia dluzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawey. Obmiar robét
zanikajgeych 1 podlegajacych zakryciu pizeprowadza sie bezposrednio po ich wykonywaniu, lecz
przed zakryciem. Jednostka obmiarowa jest metr (m) dla przewodu wodociagowego
i kanatizacyjnego, dla kazdego typu, $rednicy i uwzglednienia nizej wymienione elementy skiadowe
obmierzone wedlug innych jednostek:
- roboty ztemne - wykopy i zasypanie w [m3]
- roboty ziemne - podsypka pod wodociag i kanaly w [m"’]
- roboty ziemne - obsypka rur wodociggowych i kanalizacyjnych w [m’]
- roboty montazowe- rury PCV, PE, PP (z podwdjng Scianka) w [m]
- roboty montazowe - zasuwa wraz z skrzynka w [szt. ] lub [kpl.]
- roboty montazowe - ksztaltki PCV, PE, PP (z podwojng éciankg) w [szt.]
- roboty montazowe - badania szczelnosct przewoddw w [proby]
- roboty montazowe - dezynfekcja w metrach przewodu poddanego dezynfekcit.
Obmuaru robot dokonuje wykonawca, w sposéb okreslony w warunkach kontraktu.

Podstawa platnosci

Platno$ci nalezy przyjmowac na podstawie zasad okreslonych w "Umowie”.

Warunki bezpieczenstwa na budowie

Zgodnie z rozporzgdzeniem Mimistra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.1.2003.120.1126) stanowigcym rozporzadzenie wykonawcze do art. 21a ust. 4 ustawy
zdnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane (DzU.2016290 jt, z poézn. zm.) przed rozpoczeciem
budowy Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia na budowie.

Podstawowe zasady bhp, ktorych nalezy przestrzegad podezas robot budowlanych zostaly
okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podezas wykonywania robot budowlanych™ (Dz. U. z 2003r Nr 47.
poz. 401), ktore zostalo wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
.Kodeks pracy”. Roéwniez aktem wykonawczym do art.237 §2 , Kodeksu pracy” jest Rozporzadzenie
Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzeénia 2001 1. ,,w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podezas
eksploatacji maszyn 1 innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych |,
(Dz U. 22001 r. Nr 118, poz.1263).

Przed rozpoczgciem robot teren winien by¢ zabezpieczony przed dostepem os6b postronnych
(ogrodzenie, nadzor itd.} a miejsca wykopow przed naplywem powierzchniowych wod opadowych.

Ponadto nalezy zapewnié:

- mstruktaz stanowiskowy pracownikow,
- zapoznanie pracownikow z ryzykiem zawodowym zawigzanym z wykonywang praca,
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- niedopuszczenie pracownikow do pracy, bez aktualnych orzeczen lekarskich, stwierdzajacych
brak przeciwwskazan,

- przydzielenie pracownikom odziezy i obuwia roboczego oraz §rodkow ochrony indywidualnej,

- wlasciwe warunki socjalno-sanitarne.

Podczas prac montazowych nalezy zwraca¢ uwage na wlasciwg organizacje stanowisk pracy,
postugiwanie si¢ sprawnymi technicznie narzedziami oraz prawidlowe wykonywanie transportu
materialow 1 urzadzen. Stanowiska pracy winny byé uporzadkowane i dobrze oswietlone
a pracownicy przeszkoleni w zakresie przestrzegania przepiséw bhp.

Podczas robot montazowych nalezy przestrzegaé przepiséw przeciwpozarowych, zwracajac
szczegllng uwage podezas cigeia tarczami szybkoobrotowymi. W rejonie tych prac elementy
tatwopalne i rozprzestrzeniajace ogient nalezy osfoni¢ przeponami niepalnymi z izolacja termiczng.
Ponadto w rejonie tych prac przygotowaé sprawng gasnice ppoz. o masie Srodka gasniczego
munmum 2 kg, Calos¢ prac wykonywaé zgodnie z Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. Nr 14772002 poz. 1229 z pdin. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 1. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690)

VIL Przepisy zwiazane.

Nalezy stosowac przepisy zgodnie z wymaganiami ogélnymi ST.

- PN-81/B-03020 - ., Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia 1 projektowanie”.

- PN-88/B-06250 - Beton zwykly ”.

- PN-84/B-03264 - ~Konstrukcje betonowe, zelbetowe 1 sprezone.

Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.

- PN-B-10736:1999 - ..Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodow
wodoclggowych 1 kanalizacyjnych — Warunki techniczne
wykonania”

- PN-92/B-10735 - »Kanaltzacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-B-10736:1999 - .»Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewoddéw

wodociggowych
i kanalizacynych ~ Warunki techniczne wykonania™

- PN-EN 124:2000 - ~Lwienczenia wpustow 1 studzienek kanalizacyjnych do
Nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady
konstrukeji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia”.

- PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymaganta 1 badania przy odbiorze. Wspolne wymagania
[ badania
- PN-81/B-10700.01 - Instalacje wewnetrzne wodociagowe 1 kanalizacyjne.
Wymagania 1 badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne
- PN-EN476:2001 - »Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacy grawitacyjne;)”.
- PN-EN 752-1:2000 - .Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne

1 definicje”,

Strona-28-2z29




Projekt ochrony wartosci preyroduiczo-kulturowyeh Spaly Etap Otocienic whioruika na riece Gaci®

Projekt budewtany ~ wykenawezy budowy provigesy wodno-kanalizacyinyeh oraz systemu odprowadzanio wod opadowych

dstatica o nr ew. /3, 6/5, 6/7, 6/8, 771, 7/3, 15, 16, 76, S4/1, 121, 138, 37941, 37972, 37943 obr. Spada)

PN-EN 1610:2002 - ~Budowa 1 badanie przewoddw kanalizacyjnych”.

~Warunkr techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych”. COBRT! INSTAL
Warszawa 20031,

~Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych”. COBRTI INSTAL
Warszawa 2001r.
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