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ZALACZNIK nr 7 do SIWZ
UMOWA - Projekt

Umowa Nr ......../2020

zawarta w Inowtodzu, wdniu ....................l L pomiedzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibe w Inowtodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlédz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy ,,zamawiajagcym”

Z SICAZIDG W .t e
WPISANg dO ...viviiiiii e POA NMUMETEM ...ttt et eee e e
posiadajaca NIP: ... , REGON: ..o e

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej czg$ci niniejszej Umowy ,,wykonawca”

Tacznie zwanych Stronami

0 nastgpujacej tresci:

Strony oS$wiadczaja, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego
(znak: R1.271.9.2020) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamoOwien publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na Zagospodarowanie
otoczenia zbiornika na rzece Gaci — budowa targowiska (POSTEPOWANIE II).

§1

Przedmiot umowy

1.  Przedmiotem umowy sg roboty budowlane obejmujace swym zakresem: Zagospodarowanie
otoczenia zbiornika na rzece Gaci — budowa targowiska na dziatkach o nr ewid. gruntow nr 6/8,
379/1, 16 w obrebie 0007 Spata.

2. Szczegdlowy zakres robdt obejmuje przede wszystkim:

2.1. Instalacje sanitarne
2.1.1. Przylacze kanalizacyjne (roboty ziemne, usuni¢cie humusu, wykonywanie podiozy,
zasypywanie 1 zageszczanie wykopow, umocnienie $cian wykopow, odwodnienie
wykopow, wywodz 1 utylizacja urobku, wykonanie studni, kanatdéw, studzienek,
montaz ksztattek, oznakowanie trasy, proby szczelnosci, inne).
2.1.2. Przytacze wodociagowe (roboty rozbidrkowe, roboty ziemne, usuni¢cie humusu,



2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

wykonywanie podtozy, zasypywanie i zaggszczanie wykopow, umocnienie $cian
wykopow, odwodnienie wykopow, wywoz i utylizacja urobku, wykonanie studni,
kanatow, studzienek, montaz ksztattek, oznakowanie trasy, proby szczelnosci,
ptukanie i dezynfekcja, inne).
Instalacje elektryczne (utozenie rur ostonowych, uktadanie kabli, zarabianie kabli, montaz
opraw o$wietleniowych, szaf rozdzielczych, badanie linii kablowych, sprawdzenia, badania
i pomiary, inne).
Prace rozbiorkowe (rozbiorka istniejacego budynku toalety).
Nawierzchnie (roboty ziemne, Kkorytowanie, wykonanie podbudowy, nawierzchni
z kostki brukowej, ustawianie kraweznikow oraz obrzezy, inne).
Mata architektura (zakup, dostawa, montaz, fundamentowanie pergoli, trejazow, stolikow
szachowych, stoisk handlowych, pawilonow piknikowo-handlowych).
Kontenerowy obiekt WC (zakup, dostawa, fundamentowanie, montaz, podlaczenie do
sieci, inne).
Inne roboty, urzadzenia, elementy niewymienione i nieprzewidziane a niezbedne
do prawidlowego wykonania w pelni funkcjonujacego przedmiotu inwestycji.

Wyzej wymieniony zakres rzeczowy moze odbiega¢ od faktycznego zapotrzebowania
a oferent musi we wlasnym zakresie dokonac¢ kalkulacji ilosciowej wszystkich robot, materiatow,
sprzetu, urzadzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SIWZ lub wizji
lokalnej. Nie dopuszcza si¢ zadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku gdy
realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzen,
elementow nie przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub
przedmiarach lub SIWZ a niezbednych dla prawidlowego dziatania przedmiotu inwestycji
zgodnie z jego przeznaczeniem.

W ramach zaméwienia wykonawca winien:

4.1.

4.2.

4.3.

44.
4.5.

4.6.
4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

Wykona¢ inwentaryzacj¢ stanu istniejacego.

Opracowa¢ materialty niezbedne do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolen /
zezwolen | zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wiasciwych organdéw lub instytucji
potrzebnych celem rozpoczecia, prowadzenia i zakonczenia robot budowlanych.
Opracowa¢ 1 zatwierdziC projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
(jezeli dotyczy).

Wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.
Zapewni¢ na wilasny koszt obsluge geodezyjna inwestycji (wWytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza).

Sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza i przekazac ja zamawiajgcemu.

Przed podpisaniem umowy przedtozy¢ zamawiajacemu do akceptacji harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji.

Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcow dokonat wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postepowania, celem sprawdzenia warunkéw zwigzanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacji
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obciaza
Wykonawce sktadajacego oferte.

Po zakonczeniu robdt budowlanych zglosi¢ w imieniu zamawiajacego obiekt
do uzytkowania wlasciwym organom, a w szczegdélno$ci Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego (jezeli dotyczy), Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli dotyczy) 1 uzyskaé¢ decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie
(jezeli dotyczy).

wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacji
i konserwacji, instrukcji p.poz. oraz wszelkiej innej dokumentacji koniecznej do
prawidlowej eksploatacji przedmiotu inwestycji,

dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku; wystgpowanie w imieniu Zamawiajgcego do organdéw
administracyjnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu



na uzytkowanie lub zawiadomienie wlasciwego organu o zakonczeniu budowy, jezeli
organ ten nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji, oraz poniesienia kosztow wydanych
opinii i decyzji.
5. Wykonawca na zadanie zamawiajacego zobowigzuje si¢ w ramach zadania do przedtozenia
kosztorysu ofertowego 1 powykonawczego z podzialem na koszty kwalifikowane
i niekwalifikowane jakie wynikaja z zasad konkursu na dofinansowanie w ramach Programu
Rozwoju Obszarow Wiejskich.
6. Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu zamowienia do stosowania przepisow ustawy
Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) oraz innych wlasciwych przepisow, w tym
do obowigzku zapewnienia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia w
wymaganej specjalnosci.
7. Przedmiot zamowienia musi by¢ wykonany zgodnie ze sztukg budowlang oraz z najlepsza wiedza
i doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej staranno$ci a takze zgodnie
z obowiazujacymi przepisami prawa miedzy innymi:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1065).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 55).

Szczegélowy opis przedmiotu zamdwienia oraz zakres prac koniecznych do wykonania
zawarty zostal w: dokumentacji projektowej, przedmiarze robot oraz STWiORB stanowiacych
zalgczniki do niniejszej Umowy

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Zagospodarowanie otoczenia zbiornika
na rzece Ga¢é — budowa targowiska

Zadanie wspotfinansowane ze $rodkdéw Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2014-2020 dla operacji typu INWESTYCJE W TARGOWISKA LUB OBIEKTY BUDOWLANE PRZEZNACZONE NA CELE
PROMOCIJI LOKALNYCH PRODUKTOW, w ramach poddziatania WSPARCIE INWESTYCJI W TWORZENIE, ULEPSZANIE
I ROZWIJANIE PODSTAWOWYCH USLUG LOKALNYCH DLA LUDNOSCI WIEJSKIE]J, W TYM REKREACIJI, KULTURY
I POWIAZANEJ INFRASTRUKTURY, w ramach dzialania PODSTAWOWE USLUGI I ODNOWA WSI NA OBSZARACH
WIEJSKICH

§2
Termin i miejsce
1. Termin wykonania zamowienia: do 30.04.2021 roku.

Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
roéwnoznaczne z przekazaniem terenu budowy).
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwila jego przekazania.

2. Miejsce wykonania przedmiotu zamowienia:
- dziakki o nr ewid. gruntow nr 6/8, 379/1, 16 w obrebie 0007 Spata.

3. Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie robot budowlanych
objetych zamoéwieniem.

§3
Obowiazki wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wobec zamawiajacego do wykonania i przekazania zamawiajagcemu
przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie =z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rgkojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze jest uprawniony do prowadzenia dziatalno$ci w zakresie wymaganym



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

do realizacji umowy.

Wykonawca zapewni na swodj koszt kompleksowa obstuge geodezyjna budowy przez
uprawnionego geodete (wytyczenie) oraz wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Zamawiajacy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika dotyczace rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.

Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy osobe wskazang w ofercie. Wykonawca
zobowigzany jest kazdorazowo informowac¢ zamawiajacego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ osobe,
ktéra ma sprawowac funkcje oraz przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace spetnienie wymagan
okreslonych przez zamawiajacego w SIWZ.

Wykonawca zobowiazany jest kazdorazowo uzupetnia¢ zas§wiadczenia, wydawane dla kierownika
budowy potwierdzajace wpis na listg¢ cztonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

Do obowigzkoéw wykonawcy w okresie realizacji robot bedzie nalezato utrzymywanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych, skladowanie i usuwanie po ich
wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych i zbednych materiatow, odpadoéw i §mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.

Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, w tym dostep do mediow, na wilasny koszt.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do obszarow polozonych w poblizu miejsca
wykonywania robot, oznakowaé prowadzone roboty, zachowaé porzadek w miejscu realizacji
robot, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia robot w sposob zapewniajacy bezpieczenstwo
i ograniczania ewentualnych utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robot
do niezbe¢dnych potrzeb.

Wykonawca odpowiada za ochron¢ znakow osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi
1 za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych wiascicielami tych urzadzen — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacji prac.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych instalacji
i urzadzen.

Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody,
wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia lub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym
przez zamawiajacego terminie.

Jezeli wykonawca opoOznia si¢ w realizacji robot okreSlonych w ust. 11 zamawiajacy zleci
usuni¢cie awarii na koszt wykonawcy potracajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu
wynagrodzenia, lub wykorzystujac srodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.
Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazaé
g0 zamawiajacemu w terminie odbioru robot.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,
zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminu robdt zanikajacych.
Jezeli wykonawca nie poinformowal w powyzszy sposob o tych faktach, zobowigzany jest odkry¢
te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania tych roboét, a nastepnie przywroci¢ roboty
do stanu poprzedniego.

Wykonawca zobowigzany jest kompletowa¢ w trakcie realizacji robot wszelka dokumentacje
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ do odbioru koncowego komplet
protokotoéw 1 innych dokumentéw niezbgdnych do odbioru.

W dniu odbioru robot budowlanych wykonawca przekaze zamawiajgcemu dokumentacje
powykonawcza, zgodnie z zapisami § 9 ust. 5 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest bezwzglednie posiada¢ aprobaty techniczne, atesty, badania,
certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz
innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zamoéwienia materialty
1 urzadzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania z zamawiajagcym w kazdej fazie realizacji



1 aktualizacji dokumentacji projektowych nowych rozwigzan i zmian.

18. Wykonawca jest zobowigzany do S$cistej wspolpracy z zamawiajagcym, tj. do biezacego

informowania zamawiajacego droga mailowa i telefoniczng o aktualnym stanie realizacji
przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji.

§4

Obowiazki zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do:

1.
2.
3.

wspotdziatania z wykonawca w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
przekazania terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);

udzielenia wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one niezbedne
do wykonania przez wykonawce obowigzkéw wynikajacych z umowy;

wyznaczenia terminu odbioru prac oraz przystgpienia do tego odbioru.

§5
Materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzetu
1 materiatow wiasnych.
Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.

Na kazde zadanie zamawiajacego Wykonawca zobowiagzany jest okaza¢é w stosunku
do wskazanych materiatéw atesty, badania, certyfikaty lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma,
Normg Branzowg albo aprobata techniczng w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacja.
W przypadku materiatdw nie posiadajacych aprobaty technicznej na zgdanie zamawiajgcego
w zakresie dodatkowego zbadania jako$ci robot wykonanych z materiatow wykonawcy,
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespdt wykonawczy oraz materiaty
niezbedne do wykonania badan.

Koszt wykonania badan, o ktorych mowa w ust. 4, obcigza Wykonawcg.

Wykonawca przekaze zamawiajagcemu wszystkie dokumenty, o ktorych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych ,,rownowaznych” materiatdow, technologii i urzadzen niz
wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot budowlanych i przedmiarach robo6t nastgpitlo poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentow lub pochodzenia) lecz musza one spetniaé wszystkie normy oraz by¢
0 parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i przedmiarach robot, za zgoda projektanta i pod warunkiem ztozenia stosownych
dokumentow, uwiarygodniajacych te materiaty i urzadzenia w celu aprobaty zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ zamawiajgcemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materiatdw 1 urzadzen, przed ich
zastosowaniem.

§6
Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ powierzenia przez Wykonawce czeSci zamoOwienia
podwykonawcom. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikéw w takim zakresie, jak gdyby byly one dzialaniem, uchybieniem,
zaniedbaniem lub zaniechaniem samego wykonawcy. Pelna odpowiedzialno$¢ za jako$¢
1 terminowo$¢ wykonywanych robot przez podwykonawcow ponosi wykonawca.

Zakres zamoOwienia, ktory wykonawca bedzie wykonywal za pomoca podwykonawcow:
(JBZELi AOLYCZY) ettt e e e e e
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11.
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W pozostatym zakresie wykonawca bedzie realizowat roboty samodzielnie.

Wykonawca, zlecajac roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegad
przepisow wynikajacych z art. 143b do art. 143d ustawy Pzp oraz z art. 647' Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajagcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgod¢ wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W trakcie realizacji zamowienia publicznego zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcow z zastrzezeniem,
iz nie moga oni realizowa¢ kluczowych czgsci zamowienia przewidzianych do wyltacznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostato dokonane przez zamawiajacego w SIWZ).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spelniania warunkow
udzialu w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowiazany wykazacd
zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby wykonawca powotywat sig
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania cze$ci zamowienia na roboty budowlane lub ustugi
nastgpuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktorym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub oswiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czg$ci zamowienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa bgda mozliwe po zawarciu umowy i na warunkach
W niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy Ilub wprowadzenia nowego musi by¢ przekazana
Zamawiajacemu na pi$mie.

Wraz z propozycja, o ktorej mowa w ust. 7 wykonawca zobowiagzany jest przedtozy¢ projekt
umowy, o ktorym mowa w ust. 4.

Wykonawca, podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do przedtozenia
zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto umowy w sprawie zamdwienia publicznego oraz umow, o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkdéw zamowienia,
jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym,
nie bedzie dotyczy¢ uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zi.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo w sytuacji, kiedy:

1) projekt nie spelnia wymagan okre$lonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni.

Brak zgloszenia przez zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ projektu umowy przez
zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkltada zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy 0 podwykonawstwo
w sytuacji, o ktorej mowa w ust. 10.

Brak zgloszenia pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo na roboty
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budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajgcego.

Postanowienia niniejszego  paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
0 podwykonawstwo.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zawierania umow
0 podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Przed zaptaceniem przez zamawiajacego faktury koncowej wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia zamawiajacemu dowodu zaptaty naleznos$ci dla podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow,  ktorzy  zawarli  zaakceptowane przez — Zamawiajagcego = umowy
0 podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
ptatno$¢ faktury koncowej do czasu przedstawienia dowodu zaptaty tych nalezno$ci (wstrzymuje
si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaplaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaptaci wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
w wysokosci:

(NETO) vererrnrnrresnransersscnsasesannne A+ ... % VAT (............ ZD) = i ea 7
(STOWNIE (DIUL0): ceveeneenrneeeencaeencanseecncrensencnsensasasansosansens ),

Cena brutto wskazana przez wykonawce jest ceng ryczaltowa i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwigzanych prawidtows realizacja zamowienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi wykonawca wynikajace z dokumentacji projektowej, jak rowniez wszystkie pozostate
koszty nieujete w tej dokumentacji, bez ktoérych nie mozna wykona¢ prawidtowej realizacji
przedmiotowego zaméwienia.

Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastapito
zwigkszenie rozmiaréw lub kosztow prac.

Wykonawey nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztow zwigzanych z wykonaniem przedmiotu zamoOwienia, a nie objetych
niniejszg umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 nie podlega waloryzacji w okresie

obowigzywania umowy.

Platnosci nastgpowac bedg na podstawie faktur czeSciowych oraz faktury koncowej wystawionych

przez wykonawce za zrealizowane i odebrane etapy robot zgodnie z harmonogramem rzeczowo-

finansowym robot.

Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt moze nastapi¢ na podstawie wniosku

ztozonego przez wykonawce podpisanego przez osobe uprawniong do jego reprezentacji. Wniosek

dotyczacy zmian w zakresie warto$ci poszczegélnych etapow oraz zakresu robot w danym etapie,
winien by¢ ztozony najp6zniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.

Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywa¢ w nastgpujacy

sposéb:

8.1. Faktura czesciowa (pierwsza) po wykonaniu 30% warto$ci kosztowej przedmiotu umowy.

8.2. Faktura czesciowa (druga) obejmujgca kolejne 30% wynagrodzenia okre$lonego
w umowie, tj. acznie 60% wynagrodzenia bedgcego przedmiotem umowy.

8.3. Faktura koncowa obejmujgca pozostale 40% wynagrodzenia okreslonego w umowie na
roboty budowlane — wystawiona po wykonaniu catosci zamdéwienia (po skutecznym
odbiorze catosci przedmiotu umowy), tj. tacznie 100% wynagrodzenia bedacego
przedmiotem umowy.

Podstawa do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokot odbioru

(czesciowego/koncowego) (bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowos$¢ wykonania przedmiotu

umowy.
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W przypadku wykonywania zaméwienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z fakturg
(czesciowa/koncowa) przedktada dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy i dalszemu podwykonawcy biorgcemu udzial w realizacji tych roboét, ktory zawart
zaakceptowana przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, lub ktory zawarl przedlozong zamawiajacemu umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ushugi, w czgsci odpowiadajacej odebranym robotom Iub o$wiadczenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania ptatnos$ci objetej faktura
Zamawiajacy nie bedzie udzielat zaliczek na poczet wykonania zamoéwienia.

Faktura powinna by¢:
— by¢ wystawiona na: Gmina Inowtddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowtdédz, NIP: 773-23-40-615
— opatrzone numerem niniejszej umowy;
— zawiera¢ informacjg, ktorej czesci dotyczy ptatnos¢ (zgodnie z § 7 ust. 8);
— zlozona w siedzibie zamawiajacego.

Za rownoznaczne zamawiajacy uzna przestanie faktury poprzez Platforme Elektronicznego
Fakturowania (PEF).

Wyplata wynagrodzenia, okre§lonego w ust. 1, nastapi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypelnionej faktury.

Za dzien ptatnosci strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.

Naleznos$ci beda regulowane na konto WyKONaweCy: .eeeeeveiieieeiieiieiierieiieiiiiiniiniinieareeciacens
ktory jest rachunkiem prowadzonym do celow dziatalno$ci gospodarczej z otwartym rachunklem
VAT.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegdlnosci z tytutu kar umownych.

§8

Wykonawcy wystepujacy wspolnie ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie umowy.

§9

Odbiory robét i ich skutki
Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy okreslony
w§ 1.
Roboty ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom przez wiasciwych Inspektoréw w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca
nie dopelni obowigzku poinformowania zamawiajgcego i zakryje roboty ulegajace zakryciu
1 zanikajace, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot,
a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, na wlasny koszt.
Wykonawca/Kierownik budowy zglosi zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego
odrgbnym pismem. Gotowo$¢ do odbioru zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktérym mowa w ust. 3 wyznaczy

termin rozpoczecia odbioru czesciowego/koncowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajgcemu

w stanie kompletnym i bez wad dokumentacje powykonawcza spicta w jedno opracowanie

(skoroszyt lub segregator) w sktad ktorej wejdzie:

5.1. strona tytutowa;

5.2. spis tresci;

5.3. decyzja 0 zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
lub pismo starostwa o0 braku sprzeciwu odno$nie wykonywania rob6t budowlanych;

5.4. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami;

5.5.  kserokopia potwierdzona za zgodno$¢ z oryginalem uprawnien kierownika budowy;

5.6. zaswiadczenie o przynaleznosci do okregowej izby budowlanej;

5.7. oryginat dziennika budowy;
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5.8. protokotly robot zanikowych (chyba, Zze odbiory te zostaly dokonane wpisami do dziennika
budowy). Protokoty muszg by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi
by¢ opatrzony kolejnym numerem;

5.9. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji i Kartografii (Zamawiajacy na dzien odbioru konicowego dopuszcza przedtozenie
przez wykonawce dowodu ztozenia w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji
powykonawczej);

5.10. projekt budowlany opatrzony zapisem ,,dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapilty wzgledem projektu na podstawie,
ktérego uzyskano pozwolenie na budowe;

5.11. kosztorys powykonawczy;

5.12. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen,

5.13. wymagane dla materialdow dokumenty potwierdzajagce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialow i urzadzen opatrzone zapisem ,,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

5.14. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcéw na wbudowane
materiaty/urzadzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznieniu zamawiajacego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcow wraz
z o$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udzielajagcy gwarancji nie istnieje lub
zostal postawiony w stan likwidacji lub upadto$ci lub odmawia wykonania ustugi
gwarancyjnej, zamawiajacy moze zada¢ usunigcia wady przez wykonawce niezaleznie od
kierowanych roszczen do gwaranta;

5.15. karta gwarancyjna bedgca zatagcznikiem do niniejszej umowy;

5.16. inne dokumenty wynikajagce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333) - art. 57.

Kompletna  dokumentacje = powykonawcza  wykonawca  przekaze  zamawiajagcemu
w 2 egz. w formie pisemnej i w 1 egz. na ptycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).
Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyt robdt,
lub nie przedstawit wszystkich niezbednych dokumentow.
Strony postanawiajg, ze z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie
terminéw na ich usuniecie.
W razie stwierdzenia w toku czynno$ci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajacemu
przystuguja nastgpujgce uprawnienia:
8.1.jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmowié¢ odbioru do czasu ich usunigcia,
8.2.jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze

obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
8.2.2. jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

Z czynno$ci odbioru sporzadza si¢ protokdl zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane
w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie terminéw na ich
usunigcie.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajacego o usuni¢ciu wad
stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbior
zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Skuteczny odbior moze nastgpi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajgcy nie stwierdzi zadnych wad
czy usterek w przedmiocie umowy.
Bezusterkowy protokot odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zaplaty.
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Odbior pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robot po zakonczeniu okresu gwarancyjnego
i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktére wystapity
w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy okresli termin przegladu technicznego przed uplywem okresu rgkojmi i gwarancji
oraz termin usunigcia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Okres rekojmi 1 gwarancji wydluza si¢ o czas potrzebny na usuniecie wad stwierdzonych podczas
odbioru pogwarancyjnego.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ korzystania z uprawnien wynikajacych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze
po uptywie terminu r¢kojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie
rekojmi.

§ 10
Gwarancja / rekojmia

Strony postanawiajg, ze odpowiedzialno$¢ wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie zamawiajacemu przez wykonawce pisemnej
gwarancji - Karta gwarancyjna (ZALACZNIK nr 8 do SIWZ) - wystawiona i dostarczona
zamawiajacemu w dniu odbioru robét budowlanych.

Na wykonany przedmiot zamdéwienia wykonawca udzieli zamawiajacemu gwarancji i r¢gkojmi
NA OKIES .uevevrereeneencncnnnns lat. Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ od dnia
odebrania przez zamawiajgcego robot budowlanych i podpisania (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego przedmiotu umowy.

Termin gwarancji i rekojmi ulega przedtuzeniu o czas pomiedzy zgloszeniem awarii lub usterki,

a jej skuteczng naprawa.

Udzielajac gwarancji wykonawca zapewnia bezptatne czynnosci przegladow gwarancyjnych

w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zaméwienia. Przeglady beda odbywaty sig

minimum raz w roku, chyba, ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czgstszych

przegladow gwarancyjnych.

Gwarancja i rgkojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materiaty i urzadzenia.

Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez zamawiajacego,

to zamawiajacy moze zleci¢ ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.

Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objetych r¢kojmig i gwarancja nastgpowac bedzie

przy udziale wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 7-dniowym

przed data planowanego przegladu.

Podstawa do usuniecia wad bedzie protokdt ze stwierdzeniem wystapienia tych wad sporzadzony

z udziatem wykonawcy i zamawiajacego, z podaniem terminu usunigcia. W przypadku nie

stawienia si¢ Wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przegladu, zamawiajacy dokona

przegladu jednostronnie i sporzadzi protokot, w ktorym zawarte ustalenia beda wiazace dla obu

stron.

W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad

nadajacych si¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajagcy moze:

9.1.zadac¢ usunigcia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,

9.2.0bnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej warto$ci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robot w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawce do

usuni¢cia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajagc w tym celu

odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie rowniez prace wykonane przez podwykonawcow,

dalszych podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dziatajace w imieniu wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usunig¢cia wad i usterek stwierdzonych podczas

trwania okresu gwarancji.

10
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Strony rozszerzaja uprawnienie zamawiajgcego z tytulu rekojmi w ten sposob, ze okres rekojmi
nie moze si¢ skonczy¢ przed uptywem okresu gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wadg przed uptywem tego terminu.

§11
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% calkowitej

ceny ofertowej brutto (wskazanej W § 7) W WYSOKOSCI ....uvuvneeiriiiiiniiiiiiiiiieeeenenen zt
(5] (00771 L P )
wniesionego w formie ...............ccooeiiiiinn.n. (art. 148 ust. 1 ustawy Pzp).

/W przypadku wniesienia przez wykonawce zabezpieczenia w innej firmie niz w pienigdzu to w dniu
zawarcia umowy wykonawca przedlozy zamawiajagcemu dokument zabezpieczenia w ktorym bedzie
zabezpieczenie:
» nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5% catkowitej ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 7),
11T zt w okresie od dnia zawarcia umowy dodnia ............................ r./
W trakcie realizacji umowy wykonawca moze dokona¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedna
lub kilka form o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest
dokonywana z zachowaniem ciggtos$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosSci.
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy sluzy do pokrycia roszczen zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie poreczenia
powinno by¢ wystawione, jako bezwarunkowe i nieodwotalne.
Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasnac¢
jednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawcg kompletu
dokumentow opisanych w § 9 ust. 5 umowy.
Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi wykonawca.
Jezeli wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w formie
poreczenia lub gwarancji na okres realizacji przedmiotu umowy, zobowigzany jest wnies¢, nie
p6zniej niz do dnia wskazanego jako dzien zakonczenia umowy, zabezpieczenie stuzace pokryciu
roszczen z tytulu rekojmi za wady.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia, wykonawca zobowigzany jest
niezwlocznie przedluzy¢é wazno$¢ wniesionego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe na wydtuzony
okres.

Jezeli wykonawca nie wypelnia postanowien ust. 7 1 8 zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

wstrzymania wyplaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia jego odpowiednigj

czescl.

Z wniesionej przez wykonawce catkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pienigdzu) zamawiajacy zwroci:

10.1. 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamoéwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

10.2. 30% wartosci zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady.

Jezeli wykonawca nie bedzie wywigzywat sie¢ z obowigzkow wynikajacych z rgkojmi za wady,

zarowno w zakresie okreslonym w ust. 3 i 5, zamawiajacy zleci realizacje zastepcza innemu

podmiotowi, a zaptate pokryje ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy.

Przed zleceniem zastepczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie

wykonawce do usunigcia stwierdzonych wad lub usterek.

W przypadku, gdy koszty realizacji zastepczej przekrocza wartos¢ zabezpieczenia zamawiajacy

bedzie dochodzit od wykonawcy kwoty uzupetniajacej do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionych

kosztow.
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14. Jezeli wykonawca wniesie w formie pienigdza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,
strony postanawiaja, ze w przypadku, gdy wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie swoje
zobowigzania wynikajace z umowy, zamawiajacy wykorzysta na zastepcze wykonanie tych
obowigzkow takze odsetki wynikajace z rachunku bankowego, na ktorym zabezpieczenie byto
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

§12
Kary umowne i odstapienie od umowy

1. W przypadku niedotrzymania przez wykonawceg terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa
w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych
w nastepujacych okoliczno$ciach:

1.1. za zwlok¢ w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2;

1.2. za zwloke¢ w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie re¢kojmi
za wady i1 gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usunigcie;

13. w razie odstgpienia od umowy =z przyczyn zawinionych przez wykonawce
— 10% wartos$ci umowy (brutto);

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej] umowy bedzie wykonywat podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek;

1.5. za brak zaplaty lub nieterminowg zaptat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki
przypadek,

1.6. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
o ktérym mowa powyzej;

1.7. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej;

1.8. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 6 ust. 11 umowy w zakresie
terminu zaptaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy
za kazdy stwierdzony przypadek o ktorym mowa powyzej.

2. Z tytulu niespehienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnos$ci zamawiajacy przewiduje sankcje
w postaci obowiazku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej.

3. Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze
wskutek opoOznienia, zamawiajacy poniesie szkod¢ przewyzszajaca wysoko$¢ kary umownej,
bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach og6lnych uregulowanych
w kodeksie cywilnym.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do potracenia kar umownych nalozonych na wykonawce
z przyshugujacego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgode.

5. Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacych
z niniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej
cesji/przelewu.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢c od umowy w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.
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W takim przypadku wykonawca moze zada¢ wylgcznie wynagrodzenia naleznego z tytulu

wykonania czeSci umowy. Postanowienia o karach umownych nie maja w tym wypadku

zastosowania i wykonawca nie moze zada¢ odszkodowania.

W przypadku odstgpienia od umowy wykonawce i zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

7.1.W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot wg stanu na dzien odstgpienia.

7.2.Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktora spowodowata odstgpienie od umowy.

7.3.Wykonawca niezwlocznie, a najp6zniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzadzenie
zaplecza przez niego dostarczone, na Koszt strony, ktéra spowodowata odstgpienie
od umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Umowa moze by¢ rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku razacego naruszenia
przez wykonawce warunkow umowy lub opdznienia w jej wykonaniu powyzej 30-tu dni.

§13
Zmiana tre$ci umowy

Zamawiajacy poza mozliwo$cig zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp
przewiduje réwniez mozliwo$¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach
okreslonych ponizej. Wystgpienie ktorejkolwiek z ponizszych okoliczno$ci nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany terminéw i sposobow rozliczen
wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaptaty odsetek lub wynagrodzenia w wigkszej kwocie wykonawcy.

Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

3.1. wystgpienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
zSIWZ,

3.2.  wydluzenie okresu gwarancji lub rekojmi o dowolny okres,

3.3. zmiany podwykonawcy lub wprowadzenia do realizacji cze¢$ci zamoOwienia nowego
podwykonawcy, za zgoda zamawiajagcego i1 z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku

zmiany:

4.1. stawki podatku od towardéw i ustug — 0 procent +/- tej zmiany;

4.2. wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na  podstawie
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg;

4.3. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne;

4.4. zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych,
o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych.

Zmiana, o ktorej mowa w ust. 4 mozliwa bedzie jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty

wykonania zamdwienia przez wykonawce.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 - wykonawca zobowigzany jest wykaza¢ wptyw

zmiany regulacji na koszty wykonania przedmiotowego zamoéwienia przedstawiajagc stosowne

dokumenty lub o$wiadczenia.

Zmiana terminu realizacji moze nastagpi¢ w przypadku zaistnienia nizej przywotanych

okolicznosci, z zastrzezeniem iz termin moze ulec przedtuzeniu wylacznie o czas trwania

okolicznosci go warunkujacych, tj.:

7.1. dziatania sily wyzszej, za ktoéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,

wystepujace po zawarciu umowy, a ktorych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢
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10.

11.

12.

13.

W momencie jej zawierania i ich zaistnienie lub skutki uniemozliwiaja wykonanie umowy
zgodnie z jej trescig w szczegdlnosci: powodz, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,

7.2. wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych, potwierdzonych przez
Zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;

7.3. w razie koniecznos$ci dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywotanego przez czynniki zewng¢trzne, ktdrego nie mozna bylo przewidzie¢;

7.4. koniecznosci realizacji robot dodatkowych lub zamiennych, o ile beda miaty wptyw na
zakonczenie terminu realizacji przedmiotu umowy;

7.5. koniecznosci wykonania dziatan majacych na celu niezwloczne usuniecie bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

7.6. zmiany przepisow prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
umowys;

7.7. realizacji przez innych wykonawcéw w drodze odrebnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej konieczno$¢ skoordynowania prac
i uwzglgdniania wzajemnych powigzan;

7.8. wystapienia nadzwyczajnych warunkow pogodowych majacych charakter anomalii,
nie pozwalajagcych na wykonanie zamowienia lub spowalniajgcych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnos$¢, opady znacznie odbiegajace od $rednich w danym okresie
czasu, uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych);

7.9. koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robot;

7.10. innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,
skutkujace niemozliwoscia prowadzenia prac lub wykonywania innych czynno$ci
przewidzianych umowa,

7.11. zmian korzystnych dla zamawiajacego, w szczegdlnosci zmierzajgcych do przyspieszenia
zakonczenia robot, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnos¢, jakosé¢, efekt
robot.

Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bedzie przystugiwato wykonawcy, jezeli
opdznienie wykonania przedmiotu umowy nastgpito z winy wykonawcy.

Wykonawca moze wnioskowa¢ o w/w zmiang poprzez zmian¢ terminu umownego w Sytuacjach
okreslonych w ust. 5, pod warunkiem, iz pomimo dotoZenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstalego opo6znienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okre§lonych terminach. Wystapienie ktorejkolwiek z przestanek okre§lonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglgdnego zobowigzania zamawiajacego do dokonania zmiany
umowy ani nie moze stanowi¢ podstawy roszczen wykonawcy do ich dokonania.

Jezeli zajdzie konieczno$¢ zmniejszenia iloSci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy

robot rezygnacji z okreslonych ich elementéw, w szczegdlno$ci w wyniku realizacji przez
podmioty trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami
okreslonymi w kosztorysie ofertowym bedacy zatacznikiem do niniejszej umowy bedac jej
integralng czescig. W przypadku braku cen materialéw budowlano-instalacyjnych w zataczonym
kosztorysie uniemozliwiajacych wycene prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda
w pierwszej kolejnosci ceny $rednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie
zawiera ceny danego materiatu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatow.

Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zmiana technologii, sposobu realizacji robot,
stosowanych materiatéw itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest rownorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jako$ciowo, technicznie od
przewidzianego w dokumentacji projektowej, a jednoczes$nie nie spowoduje zwigkszenia kosztow
realizacji przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazi¢
pisemng zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 11, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji

przedmiotu umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 7.

Zmiany podmiotowe

13.1. kumulatywne przystapienie do dlugu przez podmiot, ktéry wykaze ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia, ktore zamawiajacy wskazat wobec wykonawcy.
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

13.2. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawcy wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze ze nie zachodzg wobec niego przestanki wykluczenia z postgpowania i spetnia tak
jak dotychczasowy wykonawca warunki udzialu w postepowaniu.

13.3. zastgpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie szczegdlowo
wskazane obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona umowe na warunkach
nie gorszych oraz wykaze ze nie zachodza wobec niego przestanki wykluczenia
z postgpowania, jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego
wynagrodzenia kar umownych, a takze na ponoszenie odpowiedzialno$ci
odszkodowawczej wobec zamawiajacego 1 innych podmiotow, ktore poniosty szkode
wskutek nie wykonania lub nieprawidlowego wykonania obowigzkéw przez podmiot,
ktory przejat obowigzki wykonawcy.

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okoliczno$ci wymienionych w ust. 4 termin wykonania
umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania
jej przedmiotu w sposob nalezyty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang 0sob przy pomocy ktorych wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne speiniajagce warunki okreslone w SIWZ. W przypadku oséb do ktoérych
zamawiajacy okreslit warunki w SIWZ, wskazana osoba musi legitymowac¢ si¢ doswiadczeniem
nie mniejszym, niz osoba wskazana w ofercie.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 7. Zmiana ta moze nastgpic
na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisanego przez osobe uprawniong
do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien by¢
ztozony najpdzniej na 7 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub
zmiana zakresu powierzonego podwykonawcy czesci zamoOwienia. Szczegdétowy opis zmiany
wskazany zostat w § 6.

Zamawiajacy dopuszcza zmian¢ harmonogramu robdt. Zmiana moze nastapi¢ na podstawie
wniosku ztozonego przez Wykonawce podpisanego przez osobg uprawniong do reprezentacji.
Whniosek dotyczacy zmian w zakresie wartosci poszczegélnych etapéw oraz zakresu robot
w danym etapie, winien by¢ ztozony najpdzniej na 7 dni przed terminem zakonczenia etapu robot.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany umowy w zakresie ilosci ptatnosci pod warunkiem
przedtozenia przez Wykonawce stosownego wniosku uzasadniajacego konieczno$¢ zmiany.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu
wlasciwej realizacji zamowienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawiajacego
w SIWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda
strona moze si¢ zwroci¢ do drugiej na pisSmie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowig katalog zmian, na ktore
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie
okolicznosci wymienionej w § 13. Protokot konieczno$ci bedzie zatgcznikiem do aneksu
zmieniajacego niniejszg umowe.

Termin powiadomienia o konieczno$ci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze
nastapi¢ p6zniej niz 3 dni od zaistnienia okoliczno$ci uzasadniajacych zmiany w umowie.
Wykonawca wnioskujac o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okoliczno$ci stanowigcych podstawe
wystgpienia. Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawcy w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie
o zmian¢g Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytutu zwigkszonych Iub dodatkowych kosztéw
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27.

1.

wynikajacych z przedhuzonego czasu wykonywania robot (w tym za tzw. przestoj, utrzymanie
zaplecza, pracownikow, podwykonawcow itp.).

W zadnym wypadku nie przystuguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

Zamawiajacy dopuszcza takze zmiany umowy zwigzane z wystgpieniem COVID-19 na zasadach
okreslonych w art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegdlnych
rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19,
innych chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw

§14
Zatrudnianie os6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracg przez wykonawce lub
podwykonawce o0s6b wykonujacych czynno$ci zwigzane w wykonywaniem robot
budowlanych objetych zamoéwieniem opisanym w opisie przedmiotu zamowienia
I dokumentacji technicznej zamowienia (pracownicy fizyczni, operatorzy sprzetu).

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie speiniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnos$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:

2.1. 7zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia speilniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2.2. 7adania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania
WW. Wymogow,

2.3. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamOwienia:

3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegoOlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego
o$wiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/uméw o prace osoéb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujagcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegoblnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3.3. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

3.4. poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
Imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
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Z tytuhu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 zi.
Niezlozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez
zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawce lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwroci¢ sie¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
§ 15
Osoby do kontaktu
W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajacych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiajg nastepujace osoby:
a) ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka
tel. 44/710 1144 , 512 372406 , e-mail: inwestycje@inowlodz.pl
D) Z& SErONY WYKONAWECY: .. ettt
el o e-mail: ... ...

Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na piSmie zamawiajacego o konieczno$ci zmiany o0sob
Kluczowych dla realizacji umowy, w szczegélnosci kierownika budowy (0soba wskazana
W ZALACZNIKuU nr 5 do SIWZ — Wykaz oséb).

W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sa
odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzezeniem,
7Ze nowa osoba musi spelnia¢ wymagania Zamawiajacego okreslone na etapie postepowania
o zmdwienie publiczne. Zamawiajacy musi zaakceptowac taka zmiang.

Zmiana danych osob lub danych wskazanych w ust. 1 i 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
1 nie wymaga sporzadzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwila ztozenia drugiej
stronie umowy oswiadczenia o zmianie.

§ 16
Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szczegdlnosci: Prawa zamdwien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§17
Postanowienia koncowe

Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie moga by¢ przenoszone przez zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony

Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postgpowania likwidacyjnego, uktadowego lub
upadto$ciowego oraz o innych zmianach majacych wplyw na tres¢ i wykonywanie niniejszej
umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzadzone w majatku zamawiajgcego oraz
osobom trzecim w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.

Sadem wtasciwym do rozpoznania sporéw wyniklych na tle niniejszej umowy bedzie sad wlasciwy
miejscowo dla zamawiajgcego.

Integralng cz¢s$¢ umowy stanowia: SIWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-finansowy.
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7. Umowg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajacy, a jeden egzemplarz wykonawca.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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