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Umowa Nr 60/2020

zawarta w Inowlodzu, w dniu 09.06.2020 roku pomiedzy:

Gming Inowlédz majaca siedzibg w Inowlodzu, ul. Spalska 2,
NIP 773-23-40-615, REGON 590647990 reprezentowang przez:
Bogdana Kackiego — Wéjta Gminy Inowlodz

przy kontrasygnacie Katarzyny Koch — Skarbnika Gminy

zwanym w dalszej czgsci niniejszej Umowy zamawiajacym”

Panem  Fukaszem  Stgpien prowadzacym  dzialalno$é  gospodarcza pod  nazwa
PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYINO - USLUGOWO - HANDLOWE EKOINZBUD
Yukasz Stepien z siedzibg w miejscowosci Gumolin  Kolonia, ul. Trybunalska 3,
97-371 Wola Krzysztoporska

posiadajagcym NIP: 771-262-42-32, REGON: 101415800

zwanym w dalszej czesci niniejszej Umowy ,wykonawca”

facznie zwanych Stronami

o0 nast¢gpujacej tresei:

Strony oswiadczajg, Ze: niniejsza umowa zostala zawarta na podstawie dokonanego przez
zamawiajacego wyboru oferty wykonawey w postgpowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego
(Znak: R1.271.2.2020) w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamowienn publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na Rozbudowe sieci
wodociagowej ma terenie Gminy Inowlédz oraz rozbudowe kanalizacji sanitarnej
w miejscowoéci Zakosciele.

§1
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robot budowlanych obejmujacych swym zakresem
zaprojektowanie i rozbudowe sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zakosciele
na dzialce o nr ewid. gruntéw 103/7 w obrebie 0008 Zakosciele.
Zadanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj”

2. Szczegdtowy zakres budowy sieci kanalizacji wraz z przylaczami (w granicach pasa drogowego)
stanowi zaprojektowanie i budowa:
2.1. Robot ziemnych (wykopy, podioza z materialow sypkich, zasypywanie wykopdw, wywéz
urobku)
2.2. Rob6t montazowych (montaz kanalow, montaz studzienek, préby wodne szczelnosci,
oznakowanie trasy rurociagu)
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Robdt drogowych rozbidrkowych i odtworzeniowych (rozbiorka nawierzchni bitumiczne;j,
odtworzenie podbudowy 1 nawierzchni)

Prac projektowych i geodezyinych.

Inne roboty, urzadzenia, elementy niewymienione i nieprzewidziane a niezbedne
do prawidlowego wykonania w pelni funkcjonujacego przedmiotu inwestycji.

Wyzej wymieniony zakres rzeczowy moze odbiegac od faktycznego zapotrzebowania a oferent
musi we wlasnym zakresie dokonac kalkulacji ilosciowej wszystkich robot, materialow, sprzetu,
urzagdzen na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SIWZ lub wizji lokalnej.

Nie

dopuszcza si¢ zadania przez wykonawce dodatkowej zaplaty w przypadku gdy realizacja

przedmiotowe} inwestycji wymaga zastosowania, uzycia, zamontowania urzadzen, elementow nie
przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach lub
SIWZ a niezbegdnych dla prawidlowego dzialania przedmiotu inwestycji zgodnie z jego
przeznaczeniem,

W ramach zaméwienia wykonawca winien:

4.1. Wykona¢ inwentaryzacje stanu istnigjacego.

4.2. Opracowaé¢ materialy niezbedne do uzyskania stosowanych uzgodnien / pozwolen /
zezwolen / zatwierdzen / zgloszen / decyzji od wlasciwych organow lub instytucji
potrzebnych celem rozpoczgeia, prowadzenia i zakonczenia robot budowlanych.

4.3. Opracowa¢ i zatwierdzi¢ projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
{jezeli dotyczy).

4.4, Wykona¢ wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym.

4,5, Zapewnié¢ na whasny koszt obstuge geodezyjna inwestycjli (wytyczenie, inwentaryzacja
powykonawcza).

4.6. Sporzadzi¢ dokumentacj¢ powykonawcza i przekazaé ja zamawiajacemu,

4.7. Przed podpisaniem umowy przedlozy¢ zamawiajgcemu do akceptacjii harmonogram
rzeczowo-finansowy inwestycji.

4.8. wykona¢ wymagane pomiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan
projektowych,

4.9. opracowal dokumentacig projektowa w  zakresie niezbgdnym do realizacji
zamdwienia(m.in. projekt budowlany i projekt wykonawczy jezeli wymagany),

4.10. uzyska¢ decyzj¢ administracyjna umozliwiajaca wykonanie robét budowlanych
(lub dokonania zgloszenia wykonania robdt w zaleznosci od sytuacji),

4.11. wykonaé inne opracowania konieczne do uzyskania pozwolenia na budow¢ migdzy
innymi:

- operat wodnoprawny (jezeli wymagana);
~  ocena warunkow gruntowo-wodnych, badania geotechniczne (jezeli wymagana);
- raport oddzialywania na srodowisko (jezeli wymagana);
—  karta informacyjna przedsigwzigcia (jezeli wymagana);
—  inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwoienia na budowe.
4.12. pozyskaé¢ w imieniu zamawiajacego wszelkich niezbednych decyzii, uzgodnien, warunkow

technicznych, opinii pozwalajacych na realizacic projektu w zakresie zgodnym

7z przedmiotem zaméwienia [tj. koniecznych do uzyskania pozwolenia na budoweg] migdzy

innymi;

— decyzja o pozwoleniu wodno-prawnym (jezeli wymagana);

~ decyzja o warunkach zabudowy lub o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczaego
(jezeli wymagana);

— uzgodnienie projektu budowlanego w Zespole Uzgadniania Dokumentacji
Projektowej] w  Starostwie Powiatowym w  Tomaszowie Mazowieckim
(jezeli wymagana);

—~ decyzja_o pozwoleniu_na budowe lub pismo Starostwa Powiatowego o braku
sprzeciwu dla wykonania robét budowlanych;

—  warunki przvlaczenia do sieci;

—  inne nie wymienione wyzej a konieczne do uzyskania pozwolenia na budowg.




4.13. Calos¢ dokumentacji projektowej do uzyskania pozwolenia na budowe w Starostwie
Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim sklada projektant.

4.14. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacjs
inwestycji w ramach wynagrodzenia za przedmiotowe zamdéwienie.

4.15. Dokumentacja projektowa w swojej tresei nie moze okreslac technologii robot, rodzajow
materialow i innych warunkéw w sposéb utrudniajacy uczciwg konkurencje oraz ma byé
przygotowana zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych.

4.16. Zamawiajacy zaleca aby kazdy z Wykonawcow dokonal wizji lokalnej w miejscu realizacji
przedmiotu postgpowania, celem sprawdzenia warunkéw zwiazanych z wykonaniem prac
bedacych przedmiotem przetargu, a takze uzyskania wszelkich dodatkowych informacii
koniecznych do wyceny prac. Ryzyko rezygnacji z ogledzin i wizji lokalnej obciaza
Wykonawce skladajacego oferte.

4.17. Po zakoficzeniu robét budowlanych zglosi¢é w imieniu zamawiajgcego obiekt
do uzytkowania wilasciwym organom, a w szczegdlnosci Powiatowemu Inspektorowi
Nadzoru Budowlanego (fezeli dotyczy), Panstwowej Strazy Pozarnej, Powiatowej Stacji
Sanitarno-Epidemiologiczne} (jezeli dotvezy) 1 uzyskaé decyzje o pozwoleniu na
uzytkowanie (jezeli dotyczy).

4.18. wykonanie i dostarczenie kompletnej dokumentacji powykonawczej, instrukcji eksploatacii
i konserwacji, instrukcji p.poz. oraz wszelkiej innej dokumentacji koniecznej do
prawidlowej eksploatacji przedmiotu inwestycji,

4.19. dokonanie uzgodnien, uzyskanie wszelkich opinii niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku; wystgpowanie w imieniu Zamawiajacego do organow
administracyjnych i uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajacego decyzji o pozwoleniu
na uzytkowanie lub zawiadomienie wlasciwego organu o zakonczeniu budowy, jezeli
organ ten nie zglosi sprzeciwu w drodze decyzji, oraz poniesienia kosztow wydanych
opinii 1 decyzji,

Wykonawca na zgdanie zamawiajacego zobowigzuje si¢ w ramach zadania do przedlozenia

kosztorysu ofertowego i powykonawczego z podzialem na koszty kwalifikowane

i niekwalifikowane jakie wynikaja z zasad konkursu na dofinansowanie w ramach Programu

Rozwoju Obszardow Wiejskich.

Wykonawca zobowigzany jest przy wykonywaniu zamdwienia do stosowania przepisow ustawy

Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 1. poz. 1186 ze zm.) oraz innych wlaéciwych przepisow,

w tym do obowigzku zapewnienia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia

w wymaganej specjalnosci.

Przedmiot zamdwienia musi byé wykonany zgodnie ze sztuka budowlang oraz

z najlepszg wiedzg i doswiadczeniem wykonawcy oraz z zachowaniem najwyZszej starannosci

a takze zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa miedzy innymi:

—~  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj. Dz U. z 2013 r. poz. 1129).

-~ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z péZn. zm.).

-~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych,  jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i ich  usytuowanie
(tj. Dz. U. 22019 r. poz. 1063).

—  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz U. z 2020 1. poz. 55).

-~ Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz U. z 2020 r. poz. 310 z pé#n. zm.).

Szczegolowy opis przedmiotn zamoéwienia oraz zakres prac koniecznych do wykonania

rzawarty zostal w: programie funkcjonalno-uzytkowym i przedmiarach robét stanowigcych

zalaczniki do niniejszej Umowy

Zadanie realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: Rozbudowa sieci wodociggowej
na terenie Gminy Inowlodz oraz rozbudowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Zakosciele.



Zadanie wspoHinansowane ze $rodkéw Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszaréw Wigjskich na lata
2014-2020 dla operacji typu ,,Gospodarka wodno-$cieckowa” w ramach poddzialania ,Wsparcie inwestycji
zwigzanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowa wszystkich rodzajéw malej architektury, w tym
inwestycji w energie odnawialng i oszczedzanie energii” w ramach dzialania ,,Podstawowe uslugi i odnowa wsi
na obszarach wiejskich”

§2

Termin i miejsce
Termin wykonania zamdéwienia:
1.1. Termin zakoniczenia prac projektowych (wraz z uzyskaniem decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego i udzielajacej pozwolenia na budowg lub uzyskaniem pisma starostwa o braku
sprzeciwu odnosnie wykonywania robdt budowlanych) do dnia 30.09.2020 roku.

1.2. Termin zakoniczenia robot budowlanych do dnia 30.11.2020 roku.
Termin przekazania terenu budowy: w dniu podpisania umowy (podpisanie umowy jest
réwnoznaczne z przekazaniem terenu budowy).
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$é za teren budowy z chwilg jego przekazania.
Miejsce wykonania przedmiotu zamowienia:
- dzialki o nr ewid. gruntéw 103/7 w obrebie 0008 Zakoscicle.
Za fakt potwierdzajacy dotrzymanie terminu, o ktérym mowa w ust. 1 uwazane bedzie podpisanie
bez zastrzezen protokotu odbioru koncowego stwierdzajacego wykonanie robét budowlanych
objetych zamdéwieniem.

§3

Obowiazki wykonawcy
Wykonawca zobowiazuje sie wobec zamawiajgcego do wykonania i przekazania zamawiajagcemu
przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z postanowieniami umowy, obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz do usunigcia
wszelkich wad wystepujacych w tym przedmiocie, w okresie rekojmi za wady fizyczne oraz
gwarancji jakosci.
Wykonawca oswiadcza, ze jest uprawniony do prowadzenia dzialalnosci w zakresie wymaganym
do realizacji umowy.
Wykonawca zapewni na swoj koszt kompleksowa obstuge geodezyjng budowy przez
uprawnionego geodete (wytyczenie) oraz wykona inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza.
Zamawiajgcy ma prawo zadaé inwentaryzacji geodezyjnej, na kazdym etapie realizacji umowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika dotyczjce rejestrowania
czynnosci geodezyjnych.
W sytuacji, gdy w trakcie realizacji robot budowlanych, wykonywanych w oparciu o opracowang,
na podstawie ninigjszej umowy, dokumentacja projektows, dojdzie do ujawnienia wad
w dokumentacji projektowo-technicznej, wykonawca zobowigzany bedzie bezplatnie i w trybie
natychmiastowym dokona¢ zmian w projekcie oraz dopetni¢ wszystkich niezbgdnych
formalnosci, ktére taka zmiana za sobg pociaga.
Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy osob¢ wskazang w ofercie. Wykonawca
zobowiazany jest kazdorazowo informowaé zamawiajacego o zmianie osoby sprawujacej funkcje
kierownika budowy. W celu dokonania zmiany wykonawca zobowigzany jest wskazaé osobe,
ktora ma sprawowaé funkcje oraz przedstawié¢ dokumenty potwierdzajgce spetienie wymagan
okreslonych przez zamawiajacego w SIWZ. Wykonawca zobowigzany jest kazdorazowo
uzupehiaé zaswiadczenia, wydawane dla kierownika budowy potwierdzajace wpis na listg
czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
Do obowigzkow wykonawcy w okresie realizacji robot bedzie nalezalo utrzymywanie terenu
budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, sktadowanie i usuwanie po ich
wykorzystaniu wszelkich urzadzen pomocniczych i zb¢dnych materialow, odpadow i $mieci oraz
niepotrzebnych urzadzen prowizorycznych.
Wykonawca zorganizuje zaplecze budowy, w tym dostep do mediow, na wlasny koszt.
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Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ dostep do obszaréw polozonych w poblizu miejsca

wykonywania robét, oznakowaé prowadzone roboty, zachowaé porzadek w miejscu realizacji

robot, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa BHP.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia robot w sposéb zapewniajacy bezpicczenstwo

I ograniczania ewentualnych utrudnien w ruchu wynikajacych z prowadzonych robot

do niezbg¢dnych potrzeb.

Wykonawca odpowiada za ochrong znakéw osnowy geodezyjnej, instalacji na powierzchni ziemi

i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiladz

bedacych wilascicielami tych urzadzern — uzgodnienie zakresu i sposobu realizacii prac.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przez uszkodzeniami tych

instalacji i urzadzen.

Jezeli na skutek dzialania lub zaniechania wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody,

wykonawca zobowigzany jest do jej usunigcia tub naprawienia na wlasny koszt w wyznaczonym

przez zamawiajacego terminie.

Jezeli wykonawca opdznia si¢ w realizacji robot okreslonych w ust. 10 zamawiajacy zleci

usunigcie awarii na koszt wykonawcy potraeajac odpowiednie kwoty z przystugujacego mu

wynagrodzenia, lub wykorzystujac $rodki w ramach zabezpieczenia nalezytego wykonania robot.

Po zakonczeniu robdt wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy i przekazaé

£0 zamawiajgcemu w terminie odbioru robot.

Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek informowania, z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

zamawiajacego o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu oraz terminu robét zanikajacych.

Jezeli wykonawca nie poinformowal w powyiszy sposob o tych faktach, zobowiazany jest

odkry¢ te roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania tych robét, a nastepnie przywrocié

roboty do stanu poprzedniego.

Wykonawea zobowigzany jest kompletowaé w trakcie realizacji rob6t wszelka dokumentacie

zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowa¢ do odbioru koricowego komplet

protokotéw i innych dokumentdw niezbednych do odbioru.

W dniu odbioru robét budowlanych wykonawca przekaze zamawiajagcemu dokumentacje

powykonawczg.

Wykonawea zobowigzany jest bezwzglednie posiadaé aprobaty techniczne, atesty, badania,

certyfikaty i inne dokumenty wymagane prawem budowlanym, aktami wykonawczymi oraz

innymi przepisami prawa, na montowane i wbudowywane w ramach zamoéwienia materiaty

i urzadzenia.

Wykonawca zobowigzuje si¢ petni¢ nadzér autorski w trakcie wykonywania prac realizowanych

na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej i technicznej w ramach przystugujacego mu

wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 7 ust. 1.

Zakres nadzoru autorskiego wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajaee z tresci ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Dodatkowo w ramach sprawowania nadzoru autorskiego

wykonawca zobowiazuje sig do wykonania nastepujacych czynnosci:

18.1. udziatu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego,

18.2. udziatu w odbiorach czgsciowych, odbiorach robot zanikajacych oraz odbiorze koncowym,

18.3. stwierdzenia w toku wykonywania robot budowlanych zgodnosci z projektem,

18.4. uzgodnienia mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do biezacego uzgadniania z zamawiajacym w kazdej fazie

realizacji i aktualizacji dokumentacji projektowych nowych rozwiazan i zmian.

W ramach osobistych praw autorskich wykonawca — tworca aktualizacji projektu wyraza zgode

na publiczne (bez ograniczen) udostgpnianie opracowania wraz z podaniem jego autorstwa

{podawana nazwa autora — wg wersji przez niego wskazanej).

Wykonawca zobowiazuje si¢ do uzyskania na wlasny koszt wszelkich uzgodnien i opinii, ktére

wyniknely w trakcie wykonywania dokumentacji projektowej niezbednych do realizacji

zamoOwienia a takze w trakcie prowadzenia robot budowlanych oraz do czasu uzyskania
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pozwolenia na uzytkowanie (jezeli wymagane). Odstepstwo stanowia ewentuaine oplaty
administracyjne za wycinke drzew ze wzgledu na trudng do okreslenia na dzien podpisania
umowy skali zjawiska. Koszt robot zwiagzanych z wycinka ponosi wykonawca.

Wykonawca jest zobowiazany do $cislej wspdlpracy z zamawiajacym, tj. do biezacego
informowania zamawiajacego droga mailowsg i telefoniczng o aktualnym stanie realizacji
przedmiotu umowy oraz o ewentualnych problemach w jego realizacji.

§4

Obowigzki zamawiajgcego

Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:

1.
2.
3.

wspoldziatania z wykonawcg w celu zapewnienia nalezytego wykonania przedmiotu umowy;
przekazania terenu prac (media zapewnia wykonawca we wlasnym zakresie);

udzielenia wykonawcy niezbednych pelnomocnictw, w przypadku gdy okaza si¢ one niezbgdne
do wykonania przez wykonawce obowigzkdéw wynikajacych z umowy;

wyznhaczenia terminu odbioru prac oraz przystapienia do tego odbioru.

§s

Materialy
Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy przy uzyciu narzedzi, sprzgtu
i materialow wlasnych.
Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
okreslonych w art. 10 ustawy — Prawo budowlane.
Na kazde zadanic zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw atesty, badania, certyfikaty lub deklaracj¢ zgodnosci z Polska Norma,
Norma Branzowg albo aprobata technicznga w odniesieniu do wyrobdw nie objetych certyfikacja.
W przypadku materialow nie posiadajacych aprobaty technicznej na zadanie zamawiajacego
w zakresie dodatkowego zbadania jakosci robot wykonanych z materialow wykonawcy,
wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, fachowy zespdl wykonawczy oraz materialy
niezbgdne do wykonania badan.
Koszt wykonania badan, o ktérych mowa w ust. 4, obcigza wykonawce.
Wykonawca przekaze zamawiajacemu wszystkie dokumenty, o ktérych mowa w ust. 2, 3 i 4
w dniu odbioru przedmiotu umowy. Dostarczone dokumenty beda w jezyku polskim.
Zamawiajacy dopuszcza uzycie innych ,réwnowaznych” materiatow, technologii i urzadzen niz
wskazane w dokumentacji projektowej (jezeli ich opisanie w dokumentacji, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych i przedmiarach robot nastgpilo poprzez wskazanie znakow
towarowych, patentéw lub pochodzenia) lecz musza one speinia¢ wszystkie normy oraz by¢
o parametrach nie gorszych od wskazanych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych i przedmiarach robot, za zgoda projektanta i pod warunkiem zlozenia stosownych
dokumentéw, uwiarygodniajgcych te materialy i urzadzenia w celu aprobaty zamawiajacego.
Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢ zamawiajacemu odpowiednie atesty, certyfikaty,
gwarancje, aprobaty techniczne dotyczace zastosowanych materialéw i urzadzen, przed ich
zastosowaniem.

§6
Podwykonawstwo
Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé powierzenia przez wykonawcg czesci zamodwienia
podwykonawcom. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim zakresie, jak gdyby byty one dziataniem, uchybieniem,
zaniedbaniem lub zaniechaniem samego wykonawcy. Pelna odpowiedzialno$¢ za jakosé
i terminowos$¢ wykonywanych robot przez podwykonawcow ponosi wykonawca.
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Zakres zamowienia, ktéry wykonawca bedzie wykonywat za pomoca podwykonawcow:

(fezeli dotyczy) —rrrrrrrr T T T T T R T T
W pozostatym zakresie wykonawca bedzie realizowat roboty samodzielnie.

Wykonawca, zlecajgc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest bezwzglednie przestrzegad
przepisow wynikajacych z art. 143b do art. 143d ustawy Pzp oraz z art. 647" Kodeksu Cywilnego.
Wykonawca, podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca jest obowigzany dolaczyé zgode wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

W trakcie realizacji zamowienia publicznego zamawiajacy dopuszeza zmiane podwykonawceow
w zakresie okreslonym w ofercie lub wprowadzenie nowych podwykonawcow z zastrzezeniem,
iz nie moga oni realizowa¢ kluczowych czgsci zamoéwienia przewidzianych do wylgcznej
kompetencji wykonawcy (o ile takie zastrzezenie zostalo dokonane przez zamawiajacego w SIWZ).
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na kibrego zasoby
wykonawca powolywal sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu lub kryteridw selekcji, wykonawca jest
obowigzany wykazaé zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby
wykonawca powolywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czeéci zamdwienia na roboty budowlane lub
ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, wykonawca na zadanie zamawiajacego przedstawia
o$wiadczenie, o ktérym mowa w art, 25a ust. 1 ustawy Pzp, lub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Jezeli zamawiajacy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
wykonawca obowigzany jest zastapic tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia
wykonania czgsci zamowienia podwykonawcy.

Wszelkie zmiany w zakresie podwykonawstwa beda mozliwe po zawarciu umowy i na
warunkach w niej okreslonych.

Propozycja zmiany podwykonawcy Ilub wprowadzenia nowego musi byé przekazana
zamawiajacemu na pismie.

Wraz z propozycja, 0 ktdrej mowa w ust. 7 wykonawca zobowiazany jest przedtozy¢ projekt
umowy, o kiorym mowa w ust. 4.

Wykonawca, podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zobowigzany jest do przedtozenia
zamawiajgcemu  poswiadczone; za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
brutto umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow, o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostal wskazany przez zamawiajgcego w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowiazkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w
zdaniu pierwszym, nie begdzie dotyczy¢ uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz
50.000 zt.

Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo w sytuacii, kiedy:

1) projekt nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkoéw zamodwienia,

2) przewiduje termin zapiaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni.

Brak zgloszenia przez zamawiajgcego pisemnych zastrzezen do przedlozonego projekiu umowy
o podwykonawstwo, w terminie 7 dni, uwaZa si¢ za akceptacie projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedklada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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Zamawiajacy, w terminie 7 dni, zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo
w sytuacii, o ktorej mowa w ust. 10.

Brak zgloszenia pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo na roboty
budowlane, w terminie 7 dni, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajgcego.
Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy
o podwykonawstwo.

Postanowienia ninigjszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zawierania umoéw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcamni.

Przed zaplaceniem przez zamawiajacego faktury koncowej wykonawca bedzie zobowigzany
do przedstawienia zamawiajacemu dowodu zaplaty naleznodci dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw,  ktérzy  zawarli  zaakceptowane  przez — zamawiajgcego  umowy
o podwykonawstwo. W przypadku nie przedstawienia w/w dokumentu zamawiajacy wstrzyma
platnos¢ faktury koficowej do czasu przedstawienia dowodu zaplaty tych naleznosci (wstrzymuje
si¢ bieg terminu platnosci faktury) lub dokona zaplaty bezposredniej na ich rzecz, po uprzednim
zawiadomieniu wykonawcy.

§7
Wynagrodzenie wykonawcy
Za wykonanie przedmiotu umowy zamawiajacy zaplaci wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe
w wysokoscl:
{(netto)} 41.000,00 zi + 23 % VAT (9.430,00 z1) = 50.430,00 2}
(stownie (brutto): piecdziesiat tysiecy czterysta trzydziesci zlotych /g5

Cena brutto wskazana przez wykonawce jest cena ryczaitowa i obejmuje wykonanie wszystkich
czynnosci zwigzanych prawidlowa realizacja zamdéwienia, tj. obejmuje wszelkie koszty, jakie
ponosi wykonawca wynikajace z dokumentacji projektowej, jak rowniez wszystkie pozostale
koszty nieujete w tej dokumentacji, bez ktdrych nie mozna wykonaé¢ prawidlowej realizacji
przedmiotowego zamdwienia,

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu i rozmiaru przedmiotu umowy nie
moze byé podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego chociazby nastgpilo
zwigkszenie rozmiaréw lub kosztéw prac.

Wykonawcy nie przystuguje prawo do podwyzszenia wynagrodzenia z tytulu poniesienia
dodatkowych kosztow zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zamdwienia, a nie objetych
niniejsza umowa.

Wynagrodzenie wykonawcy, o ktorym mowa w ust. | nie podlega waloryzacji w okresie
obowiazywania umowy.
Harmonogram rzeczowo-finansowy robét, o ktérym mowa w ust. 7, opracowany zostanie przez
wykonawce przed podpisaniem umowy.

Zmiana harmonogramu moze nastapi¢ na podstawie wniosku zloZzonego przez wykonawce
podpisanego przez osobe uprawniong do jego reprezentacji. Wniosek dotyczacy zmian w zakresie
wartosci poszczegdlnych etapow oraz zakresu robdt w danym etapie, winien by¢ zioZony
najpézniej na 14 dni przed terminem zakonczenia etapu robdt.

Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie si¢ odbywal w nastepujgcy
sposéb:

— Faktura obejmujaca wykonane roboty budowlane - po skutecznym odbiorze catosci

przedmiotu umowy.

Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez Strony protokét odbioru
(bez zastrzezen) potwierdzajacy prawidlowosé wykonania przedmiotu umowy.

W przypadku wykonywania zamowienia przy udziale podwykonawcy wykonawca wraz z fakturg
{czgsciowa/koncowg) przedkiada dowody  zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego
podwykonawey 1 dalszemu podwykonawcy bioracemu udzial w realizacji tych robét, ktéry zawarl

zaakceptowana przez zamawiajacego umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub kiéry zawarl przedlozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
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sa dostawy lub ustugi, w czg¢ici odpowiadajace; odebranym robotom lub  ofwiadczenia
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, pod rygorem wstrzymania platnosci objetej faktura.
Zamawiajacy nie bedzie udziefat zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.
Faktura powinna by¢:
— by¢ wystawiona na: Gmina Inowlddz, ul. Spalska 2, 97-215 Inowlddz, NIP: 773-23-40-615
~ opatrzone numerem niniejszej umMowy;

— zloZzona w siedzibie zamawiajgcego.
Za rownoznaczne zamawiajacy uzna przestanie faktury poprzez Platforme¢ Elektronicznego

Fakturowania (PEF).

Wyplata wynagrodzenia, okre$lonego w ust. 1, nastgpi przelewem na rachunek bankowy
wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia prawidlowo wypetnionej faktury.

Za dzien platnosci strony ustalajg dzien obcigzenia rachunku bankowego zamawiajacego.
Naleznosci beda regulowane na konto Wykonawcy: 60 1090 2705 0000 0001 2410 0862,
ktory jest rachunkiem prowadzonym do celéw dzialalnosci gospodarczej z otwartym rachunkiem
VAT.

Zamawiajacy uprawniony jest do potracania z wynagrodzenia wykonawcy wszelkich naleznych
jemu na podstawie niniejszej umowy kwot, w szczegolnosci z tytutu kar umownych.

§8

WyKkonawcy wystepujacy wspolnie ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy.

§9
QOdbiory robét i ich skutki

Strony postanawiajg, ze przedmiotem odbioru czgsciowego/koncowego bgdzie przedmiot umowy

okresiony w § 1.

Roboty ulegajgce zakryciu podlegajg odbiorom przez wiasciwych Inspektorow w ciagu 3 dni

od daty zgloszenia, przez Kierownika budowy, gotowosci do ich odbioru. Jezeli wykonawca

nie dopelni obowiazku poinformowania zamawiajacego i zakryje roboty ulegajace zakryciu

i zanikajace, zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt,

a nastgpnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego, na whasny koszt.

Wykonawca/Kierownik Budowy zglosi zamawiajacemu gotowos¢ do odbioru koncowego

odrebnym pismem. Gotowos¢ do odbioru zostanie potwierdzona poprzez Inspektora Nadzoru.

Zamawiajacy na podstawie zgloszenia gotowosci do odbioru, o ktorym mowa w ust. 3 wyznaczy

termin rozpoczgcia odbioru czesciowego/koncowego w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go.

Na dzien rozpoczgcia prac komisji odbioru koncowego, wykonawca przekaze zamawiajacemu

w stanie kompletnym i bez wad:

5.1. strona tytutowa;

5.2. spis tresei;

5.3. decyzja o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzielajaca pozwolenia na budowe
hib pismo starostwa o braku sprzeciwu odnosnie wykonywania robot budowlanych;

5.4. oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja
projektows, obowigzujacymi przepisami i normami;

5.5. kserokopia potwierdzona za zgodnos¢ z oryginatem uprawnien kierownika budowy;

5.6. zaswiadczenie o przynaleznoscei do okregowej izby budowlanej;

5.7. oryginal dziennika budowy;

5.8. protokoly robot zanikowych {chyba, ze odbiory te zostaly dokonane wpisami do dziennika
budowy). Protokoly musza by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi
by¢ opatrzony koleinym numerem;

5.9. inwentaryzacja geodezyjna wykonanych robot zatwierdzona przez odpowiedni Urzad
Geodezji t Kartografii (Zamawiajacy na dzien odbioru konicowego dopuszeza przediozenie
przez wykonawcg dowodu ztoZenia w powiatowym osrodku geodezyjnym inwentaryzacji
powykonawczej);
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5.10. projekt budowlany opatrzony zapisem ,dokumentacja powykonawcza” z naniesionymi
kolorem czerwonym zmianami jezeli takowe wystapily wzgledem projektu na podstawie,
ktorego uzyskano pozwolenie na budowe;

5.11. kosztorys powykonawczy,;

5.12. wszystkie instrukcje obstugi i eksploatacji wbudowanych oraz zainstalowanych urzadzen,

5.13. wymagane dla materialéow dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do  stosowania
w budownictwie na terytorium Polski atesty oraz certyfikaty dla uzytych prefabrykatow,
materialéw i urzadzen opatrzone zapisem ,wbudowano w obiekt...”. Atesty/ deklaracje/
certyfikaty muszg by¢ poprzedzone ich spisem a kazdy z tych dokumentéw musi by¢
opatrzony kolejnym numerem;

5.14. dokumenty gwarancji udzielonych przez producentéw/sprzedawcdéw na wbudowane
materialy/urzagdzenia wraz z o$wiadczeniem o upowaznienin zamawiajgcego do
wykonywania uprawnien z gwarancji udzielonych przez producentow/sprzedawcow wraz
z oé$wiadczeniem, ze w przypadku, gdy podmiot udziclajacy gwarancji nie istnigje lub
zostal postawiony w stan likwidacji lub upadlosci lub odmawia wykonania ustugi
gwarancyjnej, zamawiajacy moze zada¢ usunigeia wady przez wykonawce niezaleznie od
kierowanych roszczen do gwaranta;

5.15. karta gwarancyjna bgdgca zalacznikiem do niniejszej umowy;

5.16. inne dokumenty wynikajgce z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz, U. z 2019 1, poz. 1186 ze zm.) - art. 57

Kompletng  dokumentacje  powykonawcza  wykonawca  przekaze  zamawiajgcemu

w 2 egz. w formie pisemnej i w | egz. na plycie CD/DVD (w plikach *.dwg. lub *.dxf).

Zamawiajacy ma prawo przerwaé odbior, jezeli wykonawca nie zakonczyl robét,

fub nie przedstawit wszystkich niezbednych dokumentéw.

Strony postanawiaja, ze¢ z czynno$ci odbioru bedzie spisany protokot zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, a w szczegdlnosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie

termindw na ich usunigcie.

W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru wad przedmiotu odbioru zamawiajagcemu

przyshiguja nastgpujace uprawnienia:

8.1. jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia moze odmowi¢ odbioru do czasu ich usunigcia,

8.2. jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia to:

8.2.1. jezeli nie uniemozliwiaja uzytkowania zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

8.2.2. jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem zamawiajacy
moze odstapi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protokél zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane

w toku odbioru, a w szczegdinosci ujawnione wady, jak tez wyznaczenie termindow na ich

usuniecie.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie zamawiajgcego o usunigciu wad

stwierdzonych w protokole odbioru oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbidr

zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.

Skuteczny odbiér moze nastapi¢ tylko wtedy, gdy zamawiajacy nie stwierdzi Zadnych wad

czy usterek w przedmiocie umowy

Bezusterkowy protokdt odbioru stanowi podstawe do wystawienia faktury i zadania jej zapfaty.

Odbior pogwarancyjny ma na celu sprawdzenie robdt po zakonczeniu okresu gwarancyjnego

i okresu rekojmi i wyegzekwowanie od wykonawcy usunigcie ewentualnych wad, ktore wystapity

w okresie gwarancji i rekojmi.

Zamawiajacy okresli termin przeglagdu technicznego przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji

oraz termin usuniecia stwierdzonych w tym okresie wad i usterek.

Okres rekojmi i gwarancji wydluza si¢ o czas potrzebny na usunigcie wad stwierdzonych

podczas odbioru pogwarancyjnego.

i0
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Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwosé korzystania z uprawnien wynikajgcych z rekojmi
w okresie trwania gwarancji. Roszczenia z tytulu rekojmi moga byé dochodzone takze
po uplywie terminu r¢kojmi, jezeli zamawiajacy zglosi wykonawcy istnienie wad w okresie
rekojmi.

§ 10
Gwarancja / rekojmia
Strony postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ wykonawey z tytulu rekojmi za wady przedmiotu
umowy zostanie rozszerzona poprzez udzielenie zamawiajacemu przez wykonawce pisemnej
gwarancji - Karta gwarancyjna (ZALACZNIK nr 8C do SIWZ) - wystawiona i dostarczona
zamawiajacemu w dniu odbioru rob6t budowlanych.
Na wykonany przedmiot zamowienia wykonawca udzieli zamawiajacemu gwarancji 1 rekojmi
na okres 7 lat. Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna sie od dnia odebrania przez
zamawiajgcego robét budowlanych i podpisania (bez uwag) protokolu odbioru koncowego
przedmiotu umowy.
Termin gwarancji i rekojmi ulega przediuzeniu o czas pomigdzy zgloszeniem awarii lub usterki,
a jej skuteczna naprawg.
Udzielajgc gwarancji wykonawca zapewnia bezplatne czynnosci przegladéw gwarancyjnych
w okresie udzielonej gwarancji na caly przedmiot zamdwienia. Przeglady bedg odbywaly sie
minimum raz w roku, chyba, Ze gwarancja producenta danego materialu wymaga czestszych
przegladow gwarancyjnych.
Gwarancja i rekojmia obejmuje wykonane prace, zamontowane materialy i urzgdzenia.
Jezeli wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty zgloszenia wad przez
zamawiajgeego, 1o zamawiajgcy moze zlecic ich usunigcie stronie trzeciej na koszt wykonawcy.
Stwierdzenie ewentualnych wad w robotach objetych rekojmia i gwarancja nastepowaé bedzie
przy udziale wykonawcy uprzednio powiadomionego pisemnie z wyprzedzeniem 7-dniowym
przed data planowanego przegiadu.
Podstawg do usunigcia wad bedzie protokot ze stwierdzeniem wystgpienia tych wad sporzadzony
z udzialem wykonawcy i zamawiajacego, z podaniem terminu usunigcia. W przypadku nie
stawienia si¢ wykonawcy w wyznaczonym terminie planowanego przegladu, zamawiajacy
dokona przegladu jednostronnie i sporzadzi protokdt, w ktdrym zawarte ustalenia bedg wiazace
dla obu stron.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, co do stwierdzonych przy odbiorze wad
nadajacych sig¢ do usunigcia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, zamawiajacy moze:
1.1. zada¢ usuniecia wad wyznaczajac wykonawcy odpowiedni termin,
1.2. obnizy¢ wynagrodzenie wykonawcy za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej z powodu wad nieusuwalnych,
Jezeli zamawiajacy stwierdzi wady robdt w toku ich wykonania, moze wezwaé wykonawce do
usunigcia tych wad oraz przyczyn powodujacych ich powstanie, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin. Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
Gwarancja obejmuje w pelnym zakresie rowniez prace wykonane przez podwykonawcow,
dalszych podwykonawcow lub inne osoby i podmioty dzialajace w imieniu wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest do nieodplatnego usunigcia wad i usterek stwierdzonych podezas
trwania okresu gwarancji.
Strony rozszerzajg uprawnienie zamawiajgcego z tytulu rekojmi w ten sposob, ze okres rekojmi
nie moze si¢ skonczyé przed uptywem okresu gwarancji.
Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym w ust. 2,
jezeli reklamowat wade przed upltywem tego terminu.
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§11
Prawa autorskie

Z dniem ostatecznego odbioru przez zamawiajgcego przedmiotu umowy okre$lonego w § 1,

wykonawca przenosi na zamawiajgcego, bez obowiazku zaplaty dodatkowego wynagrodzenia

(wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich uwzglednione jest w wynagrodzeniu o ktérym

mowa w § 7), autorskie prawa majatkowe do dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem

niniejszej umowy, bez ograniczenia czasowego, do korzystania, rozporzgdzania nig w catosci lub
we fragmentach w kraju i za granicg na nastgpujacych polach eksploatacji:

1.1. utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji dowolng technika w kazdej postaci;

1.2. rozpowszechniania dokumentacji bez zadnych ograniczen ilosciowych, technika drukarska,
w pamigci komputera, pamigci typu flash, zapisu cyfrowego, magnetycznego,
jak i w sieciach multimedialnych, w tym typu Internet;

1.3. udostepnianie dokumentacji za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnosci
Internetu oraz komunikacji on-line w ramach komunikacji na Zyczenie, w tym réwniez
publiczne udostgpnianie w taki sposéb, aby kazdy mogl mie¢ dostgp do utworu czy jego
fragmentu w migjscu 1 czasie przez siebie wybranym,

1.4. udostepniania odpowiednim organom na potrzeby wydania [ub zmiany decyzji
administracyjnych lub na potrzeby kontroli.

Jezeli wykonawca nie jest autorem wszystkich wytworzonych dokumentéw bedacych

przedmiotem niniejszej umowy, jego obowigzkiem jest umieszczenie odpowiednich postanowiefi

w zakresie opisanym ninigjsza klauzulg w umowach regulujgcych stosunki prawne migdzy

wykonawcag, a tworcami poszczegdlnych elementéw dokumentacii.

Wykonawca odpowiada za naruszenia autorskich praw majatkowych i pokrewnych oraz débr

osobistych o0sdéb trzecich, i w przypadku skierowania z tego tytulu roszczefn przeciwko

zamawiajgcemu, wykonawca zobowiazuje si¢ do catkowitego zaspokojenia roszczen osob
trzecich oraz do zwolnienia zamawiajacego od obowiazku $wiadczenia z tego tytutu.

Ponadto wykonawca oswiadcza, ze dla eksploatacji lub wprowadzenia zmian do przekazanej

dokumentacji nie bedzie konieczne odrgbne uzyskanie zgody oséb trzecich.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych obejmuje rowniez prawa do zwolnienia

na wykonywanie autorskich praw zaleznych.

Decyzja o zakresie, sposobie i warunkach korzystania z dokumentacji nalezy do wylacznej

kompetencji zamawiajacego.

Prawa nabyte na podstawie niniejszego paragrafu, zamawiajacy moze przenies¢ na osoby trzecie.

§12
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosei 10% calkowitej
ceny ofertowej brutto (wskazangj w § 7) w wysokosci 5.043,00 zI (stownie: pigé tysigey
czterdziesci trzy zlote “%,q) wniesionego w formie gwarancji ubezpieczeniowej (art. 148 ust. 1
ustawy Pzp).

/W przypadku wniesienia przez wykonawce zabezpieczenia w innej firmie niz w pieniadzu to w dniu
zawarcia umowy wykonawca przediozy zamawiajgcemu dokument zabezpieczenia w ktérym bedzie

zabezpieczenie;

¥ nalezytego wykonania umowy w wysokodci 10% calkowitej ceny ofertowej brutto (wskazanej w § 7),
1j. 5.043,00 zt w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 30.12.2020 r./

W trakcie realizacji umowy wykonawea moze dokonaé¢ zmiany formy, zabezpieczenia na jedna

lub kilka form o ktorych mowa w art. 148 ust. 1 ustawy Pzp. Zmiana formy zabezpieczenia jest

dokonywana z zachowaniem ciaglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stuzy do pokrycia roszczen zamawiajacego

z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej lub w formie porgczenia

powinno by¢ wystawione, jako bezwarunkowe i nieodwoialne.

12



5.

10.

11.

12,

13.

14.

TR ETERY AL
R 1 AN rl i

Zabezpieczenie musi by¢ wniesione na okres realizacji wykonania umowy. Nie moze wygasnaé

Jjednak wczesniej niz w terminie 30 dni od dnia przekazania przez wykonawce kompletu

dokumentoéw opisanych w § 9 ust. 5 umowy.

Koszty wystawienia zabezpieczenia ponosi wykonawca.

Jezeli wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy w formie

porgczenia lub gwarancji na okres realizacji przedmiotu umowy, zobowigzany jest wnie$é, nie

pozniej niz do dnia wskazanego jako dzieft zakonczenia umowy, zabezpieczenie stuzgce pokryciu

roszczen z tytutu r¢kojmi za wady.

W przypadku przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia, wykonawca zobowigzany jest

niezwlocznie przedluzyé wazno$¢é wniesionego zabezpieczenia lub wnies¢ nowe na wydtuzony

okres.

Jezeli wykonawca nie wypelnia postanowien ust. 7 i 8 zamawiajacy zastrzega sobie prawo do

wstrzymania wyplaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia jego odpowiedniej

czesci.

Z wniesione] przez wykonawce calkowitej kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

(jezeli zabezpieczenie zostalo wniesione w pieniagdzu) zamawiajacy zwroci:

10.1. 70% wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zaméwienia i uznania
przez zamawiajacego za nalezycie wykonane,

10.2. 30% wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady.

Jezeli wykonawca nie bgdzie wywigzywat sie z obowigzkow wynikajgcych z rekojmi za wady,

zarbwno w zakresie okreslonym w ust. 3 i 5, zamawiajacy zleci realizacje zastgpeza innemu

podmiotowi, a zaplat¢ pokryje ze srodkéw wniesionych na zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy.

Przed zleceniem zastgpczej realizacji podmiotom trzecim zamawiajacy wezwie jednokrotnie

wykonawee do usunigcia stwierdzonych wad lub usterek.

W przypadku, gdy koszty realizacji zastepczej przekroczg warto§é zabezpieczenia zamawiajacy

bedzie dochodzit od wykonawcy kwoty uzupemiajacej do wysokosci rzeczywiscie poniesionych

kosztow.

Jezeli wykonawca wniesie w formie pienigdza zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

strony postanawiaja, Ze w przypadku, gdy wykonawca nie wykona lub wykona nienalezycie

swoje zobowiazania wynikajace z umowy, zamawiajacy wykorzysta na zastgpcze wykonanie tych

obowigzkow takze odsetki wynikajace z rachunku bankowego, na ktérym zabezpieczenie bylo

przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego.

§13
Kary umowne i odstapienie od umowy

W przypadku niedotrzymania przez wykonawce terminu realizacji zaméwicnia, o ktérym mowa

w § 2 niniejszej umowy, zamawiajacy jest uprawniony do naliczenia wykonawcy kar umownych

w nastgpujacych okolicznosciach:

1.1. za zwlok¢ w terminowym wykonaniu przedmiotu umowy, w wysokosci 0,2% wartosci
umowy (brutto) za kazdy dzien przekroczenia terminu ustalonego zgodnie z § 2,

1.2. za zwlokg w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za wady i gwarancji, w wysokosci 0,2% wartosci umowy (brutto), za kazdy dzien
przekroczenia, liczony od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

1.3. w razie odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez wykonawce
— 1% wartosci umowy (brutto),

1.4. jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
wykonawca lub podwykonawca zaakceptowany przez zamawiajacego w wysokosei 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy taki przypadek,
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1.5. za brak zaplaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy,
w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okresionego w § 7 ust. | umowy za kazdy taki
przypadek,

1.6. za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek,
o ktérym mowa powyzej,

1.7. za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 7 ust. 1 umowy za kazdy stwierdzony przypadek, o ktdrym mowa powyzej,

1.8. za brak zmiany umowy o podwykonawstwo, o ktorej mowa w § 6 ust. 11 umowy w zakresie
terminu zaplaty, w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. I umowy
za kazdy stwierdzony przypadek o ktorym mowa powyzej.

Z tytuhu niespelnienia przez wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sdb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje

sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5.000 z1 za
kazdy stwierdzony przypadek, o ktérym mowa powyzej.

Jezeli wskutek nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, w tym takze

wskutek opdznienia, zamawiajgcy poniesie szkode przewyzszajaca wysoko$¢ kary umownej,

bedzie on uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogblnych uregulowanych

w kodeksie cywilnym.,

Zamawiajacy jest uprawniony do potrgcenia kar umownych nalozonych na wykonawce

z przystugujgcego mu wynagrodzenia, na co wykonawca wyrazi zgode.

Wykonawca nie ma prawa przenosi¢ na rzecz 0séb trzecich wierzytelnosei wynikajacych

z mniniejszej umowy bez pisemnej zgody zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci takiej

cesji/przelewu,

W razie zaistnienia istotne] zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy

w interesie publicznym, czego nie mozna byfo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze

wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub

bezpieczenstwu publicznemu, zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od
powzig¢cia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W takim przypadku wykonawca moze zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytuhu

wykonania cze$ci umowy. Postanowienia o karach umownych nie maja w tym wypadku

zastosowania i wykonawca nie moze Zada¢ odszkodowania.

W przypadku odstgpienia od umowy wykonawce i zamawiajgcego obciazajg nastgpujace

obowigzki szczegotowe:

7.1. W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy wykonawca przy udziale zamawiajgcego
sporzadzi szczegdlowy protokdt inwentaryzacji robdt wg stanu na dzien odstgpienia.

7.2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, ktora spowodowala odstapienie od umowy.

7.3. Wykonawca niezwiocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza przez niego dostarczone, na koszt strony, ktéra spowodowala
odstapienie od umowy.

Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie,

Umowa moze by¢ rozwigzana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku razacego naruszenia

przez wykonawce warunkow umowy lub opéZnienia w jej wykonaniu powyzej 30-tu dni.

§14
Zmiana tresci umowy
Zamawiajacy poza mozliwoscig zmiany zawarte] umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp
przewiduje rowniez mozliwos¢ dokonania zmiany postanowien umowy w przypadkach
okreslonych ponizej. Wystapienie ktorejkolwiek z ponizszych okolicznosci nie stanowi
zobowigzania Stron do wprowadzenia zmiany.
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Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindéw i sposobdw rozliczen
wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie
spowoduja koniecznosci zaplaty odsetek lub wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.
Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian w przypadku:

3.1. wystapienia sity wyzszej, co uniemozliwia wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ,

3.2, wydluzenie okresu gwarancji tub rekojmi o dowoiny okres,

3.3, zmiany podwykonawcy lib wprowadzenia do realizacji czesci zamowienia nowego
podwykonawcy, za zgodg zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcow,

3.4. zmiana wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany:

3.4.1. stawki podatku od towardw i ustug ~ o procent +/- tej zmiany;
- jezeli zmiany te bedg mialy wplyw na koszty wykonania zaméwienia przez wykonawece,
a wykonawca ten fakt wykaze.

Zmiana terminu realizacji moze nastapic w przypadku =zaistnienia niZej przywolanych

okolicznosci, z zastrzezeniem iz termin moze ulec przedluzeniu wylacznie o czas trwania

okolicznosci go warunkujacych, tj.:

4.1. dzialania sily wyzszej, za kiéra uwaza si¢ zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym,

wystepujgce po zawarciu umowy, a ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzieé
w momencie jej zawierania i ich zaistnienie jub skutki uniemozliwiajg wykonanie umowy
zgodnie z jej trescig w szezegdlnosci: powddz, akty wandalizmu, awarie, katastrofy,

4.2, wystgpienic niekorzystnych warunkéw  atmosferycznych, potwierdzonych przez
zamawiajacego, uniemozliwiajacych wykonanie robot;

4.3. w razie koniecznosci dzialan zmierzajacych do ograniczenia skutkéw zdarzenia losowego
wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie mozna bylo przewidzieg;

4.4, koniecznosci realizacji robot dodatkowych lub zamiennych, o ile beda mialy wplyw na
zakonczenie terminu realizac)i przedmiotu umowy;

4.5. koniecznosci wykonania dziatah majacych na celu niezwloczne usuniecie bezposredniego
zagrozenia bezpieczenstwa ludzi lub mienia;

4.6. zmiany przepisow prawa majacych wplyw na zakres lub termin wykonania przedmiotu
umowy;

4.7. realizacji przez innych wykonawcéw w drodze odrgbnej umowy prac powigzanych
z przedmiotem niniejszej umowy wymuszajacej konteczno$¢ skoordynowania prac
i uwzgledniania wzajemnych powigzan;

4.8. wystgpienia nadzwyczajnych warunkoéw pogodowych majacych charakter anomalii,
ni¢ pozwalajagcych na wykonanie zaméwienia lub spowalniajgcych wykonanie prac
(np. temperatury, wilgotnos¢, opady znacznie odbiegajace od srednich w danym okresie
czasu, uniemozliwiajace zachowanie wymogow technologicznych);

4.9. koniecznosci zmian dokumentacji projektowej, jezeli beda mogly mie¢ wplyw na
dotrzymanie terminu zakonczenia robét;

4.10. innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od zamawiajacego oraz wykonawcy,
skutkujgce niemozliwoscig prowadzenia prac lub wykonywania innych czynnosci
przewidzianych umowa,

4.11. zmian korzystnych dla zamawiajacego, w szczegdlnosci zmierzajgeych do przyspieszenia
zakonczenia robdt, zmniejszajacych koszty, poprawiajacych sprawnosé, jakosé, efekt
robét.

Przedluzenie terminu wykonania przedmiotu umowy nie bgdzie przystugiwalo wykonawcey, jezeli
opozntenie wykonania przedmiotu umowy nastapito z winy wykonawcy.
Wykonawca moze wnioskowaé o w/w zmiang poprzez zmiang¢ terminu umownego w sytuacjach
okreslonych w ust. 5, pod warunkiem, iz pomimo dotozenia ze strony wykonawcy wszelkich
mozliwych staran nadrobienie powstatego opdznienia nie bylo mozliwe, a inne roboty byly
wykonywane w okreslonych terminach. Wystapienie ktorejkolwiek z przestanek okreslonych
do w/w zmiany nie stanowi bezwzglednego zobowigzania zamawiajgcego do dokonania zmiany
umowy ani nic moze stanowic podstawy roszczeft wykonawey do ich dokonania.
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Jezeli zajdzie koniecznosé zmniejszenia ilosci wykonywanych na podstawie niniejszej umowy
robot rezygnacji z okreslonych ich elementow, w szczegdlnosci w wyniku realizacji przez
podmioly trzecie, wynagrodzenie wykonawcy zostanie zmniejszone zgodnie ze stawkami
okreslonymi w kosztorysie ofertowym bedacy zalgeznikiem do niniejszej umowy bedac jej
integralng czescig. W przypadku braku cen materialéw budowlano-instalacyjnych w zalgczonym
kosztorysie uniemozliwiajacych wycene prac dodatkowych i zamiennych stosowane beda
w pierwsze] kolejnosci ceny srednie w bazie Sekocenbud w tym okresie. Jezeli baza cenowa nie
zawiera ceny danego materialu wykonawca przedstawi faktury zakupu materiatéw.
Na wniosek kazdej ze stron umowy mozliwa jest zniana technologii, sposobu realizacji robot,
stosowanych materialéw itp. Zmiana taka mozliwa jest jedynie w przypadku, gdy proponowane
rozwigzanie jest réwnorzedne lub lepsze funkcjonalnie, jakosciowo, technicznie od
przewidzianego w dokumentacji projektowej, a jednoczesnie nie spowoduje zwigkszenia kosztow
realizacji przedmiotu umowy. Na dokonanie zmiany druga strona niniejszej umowy musi wyrazic
pisemna zgode.

Jezeli w wyniku dokonanych zmian na podstawie ust. 8, dojdzie do obnizenia kosztow realizacji

przedmiote umowy wynagrodzenie wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone zgodnie z ust. 7.

Zmiany podmiotowe

10.1. kumulatywne przystapienie do diugu przez podmiot, ktoéry wykaze Ze nie zachodza wobec
niego przestanki wykluczenia, ktére zamawiajacy wskazal wobec wykonawcy.

10.2. zastapienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktory przejmujac wszelkie
obowigzki dotychczasowego wykonawey wykona Umowe na warunkach nie gorszych oraz
wykaze Ze nie zachodza wobec niego przesianki wykluczenia z postgpowania 1 spelnia tak
jak dotychczasowy wykonawca warunki udzialu w postgpowaniu.

10.3. zastagpienie dotychczasowego wykonawcy innym podmiotem, ktéry przejmie szczegdlowo
wskazane obowiazki dotychczasowego wykonawcy wykona umowe na warunkach
nie gorszych oraz wykaze Ze nie zachodzg wobec niego przeslanki wykluczenia
z postepowania, jesli dotychczasowy wykonawca zgodzi si¢ na potracenie ze swojego
wynagrodzenia kar umownych, a takZe na ponoszenie odpowiedzialnosci
odszkodowawczej wobec zamawiajgcego i innych podmiotdéw, ktore poniosty szkode
wskutek nie wykonania lub nieprawidlowego wykonania obowiazkdw przez podmiot,
ktory przejat obowiazki wykonawey.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosei wymienionych w ust. 4 termin

wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedhuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia

wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty.

Zamawiajacy dopuszcza zmiang osOb przy pomocy ktérych wykonawca realizuje przedmiot

umowy na inne spelniajace warunki okreslone w SIWZ. W przypadku oséb do ktorych

zamawiajgcy okreslit warunki w SIWZ, wskazana osoba musi legitymowac si¢ doswiadczeniem
ni¢ mnigjszym, niz osoba wskazana w ofercie.

Zamawiajgcy dopuszcza zmiang numeru rachunku wskazanego w § 7. Zmiana ta moze nastgpic

na podstawie wniosku zlozonego przez wykonawce, podpisancgo przez osobg uprawniona

do reprezentacji. Zmiana ta wymaga sporzadzania aneksu do umowy. Wniosek winien byc
zlozony najpozniej na 10 dni przed planowanym rozliczeniem.

Zamawiajacy dopuszcza zmiane podwykonawcy, wprowadzenia nowego podwykonawcy lub

zmiana zakresu powicrzonego podwykonawcy czedci zamowienia. SzczegOlowy opis zmiany

wskazany zostal w § 6.

Jezeli w trakcie realizacji umowy zamawiajacy lub wykonawca dojdzie do wniosku, ze w celu

wlasciwej realizacji zamOwienia istnieje potrzeba dokonania przewidzianej przez zamawigjacego

w SIWZ zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci wybranej oferty, to kazda

strona moze si¢ zwroci¢ do drugiej na pismie z wnioskiem o dokonanie takiej zmiany.

Wszystkie opisane w specyfikacji postanowienia zmian umowy stanowig katalog zmian, na kidre

zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowia jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej

zgody.
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17.

18.

19.

20.

21.

Warunkiem wprowadzenia zmian zawartej umowy jest sporzadzenie podpisanego przez Strony
Protokotu koniecznosci okreslajacego przyczyny zmiany oraz potwierdzajacego wystapienie
okolicznosci wymienionej w § 14. Protoké! koniecznodci bedzie zalacznikiem do aneksu
zmieniajacego niniejsza umowe,

Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze
nastgpi¢ péZniej niz 3 dni od zaistnienia okolicznoéci uzasadniajacych zmiany w umowie.
Wykonawea wnioskujac o zmiang umowy zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu
pisemnego wniosku wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowiacych podstawe
wystapienia. Kazdorazowa zmiana umowy wymaga zgody lub akceptacji zamawiajacego.

W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana do pisemnego poinformowania o tym
drugiej Strony pod rygorem skutecznego dorgczania pisma na adres dotychczasowy.

Wykonawey w zadnym innym wypadku niz wskazane w Umowie nie przystuguje roszczenie
o0 zmiang Umowy w zakresie wynagrodzenia z tytuly zwigkszonych lub dodatkowych kosztow
wynikajacych z przedluzonego czasu wykonywania robét (w tym za tzw. przestoj, utrzymanie
zaplecza, pracownikéw, podwykonawcow itp.).

W zadnym wypadku nie przyshiguje odszkodowanie za tego rodzaju koszty.

§ 15
Zatrudnianie os6b na podstawie umowy o prace

Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce  lub
podwykonawcg o0séb  wykonujgeych czynnosei zwigzane w  wykonywaniem robot
budowlanych objetych zamoéwieniem opisanym w opisie przedmiotu zaméwienia
t dokumentacji technicznej zamowienia (operator koparki, kierowca samochodow
cigzarowych, monter sieci i urzadzen sanitarnych).

W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec wykonawcy odnoénie spelniania przez wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

2.1. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. Wymogow
1 dokonywania ich oceny,

2.2. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia speiniania
WW. Wymogow,

2.3, przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie wykonawca przediozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:

3.1. oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajacego. Oéwiadezenie to
powinno zawiera¢ w  szczegOlnodci: dokladne okredlenie podmiotu skladajacego
o$wiadczenie, dat¢ zlozenia- o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych
0s6b, imion 1 nazwisk tych os6b, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztoZenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy:

3.2. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopig umowy/uméw o pracg oséb wykonujacych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawey lub podwykonawey (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 1. o ochronie danych osobowych
{tl. w szczegblnodei bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imig i nazwisko pracownika

17



e ERRI L B RISYNEIL £ LuIS
ST IR A A N S T Y.

nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
i wymiar etatu powinny byé mozliwe do zidentyfikowania;

3.3. zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skiadek na ubezpieczenia spofeczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3.4. poswiadczong za zgodno$c z oryginalem odpowiednio przez wykonawcg lub podwykonawce
kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawcg do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
imig i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

4. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy © prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci zamawiajacy przewiduje
sankcje w postaci obowiazku zaplaty przez wykonawce kary umownej) w wysokosci 5.000 zi.
Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie zadanych przez
zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespetnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcg lub
podwykonawce, zamawiajacy moze zwrécié si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§16
Osoby do kontaktu

1. W celu zapewnienia prawidlowej koordynacji pracy wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy
Strony ustanawiaja nastepujace osoby:

1.1, ze strony zamawiajacego: Marek Iskierka
tel. 44/710 11 44 |, 512372406 , e-mail: inwestygjei@inowlodz.pl

1.2. ze strony wykonawcy: L.ukasz Stgpien
tel. 609 982 635 ) e-mail: stepienlukaszi@poczta.fm

2. Wykonawca niezwlocznie zawiadomi na pismie zamawiajgcego o koniecznosci zmiany os6b
kluczowych dla realizacji umowy, w szczegdlnosei kierownika budowy (osoba wskazana
w ZALACZNIKu nr 5 do SIWZ — Wykaz osob).

W przypadku zmian proponowanych przez wykonawce wraz z wnioskiem przekazywane sg

odpowiednie dokumenty potwierdzajace uprawnienia i kwalifikacje zawodowe z zastrzeZeniem,

ze nowa osoba musi spelnia¢ wymagania zamawiajacego okreslone na etapie postgpowania

o zmowienie publiczne. Zamawiajgcy musi zaakceptowac taka zmiang.

3. Zmiana danych oséb lub danych wskazanych w ust. 1 1 2 wymaga kazdorazowo, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany postanowien umowy
i nie wymaga sporzagdzania do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg zlozenia drugiej
stronie umowy o$wiadczenia o zmianie.

§17
Przepisy prawa

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy ma zastosowanie przepisy prawa
polskiego w szezegolnosci: Prawa zamowien publicznych, Prawa budowlanego, Kodeksu cywilnego,
wraz z przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

§18
Postanowienia koncowe
1. Prawa i obowigzki wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone przez Zadng
ze Stron na osoby trzecie bez pisemnej zgody drugiej strony
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2. Strony ninigjszej umowy maja obowigzek wzajemnego informowania si¢ o wszelkich zmianach
statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszezeciu postgpowania likwidacyjnego, ukiadowego
lub upadtosciowego oraz o innych zmianach majgcych wplyw na tres¢ i wykonywanie ninigjszej
umowy.

3.  Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone w majgtku zamawizjgcego
oraz osobom trzecim w zwiazku z realizacjg przedmiotu umowy.

5. Sadem wlasciwym do rozpoznania sporow wyniklych na tle niniejszej umowy bedzie sad
wlasciwy miejscowo dla zamawiajacego.

6. Integralng cze¢$¢ umowy stanowia: SIWZ, Kosztorys ofertowy, harmonogram rzeczowo-
finansowy.

7. Umowe¢ sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze
otrzymuje zamawiajgcy, a jeden egzemplarz wykonawca,

™
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