

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowódz – Zakościele – Liciażna – Żądłowice

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Inowódz
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590647990
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Spalska 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Inowódz
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 97-215
- 1.4.4.) **Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@inowlodz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <https://inowlodz.pl>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-2370cfaa-a55d-11ec-baa2-b6d934483bfb
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2023/BZP 00325757
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2023-07-26

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00089282/03

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Przebudowa dróg gminnych na odcinku Inowódz – Zakościele – Liciażna – Żądłowice

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem przebudowę/rozbudowę dróg gminnych nr 116170E, 116209E, 116197E, 116199E na odcinku 5,9 km w miejscowościach Inowódz, Zakościele, Liciażna, Żądłowice.

W ramach zadania należy wykonać przede wszystkim jezdnie o zmiennej szerokości, w terenach zabudowanych ścieżkę rowerową lub chodniki, zjazdy na każdą posesję, wyniesione przejścia dla pieszych infrastrukturę i urządzenia towarzyszące (odwodnienie, oznakowanie, kanał technologiczny, bariery, oznakowanie, konstrukcje oporowe, inne).

2. Szczegółowy opis

2.1. Roboty pomiarowe (wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja powykonawcza).

2.2. Roboty rozbiórkowe (częściowe rozebranie nawierzchni asfaltowych, podbudowy z tłucznią, wywóz gruzu).

2.3. Roboty ziemne (wykonanie korytowania, rowów, skarp, nasypów. Wywóz urobku nienadającego się do wbudowania w pobocza).

2.4. Wykonanie jezdni wraz z poboczami (profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego, skropienie emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego).

2.5. Wykonanie ścieżek/chodników/zjazdów (profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonanie podbudowy z kruszyw, wykonanie warstwy nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej, montaż krawężników i obrzeży).

2.6. Wykonanie ściany oporowej.

2.7. Wykonanie przepustów drogowych.

2.8. Wykonanie progów zwalniających.

2.9. Wykonanie barier energochłonnych.

2.10. Montaż oznakowania drogowego pionowego, wykonanie oznakowania drogowego poziomego.

2.11. Przesłanie oświetlenia ulicznego.

2.12. Wykonanie kanalizacji deszczowej (rowy przydrożne, kanalizacja podziemna).

2.13. Wykonanie kanału technologicznego.

2.14. Inne roboty nieprzewidziane w dokumentacji a konieczne do wykonania celem właściwej realizacji zadania inwestycyjnego (jeżeli dotyczy), wycinka drzew i krzewów (jeżeli dotyczy), profilowanie poboczy, profilowanie skarp i nasypów (jeżeli dotyczy), regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych – zawory wodociągowe i inne (jeżeli dotyczy), usunięcie kolizji z sieciami i urządzeniami, montaż rur osłonowych (jeżeli dotyczy), inne w obrębie pasa drogowego (jeżeli dotyczy).

3. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera: dokumentacja projektowa, przedmiar robót oraz STWiORB stanowiące załączniki do niniejszej SWZ .

Szczegółowy opis niniejszego postępowania zamieszczony został w SWZ oraz dokumentacji projektowej, przedmiarze robót oraz STWiORB stanowiące załączniki do SWZ .

3.9.) Główny kod CPV: 45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45231000-5 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych

45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-06-24

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

13 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7712259264

4.3.3.) Ulica: Południowa 17/19

4.3.4.) Miejscowość: Piotrków Trybunalski

4.3.5.) Kod pocztowy: 97-300

4.3.6.) Województwo: łódzkie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 11117998,43 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00223359/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-07-11

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Tak

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Zmiana numeru rachunku bankowego

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Należności będą regulowane na konto wykonawcy: 65 1020 3352 0000 1402 0285 9346, który jest kontem firmowym, do którego został wyodrębniony rachunek VAT, co umożliwi zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności.

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 2 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Protokół konieczności Nr 1 z dnia 19.01.2023 roku

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

W związku ze zmianą nawierzchni asfaltowej z kategorii KR1 na KR3 zwiększono wynagrodzenia ryczałtowego wykonawcy.

5.4.6.) Wartość zmiany: 793639,66

5.4.7.) Kod waluty: PLN

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Tak

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 11911638,09 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy