

GMINA INOWŁÓDZ  
ul. Spalska 2  
97-215 INOWŁÓDZ  
WOJ. ŁÓDZKIE  
NIP 773-23-40-615

.....  
(oznaczenie Zamawiającego)

Inowłódz, dnia 30.07.2010 roku

*Do wszystkich Wykonawców .*

**Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 341/11/2010 w trybie przetargu nieograniczonego**

**na opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowłódz wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym dla Gminy Inowłódz”**

**MODYFIKACJA**  
**treści SIWZ**

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło w dniu 29.07.2010 r.

Gmina Inowłódz reprezentowana przez Wójta Gminy Inowłódz, 97-215 Inowłódz ul. Spalska 2, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Opracowanie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Inowłódz wraz ze sporządzeniem prognozy oddziaływania na środowisko i opracowaniem ekofizjograficznym dla Gminy Inowłódz”

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Celem zlikwidowania rozbieżności pomiędzy Ogłoszeniem o zamówieniu a specyfikacją istotnych warunków zamówienia w rozdz. 10 pkt.1) Lp.B tabeli oraz rozdz.32 pkt.4c siwz zmienia się zapis:

„Wykonawca musi spełniać łącznie następujące warunki:

1) osoby kierujące muszą posiadać uprawnienia niezbędne do wykonywania prac określonych niniejszym zamówieniem (z co najmniej 5-letnim stażem) oraz należeć do właściwej okręgowej izby zawodowej” **na zapis:**

„Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności objętych przedmiotem zamówienia, Główny projektant urbanista, z co najmniej 3 letnim doświadczeniem w samodzielnym projektowaniu przestrzeni i posiadającego stosowne uprawnienia i przynależnego do Izby Urbanistów (potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia uprawnień i zaświadczenie o przynależności do Izby oraz posiadanie ubezpieczenia oc)”

2. W projekcie umowy w § 14 zmienia się:

Pkt.1 Strony ustalają, że rozliczenie za wykonanie robót objętych umową nastąpi:

a) fakturami przejściowymi, wystawionymi za roboty wykonane wg ich procentowego zaawansowania po zrealizowaniu etapów ujętych w harmonogramie rzeczowo-finansowym

b) podstawą do wystawienia faktury stanowić będzie podpisany obustronnie protokół odbioru

Załącznikiem do zmodyfikowanej siwz jest harmonogram rzeczowo-finansowy, który należy wypełnić i załączyć do oferty.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje niezmienną.

WÓJT  
GMINY INOWŁÓDZ  
mgr Cezary Krawczyk

Nazwa i adres Wykonawcy

Załącznik nr ... do oferty)

**HARMONOGRAM FINANSOWO-RZECZOWY  
(REALIZACJI PRAC PROJEKTOWYCH)**

Etap	Rodzaj prac	Koszt opracowania (brutto)	Przewidywany czas opracowania w tygodniach
I	Opracowanie zmiany studium* (ustawa o plan. i zag.przestrz. od art.9 do 11 pkt. 1-3) oraz opracowanie ekofizjograficzne	max.25%	
II	Opiniowanie i uzgadnianie zmiany studium (ustawa o pzp art.11 pkt. 4 – 9) oraz prognoza oddziaływania na środowisko	max. 25%	
III	Wyłożenie zmiany studium do publicznego wglądu oraz przekazanie do uzgodnienia (ustawa o pzp art.11 pkt.10-12)	max. 20%	
IV	Czynności po uchwaleniu zmiany studium	30%	
RAZEM:			

.....  
(czytelny podpis lub w przypadku parafki  
pieczętka imienna upoważnionego  
przedstawiciela)

\* obejmuje opracowanie projektu zmiany studium wraz z ustaleniami, uzgodnieniami, weryfikacją itp. – materiał przygotowany do wysyłki dla instytucji uzgadniających)