TEL 609513434 e-mail: bogumlf koziarski@wp.pl

PROGRAM FUNKCJONALNO UZYTKOWY DLA BUDOWY
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ NA TERENIE GMINY
INOWLODZ, GMINA INOWLODZ, POWIAT TOMASZOWSKI,

WOJEWODZTWO LODZKIE

INWESTOR:
Gmina Inowiddz
Inowlodz
UL. Spalska 2
97-215 Inowlodz
AUTORZY OPRACOWANIA:
Lp. Imie i nazwisko Stanowisko Podpis

mgr inz. Bogumit Koziarski

Projektant branza inst. —
inzynieryjna /ot
LOD/2962/PWBS/16

Inz. Mateusz Koziarski

Z
—
Asystent projektanta ﬁ( [é-/

SWINIOKIERZ DWORSKI, LUTY 2019 R.




Spis tresti

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA .. e eerer s hEa s e b bR S
1.2 Zakres i sposb réalizacji przesmiol ZAMOWIBIIR. ...y o reresosrmsrssceseconee 4
1.3, SpOUZIEWanY fekL INWESHYCI -.vrvsms v st st
1.4, GWBFANGE .ccvusiaraeremmermasmrasmssesssrs OO U PRSP PR B e
5. ARhiglg Uarunkowaria Wykorania preamiolls ZAIOWIENIE. ..o sewssrsmrmrs s
1.5.1. Gospodarka Scikowa 13 TETBRHE QTN csrererecrevnscrnissrmsenesbrsssssassmsassmsis st sttt s

1.5.2. TOTQN ODJRY MWESIYTZ- tesseersesssossssisnissessssesssasss st st asmisass s s 00
153wanmkfgmnmwo-wodnewreiome HIWESIYER . crve o esrcvse e srssreseessmrsanrassssasnass s sass st amsmssesense

1.5.4 Zapotrzebowanie N2 WOUG......cowmarresnns: rsreetaeniatrrsasianenass ermersraresns .
1.5.5.Kenlecznokt réaiizacii przedinioti zamowienia. . ........... et tnievernake e s
4 5.5 UWSNINKOWANA SIOHOWISKOWE <renvvvvsictmmesivssrivasirmmsstsssressrasmrsss s s e seimss s s sty

1.5.8. Utrudniefa terenowe nalralng ............- Arrenmasneyess

1.5.9. Utrudnienia 10fenowe SZRICZNE ..crrurmribamortsrassasionasiaritassiosscsres reveseecnranbanen .
1.6. Cgolne wiaSchwosor fUnkGOREIO-IEYKOWE v vsversgnsesnsess e reeresioreepsitins
1.7.1. Wymagania w siosunku 0o sieci kanalzacft saniferrcy ....

y e k4 H

Ceramvans

S T X T

P b P L LR T C S g

wé PR T PRTE FE T

rarraNsdssradTEERIRYRARTIeY

LT L DL L)

Anirdrraspeanetnudiy

. Opis Wymagai Zamawiajacege W stosutiku do przedmiotu ZaMOWIENIR ... iesssssissiannss

iy gt i v ErbriTAESSARIaRd HAARBYTASREL IR

rer

2.2.Podstawa wyimnama Robidt ohyﬁych przedmiotem ZAMOWIBNIR ... vcervermrermesarasmseses

2.3, Okrefienia POUSIEWOWR ....cvirrireersermssmesessscsrsssssaares retseenersnes by srenn
4 ia § sked
2.8.020EZENNE F SKITTY orvrmsesererersonsssrarioposmsaniassissssss sismrss st e puscns

- s & N . - A -
- 2.5.1 Wymagania formalfio-prawiie «.........s rsise st et aaen \eernsepenaasetre s satasa st O R——

2.5.2 Wymagania szczegdlowe Zamawigaoego .. ...rrresssvwes: perostareerprassatrasiensrg s ns piasanbars erurravtae
2.5.3 Informacje udostepniane przez Zamawiajacego ........ ereieensssernasrinraashsasebaran b SS rerterianies vemes
2.5.4.Podejmowarie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazah PFOJRKOWYER. .. cvvoariensessrsssinsncrmsnnasensineess
2.5.5.Inwentaryzacia stanu ismxeiqoego ....................... s eeuereuiesnnssesabesarseRs TR samase RSB PAE B
2.5.7 Dokurmentacja geologiczno-inZynierska ... cirecenss

2.5.8 Dokumentacia FO0graficZNg «—.vcv.criremenersssrsrissramsemmsnse
2 5.9 Badania i analizy uzupalnialgce ..o

PR TP TP TL TR T YRR LY TS

PP e e R AL bR

J N L L LS TE T L L]

P PeTS LT

[ P T LTS T LR A LR VR L L AL R Rl

».qﬂn---sndu.u-h.----'nn-n.----..-.-.ui-- ressanms




-~ 2,510 Prace | analizy przedprojektove .
2.5.11 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB) .........occocovvvvvevvivrvveecenisieniesennnne.
2.5.12 Dziatania Wykonawcy | Zamawiajacego dla uzyskiwania pozwolen, uzgodnien i decyzji

..........................................................................................................................

administracyjnych
2.5.13.Plan Préb Koncowych
2.5.14.Dokumentacja powykonawcza

2.5.15 Sprawowanie nadzoru aulorskiego
2.5.16 Forma projektu budowlanego (PB) i dokumentacji powykonawczej

.........................................................................................

-------------------------------------------

..................................................................................................

2.5.17 Zalozenia do projektowania
2.5.18 Oswiadczenie Zamawiajacego stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia n

.............................................................................................................................

cele budowlane

2.6 Wymagania dla rozwiazan technicznych

"(“\ 2.6.1 Wymagania w zakresie technologii budowy sieci kanalizacyjnej
. ( e 2.6.2 Wymagania materiafowe dia sieci i przyltaczy kanalizacyjnych ........coeevvvceiviorerrenereneesrcinseeneenens

.........................................................................................................

......................................................................................

2.7 Opis ogdélny przedsiewziecia
2.7.1, Przedmiot INWESTYC ...vviieiiiiiiimiiiccitirr s inirnieees i este s e s e s s as e be s s ssrssberersses sasrsbersanmaes
2,8, SHAN ISHNIBJACY ..oveeeeeeeee ettt ettt s e b e ettt esaren et e anrentanes
29. Projekfowane Zagospodarowanie ferenu

210, Whplyw reaiizacji inwestycji na érodowisko

211, PIan SYHUACYIMY ..o e st ettt e s aes st e s an s
212, SKIZYZOWANIA........vevreerrrierisesinscsesestesssess e enss e s e airtrsesesesesseesesa e s ebese et seaseanrsses e e ranesemenon.
213, Wytyczne realizacji inwestycji
2.13.1.  Robofy przygotowawcze
2.13.2.  Konstrukcja przewodu W WYKODIE. ............coveerucruenrrveiveesesecseees et eeces e sraesasneenssens

L T T o

...........................................................................

...............................................................................................

...............................................................................................

N
N {

(/,.n 2133.  Inwentaryzacja gBOMEZYING .........c..ooeeeveeeceeeeereeecese ettt et ee e s eeoee e
o ' 2.13.4. Praceziemnei-odwodnienie........................,..................................................................

..........................................................

2.13.5. Wskazania dotyczace wykonania | odbioru robét

.......................................................................................................

214, Informacja do planu bioz
214.1.  Instruktaz pracownikow
2.14.2.  Techniczno - organizacyjne $rodki zapobiegawcze

................................................................................................

......................................................



1. Ogélny opis przedmiotu zamoéwienia
1.1 Wstep
Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy

Inowlodz.
W zakres zam6wienia wehodzi opracowanie koﬁcepcji kanalizacji sanitarnej na dziatkach
nalezgcych do oséb prywatnych i prawnych, na dziatkach nalezgcych do gminy Inowl6dz oraz

do Skarbu Panstwa.
Kanalizacja sanitarna przebiega¢ bedzie po dzialkach zlokalizowanych w obrebach Inowlodz,
Krélowa Wola oraz Poswietne. Projektowana kanalizacja przebiegac bedzie przez Drogi
powiatowe, wojew6dzkie oraz Generalna Dyrekejg Drég Krajowych i Autostrad. Tylko w
skrajnych przypadkach sie¢ prowadzona jest po prywatnjch dziatkach.

Roboty objete Kontraktem nalezy zaprojektowac i wykonaé w szczegolnosci w oparciu o:

Warunki Kontraktu _
Wymogi Prawa Polskiego i Unii Buropejskiej | | £
Wstepne warunki techniczne do projektowania i wykonania siecj kanalziacji sanitarnej

Wymagania zamawiajgcego W znaczeniu Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury,

specyfikacji technicznych wykonania i odbiorn robo6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdlow i zakresu formy

dokumentacji projektowe;.
Szczegblowy zakres przedmiotu zamdwienia zostat przedstawiony w kolejnych punktach

niniejszego opracowania.

1.2 Zakres i sposéb realizacji przedmiotu zaméwienia.
W ramach niniejszego kontraktu nalezy wykonaé kompletng dokumentacje projektowa wraz z
uzyskaniem w imieniu Zamawiajgcego Pozwolenia na budowe oraz realizowa¢ Roboty o
niezbede do osiggnigcia celow qpisany'ch W niniejszym opracowaniu. - ¢

Zakres robét objetych kontraktem stanowi:

1) Zaprojektowanie

a. sieci grawitacyjnej:
» 250 mm - 1030,6 mb;,
200 mm — 3557,3 mb (w tym odcinek poza aglomeracjg — 314,5 mb);

b. sieci thocznej:

e 160 mm — 685,4 mb;
90 mm — 837,9 mb (w tym odcinek poza aglomeracjg — 122,5 mb);



c. Przylaczy:
* Grawitacyjnych 160 mm — 2016,5 mb;

e Cisnieniowych 65 mm — 639,9 mb

d. przepompowni indywidualnych/pzydomowych na przylgczach — 18 szt;

pompowi sciekéw — 8 szt.;

f.  Wyposazenie wszystkich przepompowni w system monitoringn polaczony z
modulem na oczyszczalni sciekow, wszelkich niezbgdnych opracowar
wymaganych do realizacji inwestycji, miedzy innymi koncepcji drogowych,
dokumentacji geologiczno inZynieryjne;j uwzgledniajacej warunki
hydrogeologiczne, projektow konstrukcyjnych czy projektéw odtworzenia
nawierzchni czy projektéw usunigcia kolizji z istniejaca infrastrukturg
podziemna, wykonanie operatéw wodnoprawnych.

o

2) Wybudowanie w/w elementéw wraz z odtworzeniem istniejacych nawierzchni i
przywréceniem terenu do stanu sprzed rozpoczecia inwestycii.

UWAGA!!

Dlugosci sieci sg dlugo$ciami orientacyjnymi wynikajgcymi z rzeczywistych
dlugosci w terenie pomigdzy punktami stanowigcymi granice zakresu.
Wykonawca na wlasny koszt zobowiazany jest od usuniecia i rozwigzania
kolizji, kt6re z powodu wykorzystywania mapy zasadniczej bez dokladnych
domiaréw geodezyjnych sg niemozliwe do doktadnego sprecyzowania.

Obowigzkiem Wykonawcy bedzie wydzielenie z calej inwestycji zakresow
stanowiacych koszty niekwalifikowane — w mysl obowiazujacych Wytycznych
w zakresie kwalifikowania wydatkow z wyraznym wyszczeg6lnieniem ich w
dokumentacji projektowej, inwentaryzacji powykonawczej i fakturowania
robot.

Szczegolowy zakres inwestycji okreslony zostal w czesci rysunkowej przedmiotowego
opracowania. Na profilach umieszczono dok}adne $rednice oraz spadki kanatéw.

Ostateczne wartosci w zakresie dhugosci, srednic sieci i odgalezier: ustali Wykonawca w
Dokumentacji Projektowe;.

Kolejnos¢ realizacji odcinkow kanalizacji powinna wynikaé z Programu Robét
uwzgledniajgcego mozliwosé ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wlgczeniem do

eksploatacji.
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Szczegblowy zakres inwestycji okreélonyk ;ostaf w zéstawieniu tabelarycznym w PFU Czesé
opisowa pkt.1.7.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitamej, gdzie podane zostaly:

* planowane Srednice sieci w oparciu o dostepne koncepcje | programy kanalizacyjne

* przewidywane przez Zamawiajgcego, a wymagajace zweryfikowania przez Wykonawce $rednice

nie wynikajace z dokumentaciji programowych
Ostateczne wartodci w zakresie dlugosci, $rednic sieci i odgalezien ustali Wykonawca w

Dokumentacji Projektowej.
Kolejnos$¢ realizacji odcinkéw_kanalizacii powinna wynika¢ z Programu_Rob6t uwzaledniajacego

moziiwos¢ ich odbioru z jednoczesnym uruchomieniem i wiaczeniem do eksploataci.
Wykonawca zaprojektuje i wykona inwestycie metodami bezwykopowymi i wykopem otwartym

uwzgledniajgc aspekty ekonomiczne, $rodowiskowe i spoleczne.
Dobor technologii robdt dia poszczegéinych fragmentow sieci stanowi element prac projektowych i

tym samym jest obowigzkiem Wykonawcy.
Przyjete przez Wykonawce métody budowy sieci muszg zapewni¢ zachowanie wszystkich

wymaganych parametréw funkcjonalno-uzytkowych Robot okreSlonych w niniejszym PFU -
w szczegoinosci:

» {rwalosci Robot,

« braku negatywnego wplywu na parametry pracy sieci,

* Zzapewnienia szczelnosci sieci,
* zachowania wymaganych parametrow statycznych rurociagéw.

Wymagania w zakresie technologii budowy sieci okresla pkt. 2.6.1 PFU Czes¢ Opisowa

1.3. Spodziewany efekt inwestycji

kanalizacyjnych umoZliwi rozwiazanie Kkiuczowych probleméw

Budowa nowych sieci
zwigzanych z efektywniejszym zarzqdzaniem sciekami na obszarze realizowanej inwestyciji.

Spodziewanym efektem inwestycji bedzie uporzadkowanie gospodarki sciekowej na ferenie objetym
przedsigwzigciem poprzez eliminacje zbiomikow bezodplywowych, (bedacych czesto w zlym stanie
technicznym i posiadajacych nieszczelnosci) w wyniku podiaczenia posesji do nowo projektowanej sieci
kanalizacji sanitamej. Pozwoli to ograniczyé niekontrolowane zrzuty nieczystosci cieklych oraz ich

przenikanie do gleby, wod gruntowych.
Ponadto zostang uzbrojone tereny przeznaczone pd zabudowe mieszkaniowg,




1.4. Gwarancje

Zgodnie z zapisami w Kontrakcie.

1.5. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.5.1. Gospodarka $ciekowa na terenie gminy

W gminie funkcjonuje kanalizacja sanitarna grawitacyjna z ukladem lokalnych przepompowni
Sciekow wraz z ukladem kanafow tocznych jedynie w miejscowosci Spala - 4,7km. Kanalizacja
wykonana jest z rurobiagéw PCV. Do sieci tej podigczone jest ok. 116 szt. przylaczy kanalizacyjnych.
Dana kanalizacja sanitarna obstugiwana jest przez dwie przepompompownie Sciekow, ktérych awaria
sygnalizowana jest przez sygnaf éwfe‘tlny »czerwony kogut® nad rozdzielnig w przepompowni.

Aktualnie, $cieki z terenu Gminy wywozone sg do oczyszczalni Sciekow w Tomaszowie
Mazowieckim oraz Zakoscielu oraz niewielkie floéci do Spaly.

Dane przedsiewzigcie zaklada odprowadzanie Sciekéw do nowowybudowanej oczyszczalni

sciekow w Zakoscielu, ktorej odbiomikiem $ciekéw oczyszczonych jest rzeka Pilica.

1.5.2. Teren objety inwestycja

W zakres zamdwienia wehodzi wykonanie projektu wraz z budowgq sieci kanalizacji sanitarnej
we fragmentach migjscowosci Inowtodz i Pobwigtne Trasy sa jedynie orientacyjne i

moga ulega zmianom na etapie wykonywania projektu budowlanego.
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1.5.3.Warunki gruntowo-wodne w rejonie inwestycji

Na obszarze gminy Inowiddz wystepujg 3 zasadnicze poziomy wodonoéne; gormojurajski,

srodkowojurajski i Czwarlorzedowy. Na Przewazajacej czesci gminy wody podziemne w utworach
“zwartorzedowych slanowig pierwszy od powigrzchni  poziom wodonodny.  Uzytkowy poziom
wodonosny wystepuje w piaskach |1 Zwirach gémych stadialy maksymalnego oraz w utworach

wodonoénych dolnych stadiafu mazowiecko-podiaskiego ziodowacenia srodkowopoiskiego.

Doliny rzeki Pilicy oraz rzeki Ga¢ sg glownymi bazami drenazy dia migdzymorenowego zbiomika
wod czwartorzedowych, Na wigkszosci obszary gminy warstwa wodonoéna gléwnego poziomy
uzytkowego wystepuje pod nieciagla pokrywa glin warcianiskich, ktorych migzszo5¢ wynosi nieco ponad
10 m. Gidwny poziom uzytkowy w utworach Czwartorzedowych wysigpuje najczesciej na glebokosci od

5 do 15 m (w dolinie rzeki Gag wystepuje na glebokosci do 5 m, jedynie w rejonie Konewki poziom

wystepuje na glebokosci ponizej 15 m), w prawobizeznej czesc doliny rzeki Gaé miagszosé warstwy

wodonosnej zawiera sie w przedziale 20-40 m. Na pozostalym obszarze gminy miesci sie w przedziale

wartosci 10-20 m, Wydajnosci potenciaine Zawierajg sig w przedziale 1070 m3h i najwyzsze wystepuja

w dolinie rzeki Gaé (30-50 m3fh).

nych. W niektérych regionach brak jest
tych terenach pierwszy poziom wodonogén y

pozioméw wodonosnych w utworach Czwartorzedowych. Na
a polnoc od Pilicy).

wystepuje w utworach mezozoicznych {np. rejon Inowlodza n
Wéréd utworgw mezozoicznych w zachodniej czesci gminy wystepujg weglanowe osady jury gornej,
ktdre. stanowig zbiomnik wad podziemnych o charakterze szezelinowo-krasowym, Glebokogé
wystgpowania poziomu gomojurajskiego jest bardzo zréZnicowana. Qd gfgbokoéci blisko 100 m na
poinocnym-zachodzie do nawet5mw strefie bezposredniego kontaktu wod Czwartorzedu i jury gémej.
Na pozostalym obszarze wysteplje na glebokosci 15.50 m. Wydzielony poziom uzytkowy
charakleryzuje sig Znaczng zmiennoscig paramefrow hydrodynamicznych na malych przestrzeniach,
Wody podziemne w utworach jury $rodkowej wystepujz w szczelinowo-porowym  zbiorniky wod
podziemnych wyksztalconym w postaci piaskowcow i piaskow izolowanych slaboprzepuszczalnych
ifami, tupkami | mutkami (wschodnia czesté gminy). Poziom uzytkowy jest tu najczgscie] pierwszym od
powierzchni terenu poziomem wodonosnym. Poziom wodonosny lezy na debokosci 15-50 m zaréwno
na wysoczyznie jak i w dolinie Pilicy. Na niewielkim odcinku na poinoc od koryta Pilicy oraz w dolinje
rzeki na wechdd od Inowdodza wysigpuje na glebokosci 5-15 m. Miazszos¢ warstwy wodonosnej
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przekracza 40 m. Wydzielony poziom uzytkowy charakteryzuje sie Znacznym  zroznicowaniem

paramelrow hydrogeologicznych
Poludniowo-wschodnia czes¢ gminy znajduje sie w obrebie jurajskiego Glownego Zbiornika Wéd
Podziemnych J3 410 Opoczno. Jest io zbiomik o charakterze szczelinowo-krasowym. Srednia
gichokodé ujec przekracza 100 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszg 115 tys. m3/dobe, wiek
utworéw gomojurajskie. '
Maly péinocno-zachodn fragment gminy znajduje si¢ w obrebie jurajskiego Glownego Zbiomika Wéd
Podziemnych J3 404 Koluszki - Tomaszéw. Jest to zbiornik o charakterze szczelinowo-krasowym,
Srednia glebokosé ujecia wynosi 200 m, szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszg 350 tys. m3/dobe,
wiek Ltwordw gomojurajskie.

Na terenie gminy Inowlodz nie wystepujg obszary najwyzszej ochrony (ONO), ani obszary wysokiej

ochrony (OWO).

Wody plynace

Pilica - poczatek swoj bierze na terenie wojewbdziwa $laskiego, w migjscowosci Pilica. Pilica jest rzekg
nieuregulowana, Dziatalno$¢ erozyjna w dolinie rzeki objawia sig licznymi starorzeczami. Wystepujg one
na dnie terasy zalewowej. Najwigksze 2 nich na terenie gminy wystepuja w okolicach Kolonii Brzustéw.
Starorzeczom najczesciej towarzysza state podmokiosci. Szerokosé koryta rzeki waha sig w granicach
60-120 m, dochodzac miejscami do 200-300 m Poza odcinkami przelomowymi (Inowlédz - Zakoscigle)

oraz rejonem Zgdiowice rzeka ma charakier typowo meandrujacy.

Gac - jest lewdbrzeinym doplywem Pilicy wplywajgcy do n-iej na wysokosci Spaly. Zrodta rzeki zZnajdujg
sie na Tamowskiej Woli na wysokosci 186 m n.p.m. Dlugosc¢ rzeki wynosi 18 km. Na catym przebiegu
przez teren gminy rzeka plynie przez tereny lesne. Rzeka plynie naturalnym korytem (jedynie odcinek

ok. 1 km jest uregulowany). Na rzece znajduje sie 9 przeplywowych zbiornikéw wodnych, z czego 5w

graniach gminy Inowiddz (Wojcieszek, Gierkéwka, Tartak, Kenewka, Spala).
Stomianka - jest prawobrzeznym doplywem rzeki Pilicy. Zrodio rzeki znajdujg sie w okolicach Kozenia w
gminie Stawno, za$ ujscie w okolicach Inowlodza. Cafkowita diugosé rzeki wynosi 18,9 km, w tym 11,7

km jest uregulowane. Odcinek rzeki znajdujacy sig w graniach gminy jest naturalny.

Giefzowka - jest prawobrzeznym doplywem Stomianki. Swoje Zrédio ma na fterenie Igk pod

migjscowoscig Deba Opoczynska. Szeroka plaska dolina cieku staje sie wyrazista dopiero na okolo

trzykilometrowym odcinku od polaczenia z doling Slomianki. Do Gielzéwki wplywa kilka niewielkich

ciekow o dt. 0,5-1,5 km. Na terenie gminy rzeka plynie przez tereny lesne.
Cetynka (Cetenka - Jest to prawobrzezny doplyw Pilicy. Za obszar zrédtowy mozna uznaé niewielkie
zabagnione obnizenie na péinoc od Czarnej Drogi. W poczatkowym biegu ciek nie ma wyksztalcone;

koryto jest uregulowane, ok. 3km od #rédia rzeka plynie waska, gleboko wcigtg doling Na rzece

doliny,
powstaly 3 zbiomiki zaporowe.
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Struga (Licigzna) - jest to lewobrzezny doplyw Pilicy. Na obszarze gminy dolina rzeki jest waska,
gieboko weieta w podioze i tworzy strome stoki. Na ostatnim okolo 700-metrowym odcinku rzeka plynie
po terasie zalewowej Piticy. Ogéina diugosé rzeki wynosi 7,9 km. |

Spafa - na wschod od Spaly uchodzi do Pilicy niewielki prawobrzezny doplyw Spata. Ciek wplywa do

starorzecza Pilicy majgcego bezposrednie polaczenie z rzeka. Na calej swej diugosei §j. 3,3 km miesci
sie w granicach doliny Pilicy. Prawie caly ciek jest uregulowany. Stanowi go réw melioracyjny

odprowadzajgcy wody ze zmeliorowanego obiektu Spala.

Wody stojace

Na terenie gminy nie wystepujg wigksze zbiomiki wodne, zaréwno naturaine jak i sztuczne. Nalezy
Jednak zwréci¢ uwage na starorzecza wystepujace glownie w dolinie rzeki Pilicy. Do najwiekszych na

terenie gminy naleZy zaliczy¢ zespot starorzeczy na péinoc od Brzustowa,
Na obszarze gminy wyrézni¢ nalezy réwniez zbiorniki wodne pochodzenia antropogenicznego -zbiomiki

zaporowe. Utworzone zostaly na rzece Gaé, Slomianka oraz Cetynka.

Na rzece Ga¢ na ferenie gminy powstalo 5 zbiomikow: Spala - staw rybny z wykorzystaniem
rekreacyjnym na terenie miejscowoéci Spala, okolo 1 km od ujscia Gaci do Pilicy, o powierzchni ok, 3,7
ha; Konewka - zbiomik zaporowy na pélnoc od drogi Olszowiec-Krélowa Wola w Konewce, o
powierzchni ok, 4 ha i pojemnosci 13210 m3; Tartak - zbiomik przy tartaku o powierzchni ok. 2,2 ha,
dawniej byta to powierzchnia znacznie wigksza jednak obecnie cala cofka zbiomika przeksztalcita sie w
bagno; Gierkéwka - zbiornik o funkcji rekreacyjnej na terenie dawnego osrodka wypoczynkowego o
powierzchni 1,37 ha; Wojcieszek - zbiomik zaporowy pofozony na péinoc od zbiornika Gierkéwka, przy
lesnym dukcie, o powierzchni ok. 2,05 ha, obecnie zarosnigty. Wszystkie zbiorniki podobnie jak rzeka
Znajdujg sig w otoczeniu lasu.

Na rzece Stomianka istnieje zbiornik zaporowy na terasie zalewowej Pilicy, okolo 400 m od ujécia rzeki
do Pilicy, przy osiediu letniskowym Gasek w Inowlodzu. Powierzchnia zbiomika wynosi ok. 1 ha,

Na rzece Cetynka, na granicy z gming Inowiddz istiejg 3 zbiomiki zaporowe: Fryszerka -zbiornik ok.
300 m od ujcia Cetynki do Pilicy o powierzchni ok. 1,3 ha: Inowiddz - zbiornik znajdujacy sie ok. 200 m
na poludnie od zbiomika Fryszerka, o powierzchni ok. 2,4 ha i pojemno$ci 4500 m3; Wytoka - staw

porynski o powierzchni ok. 2,9 ha.
Nalezy réwniez zwrbcié uwage na zbiornik wodny powstaly w wyniku antropopresji w Inowlodzu -

osadnik kopalniany.
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Pozostale elementy systemu hydrologicznego

Rowy melioracyjne - na terenie gminy inowlédz znajduja sie zmeliorowane metodg rowbw otwartych
uzytki zielone i grunty ome wraz z siecia rowow w m. Spala, Inowlodz, Licigzna oraz zdrenowane uzytki
zielone i grunty ome w m. Spala (55 ha). Rowy melioracyjne odwadnialy kiedys taki w Zadlowicach oraz
okolicach Inowlodza, jednak niekonserwowane ulegly degradacji. Obecnie zachowaly sie jedynie

fragmenty tych rowéw.
Torfowiska i bagna - stanowia jedne z najbardziej zagrozonych ekosysteméw na obszarze gminy. Ulegly

najwigkszej antropopresji. Obecnie wigksze kompleksy torfowisk | bagien zostaly powaznie
zdegradowany na skutek osuszenia. Zmiany warunkéw wodnych spowodowaly rowniez zmiany w faunie
i florze tych terenéw. Czg$¢ z nich jeszcze sie zachowala na omawianym terenie. Do wazniejszych
terenow torfowiskowo-bagiennych nalezy zaliczyé:

m Torfowisko Zieleri - Borki o powierzchni ok. 600 ha znajdujace sie w dolinie Pilicy migdzy Spala a
Brzustowem (czesciowo w gminie Tomaszéw Mazowiecki);

Torfowisko Zadlowice - Leg o powierzchni ok. 100 ha - wazna ostoja ptakéw wodno-blotnych (czesciowo

w gminie Rzeczyca)

Podloze gruntowe
Zamawiajacy posiada cze$ciowq dokumentacja badar podloza dia terenu objetego danym PFU

I udostepni jg Wykonawcy.
Z posiadanych danych wynika, iz na terenach inwestycyjnych nawiercno piaski grube, $rednie,

pylaste, gliny pylaste, gliny piaszczyste i ity lupkowe. Wode mozna zaobserwowat juz na 0,6m p.pt,
Jednakze jak wskazano w dokumentacji nawiercny poziom wéd gruntowych jest najwyzszym poziomem
w okresie wieloletnim, spowodowanym roztopmi zimowymi $niegu. Poziom ten w okresie letnim obnizy

si¢ lub zaniknie catkowicie.

1.5.4.Zapotrzebowanle na wode
Dfa potrzeb opracowania projektu nalez przyjaé normatywne zuzycie wody przez mieszkancow tj.

q=150 dm®os*dobg. flos¢ odprowadzanych sciekow réwna jest iloéci pobierane; wody.

1.5.5.Konieczno$¢ realizacji przedmioty zaméwienia
Realizacja inwestycji pozwoli na zmniejszenie stopnia zanieczyszczenia $rodowiska poprzez
likwidacje czgsto nieszczelnych zbiomikéw na Scieki z ktorych to wydobywaja sie szkodliwe dia niego

substancije.
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Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarngj zwigkszy liczbe mieszkarcow podiaczonych do |
zbiorczego systemu odbioru $ciekéw.

Realizacja inwestycji przyczyni sig do osiagniecia zgodnoéci Z polskimi i uniinymi przepisami
(Dyrektywa 91/271 - scieki komunalne) i w konsekwencji przyczyni sig znacznie do poprawy jakosci

srodowiska | jakosci zycia na terenie objetym projektem.

1.5.5.1.Ekologiczne aspekty realizacji przedmiotu zaméwienia
czgsto o niezadowalajacym stanie technicznym

* Likwidacja zbiornikow bezodplywowych {szamb),
wdd gruntowych

(nieszczelnoé_ci),z ktorych nieczystosci ciekle przenikajg bezposrednio do gleby,
~ oraz wod powierzchniowych.
* DaZenie do osiggnigcia wymaganégo dyrektywami UE stanu $rodowiska nhaturainego.

1.5.5.2.8poleczne aspekty realizacji przsdmioty Zamobwienia

* Aklywizacja gospodarcza kanalizowanych rejonéw (poprzez zwigkszenie ich atrakcyjnodci

inwestycyjnej).

* Wzrost rozwoju Spoleczno-gospodarczego poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej
{dostep do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamneyj).

* Zapewnienie komfortu Zycia mieszkancow na minimalnym poziomie wzgledem standardéw
europejskich.

* Ograniczenie zagrozes sanitamo-epidemiologicznych {(widrnych zanieczyszczet przydomowych

ueé wody przez nieczystosci ciekle wydostajace sie z nieszczeinych  zbiornikéw

bezodplywowych). _

1.5.5.3.Inne cele Inwestycji
* Poprawa sprawnosci i efektywnosci systemu wodno-Sciekowego.

1.5.6.Uwarunkowania $rodowiskowe
Zamawiajacy uzyska decyzjg o $rodowiskowych uwarunkowaniach na relizacje przedsiewzigcia.

1.5.7.Inwentaryzacja zlelenl

Budowa sieci kanalizacyjnej .
przyrodniczo {j. w pasach drogowych ulic, jak i na obszarach terenéw Ziglonych,

1 bedzie realizowana zaréwno na terenach niewrazliwych

(a



T 158, Utrudni;ia terenowe naturalne o
Na terenie objetym opracowaniem wystgpujg obszary chronione przyrodniczo {j:

— Spalski Park Krajobrazowy,
~ Dolina Dolnej Piicy,

— Skarpa Jurajska. . o »
Teren przylegly do terenu planowanef inwestycji lezy w strefie bezpoSredniego zagrozen

powodzig — woda 1% (prawdopodobienstwo wystapienia powodzi raz na 100 lat). h
, , o c
W zwigzku z powyzszym, nalezy uzyska zwoinienia 2 zakazow obowigzujgcych w ferena

—

bezporedniego zagrozenia powodzig — wznoszenie obiektow budowlanych w tych terenach.

1.6. Ogédine wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Planowana inwestycja. w postaci robét projektowych i budowlanych zwigzanych z budows sieci

kanalizacji sanitarnej powinna by¢ realizowana w oparciu o podstawowe wymagania, ktdre zapewnig jej

prawidtowe wilasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

* Rozwiazania projekiowe, zastosowane materialy oraz jakosé wykonanych robot powinny
zapewniaé wysokg trwalo$¢ | niezawodnosé budowanych sieci i urzadzen. Powinny réwniez
.uwzgledniaé mozliwost bezawaryjnej ich pracy w zmiennych warunkach eksploatacyjnych,
mozliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robot budowianych,

Dobér parametréw technicznych materiatéw powinien by¢ przeprowadzony w oparciu o analize

™ rzeczywistych warunkéw pracy

Zastosowane do zabudowy materialy winny byé wysokiej jakosc, trwale i odporne na korozje w

$rodowisky wodnym. W | klasie wykonania,

Zastosowana armatura powinna charakteryzowaé sie wysoks jakoscia, niezawodn-oécia‘ oraz
wysokim standardem wykonania.

* Wszystkie materialy powinny uzyskaé akeeptacje Inzyniera.

Akceptacje inzyniera powinny uzyskac réwniez technologie prowadzenia robét na etapie projekty

i wykonawstwa.

Dobér rur stuzacych do budowy sieci kanalizacyjnej powinien zostaé poparty przez Wykonawce

na etapie projekiu obliczentami statyczno-wytrzymatosciowymi.

A%



* Dokumentacja projekfowa powinna uwzgledniaé Warunki projektowania wydane przez gestora
sieci.

1.7.5zczegblowe wiasciwosci funkcjonaln o-uzytkowe

W zestawieniach tabelarycznych ) podano podstawowe parametry dotyczgce rednic i

dfugoéci planowanyeh do wybudowania sieci. Dlugost przylaczy  zostata podana.

1.7.1. Wymagania w stosunku do sieci kanalizacji sanitarne

Parametry techniczne w zakresie rednic zostaly okreslone na podstawie materialow koncepcyjno-
programowych, a w przypadku ich brakuy wynikajq ze wslepnych zalozer) Zamawiajaceqgo. Parametry
dotyczace diugoéci podane 8q w przyblizonych wartosciach. Dane te powinny zosta¢ zweryfikowane

—_ przez Wykonawce w dokumentacji projektowej, Dla $rednic wynikajacych ze wstepnych zatozen
| Zamawiajacego nalezy wykona¢ obliczenia hydrauliczne, potwierdzajace wymagang przepustowosé. |

Y Y

Budowane sieci kanalizacyjne nalezy lokalizowaé w istniejacych paséch dr_ogowycp i na dzialkach
prywatnych wskazanych przez Zamawiajacego, W przypadku koniecznodci poprowadzenia sieci po
trasie innej niz wskazana przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest na etapie projektowania

przy udziale Inzyniera i Zamawiajgcego do  zaproponowania a!fematywnego przebiegu frasy.
Wykonawca uzyska stosowne zgody wiascicieli nieruchomosci.

Sie¢ kanalizacyjna powinna spelnia¢ wymagania okresione w Polskich Normach oraz odrebnych
przepisach prawa oraz przede wszystkim warunkach technicznych do projektowania wydanych przez
Gming Inowlodz. Srednice kanaléw tocznych na etapie projektu nalezy sprawdzié i ew. skorygowat.
Musza one wynikaé z obliczefs hydraulicznych uwzgledniajacych ilose Sciekéw i predkos¢ oczenia.

Planowane tocznie Sciekow i przepompownie winny spelnia¢ wymagania okreélone w Polskich
'( Normach oraz odrebnych przepisach prawa, a przede wszystkim zapewniag:

* ciggly odbior Sciekéw ( toczenie),

* niezawodnosé odbiory (thoczenia) Sciekdw,

Parametry techniczne Przepompowni i Hloczni $ciekéw dobrat na etapie projektu. Muszg one
wynika¢ z obliczen hj(draulicznych uwzgledniajacych ilosé sciekow oraz roznice w doptywie w réznych
porach doby. Projektujac Przepompownie | tlocznie Sciekéw Wykonawca winien Zapewni¢ jak
najmniejsze zuzycie energii efekirycznej.

Do przepompowywania éciekow kanalizacyjnych projektuje sie tocznie $ciekow.
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OPIS TECHNICZNY PRZEPOMPOWNI:

Pompa zatapiaine— 2 szt.

1 Pompa
2. Zbiornik . Zbiornik Beton C35/45
Wylozony wykladzing bazaltowa
3. | Wyposaienie ¢ wiaz wejéciowy do przepompowni - Zeliwo
®  drabinka Zlazowa 2 poreczg - stal kwasoodporna 1.4301
przewody tloczne ( rury, kolana tréjnik, wywiiki, kotnierze) — stal kwasood-
porna 1.4301 ’
®  prowadnice bez igczen | spawdéw na diugosci — stal kwasoodporna 1.4301
stal kwasoodporna 1.4301 ' _
e faricuchy pomp powinny posiada¢ oczka posrednie — staf kwasoodporna
1.4301
¢ zawory zwrotne kulowe - moteriaf zeliwo 2 szt.
®  zasuwy noiowe + wydtuZony trzpieri - moteriaf zeliwe 2 szt.
*  elementy mocujace w studniach — stal kwasoodporna 1.4301
®  sonda hydrostetyczna — 1 szt.
®  {aczniki ptywakowe — 2 szt,
*  paczka rurowo-kolnierzowa PE/stal - materiaf zeliwo 1 szt.
®  wentylacja — PVC/stal nierdzewna 1.4301 — 2 szt.
®  Dbiofiltr kominkowy - 1 szt.
4, Sterowanie § Opis uidadu sterowania;
W sklad wyposazenia wehodzi:
obudowa z tworzyw sztucznych zamykana na klucz ~stapien ochrony 1P65 do zabu-
dowy na zewnatrz; podstawa (wspornik) szafy; modut telemetryczny GSM/GPRS
MT101, sterowanie w tryble automatycznym, sygnat sterujgcy - (sonda hydrosta-
tyczna +2 regulatory plywakowe);zabezpieczenie zwarciowe i przeciazeniowe; za-
bezpieczenie réznicowo-pradowe; zabezpieczenie sitnika przed przegrzaniem i nad-
miernym pradem; kontrola kolejnosci i symetrii faz zasilania; zabezpieczenie przed
zanikiem fazy zasilajgcej; zabezpieczenie przed suchobiegiem pomypy; przetgeznik
trybu pracy; wylacznik gléwny zasilania; sygnalizacja éwietlna i diwigkowa standw
alarmowych; rozruch pomp gwiazda/tréjkat; grzatka z termostatern; gniazdo agre-
gatu, amperomierze : )
L -pofaczenia wyrdwnawcze,

Wykiadzina bazaltowa
W celu zabezpieczenia elementdw selbetowych przed korozjg chemiczng lub mechaniczng, nalezy

wykona¢ wylozenie zbiornika wyktadzina z topionego bazaltu. Wykladzine nalezy wykonaé za pomoca
plytek z topionego bazaltu o wymiarach 200/100/30R przyklejanych na specjainych klejach
produkowanych i zalecanych przez producenta plytek bazaltowych EUFIX S { symbol R oznacza 6 mm
wysokosc ryfla jak réwnie: jego skogne wykonanie w celu zwiekszenia przyczepnosci oraz przenoszenia
pionowych obcigzen). Minimalna gruboéé zaprawy kiejowe] powinna wynosi¢ 7-8 mm. Zalecana
wielko$¢ spoin (fug) miedzy ptytkami wynosi min 4-5 mm

Na $cianach zbiornika pompowni nalezy zamontowad siatke wzmacniajgcg o oczkach np. 50x50 mm gr

3,5 mm kotwiac ja do écian zbiornika lub kotkami.
Piytki z topionego bazaltu powinny posiada¢ aprobate techniczng do stosowania w sieciach

kanalizacyjnych, posiadaé $cieralnoéé na tarczy Boehmego 4.1 cm?/50cm? wedtug normy ,, EN 14157

Kamien naturalny- Oznaczenie odpornoéci na écieranie ,,
oraz nasigkliwost 0% oraz posiadaé atest PZH.






Zastosowanie wykiadziny bazaltowej wydiuza zywotnoé¢ i zwieksza trwatos$¢ zbiornika oraz polepsza
hydraulike przeplywu (bazalt posiada porowatosc i nasigkliwode na poziomie 0%, co uniemozliwia
osadzanie sie zawiesin na powierzchni wykfadziny i umotzliwia tatwiejsza eksploatacje).

Ponadto wykonujac wytozenie wykiadzing bazaltowg uzyskujemy zwigkszenie odpornoéci chemicznej,
bardzo wysokg odpornoéé na $cieranie i czyszczenie jak réwniez wzmocnienie noénoéci konstrukcyjnej.
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2, Opis Wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

2.1.Wstep
Wymagania Zamawiajacego podane w niniejszym punkcie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego

{(PFU) sq rozszerzeniem zapisow punkiu ,Ogoine wiasciwosci funkcjonaino-uzytkowe™ i jako takie

stanowig uzupeinienie i uszczegblowienie.

Ninigjszy rozdzial okreSla wymagania, ktore nalezy spehi¢ i elementy jakie muszg byé uwzglednione
przez Wykonawce w'projektowaniu i realizacji inwestycji. Wszystkie wymogi podane w ninigjszym PFU
bedg traklowane przez Wykonawce jako wigzacy element Kontraktu w rozumieniu opisu przedmiotu
zamowienia. Podane wymogi sg obligatoryjne, chyba, Ze Wykonawca, w uzasadnionym przypadku,
uzyska akceptacie Inzyniera dla rozwigzan zamiennych, o co najmniej réwnorzednych, parametrach

technicznych i ekonomicznych. Zastosowane rozwigzania zamienne nie moga powodowaé zmiany ceny

Kontraktowej.

2.2.Podstawa wykonania Robét objetych przedmiotem Zaméwienia

Zgodnie z pkt. 1.1 niniejszego opracbwania.

2.3. Okreslenia podstawowe
Uzyte w PFU wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

* Aprobata techniczna - dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez
jedhostk@ upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednosiek aprobujgcych
zestawiony jest w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania { Dz.U.
2004 nr 249 poz. 2497 z pozn. zm.}. Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach

budowlanych z roku 1989 (informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela)

Armatwra - roZnego rodzaju zasuwy, zawory zaporowe, zwrotne i napowietrzajaco -
odpowietrzajace, ktorych zadaniem jest sterowanie przeplywem cleczy oraz oprdZnianiem i
odpowietrzaniem poszczegoinych odcinkéw.

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a

takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego;
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y niebedacy budynkiem lub obiekter
estakady, tuneie, przepusty,
frwale zwigzane z gruntem
kacje), ochrronne,

Budowla nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowian

malej architektury, jak: obiekty liniowe, lotniska, mosty, wiadukty,

sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojgce

tablice reklamowe | urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfi
zenia techniczne,

strukcje oporowe,
udowle sportowe,

hydiotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzad
oczyszczalnie Sciekdw, skladowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, kon
nadziemne i podziemne przejscia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, b
Cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecow

przemysfowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni jadrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty

pod maszyny | urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow

skladajacych sie na calosé uZytkowg

Budowla drogowa - obickt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calosé techniczno-

uzytkowa (droge} albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukeyjny Jub technologiczny

{obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel),
ktory jest irwale zwigzany z gruntem,

Budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany,
Oraz posiada fundamenty i dach;

wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowtanych
Certyfikat zgodnogcj - dokﬁment wydany zgodnie z zasadami Systemu certyfikacji wykazujacy,
Ze zapewniono odpowiedni stopierl zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami nermatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszezonych do obroty i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawy z dnia 7

tekst jednolity: Dz. U, z 20061, Nr 156, poz. 1118, z pézn. zm,

fipca 1994 r. Prawo budowlane, (
2godnos$é wyrobu z PN Jub aprobate

art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono

techniczng (w wypadku wyrobdw, dla kiérych nie ustaiono PN)

Chodnik - Wyznaczony pas terenu przy jezdni ub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pleszych i odpowiednio utwardzony.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymj
w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Dokumentacja projektowa - oznacza projekt Rob6t w rozumieniy warunkow Kontraktu

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchuy lub postoju pojazdéw oraz ruchy pieszyéh

Wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi Zwiazanymi z prowadzeniem I zabezpieczeniem

ruchy.
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Droga tymczasowa {montaZowa) - droga specjalnie przygolowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik Budowy - oznacza urzedowy dokument przebiegu Robot budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzaeych w toku wykonywania Robdt, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki,
tablicy Informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace dane dotyczace bezpieczeristwa pracy |
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108, poz. 953 wraz z pozniejszymi zmianami).

Gwarancja - .techniczne zobowiazanie czasowe Wykonawcy zapewnizjgce bezawaryjne
funkejonowanie zrealizowanego obiektu budowlanego zgodnie z zafozeniami projektowymi;
Harmonogram realizacji robét - zdefiniowano pod pojeciem zamiennym ,Program”.
Infrastruktura techniczna - Zespd! maszyn, urzadzen i instalacji zapewniajacy prawidiowe
funkcjonowanie catodci lub czedci zalozonych procesow technicznych, '
Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajgcego, o
kidrej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot |
administrowanie Koniraktem.

Jezdnia - czg$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kanalizacja sanitarna - system rurociagéw wraz z uzbrojeniem sluzacy do odprowadzania
Sciekow bytowo-gospodarczych i przemystowych do oczyszczalni $ciekéw lub odbiorrika.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kierownik rodzaju robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajaca zgodnie z
poiskim Prawem budowlanym uprawnienia do kierowania rodzajem robét, do prowadzenia
ktérego zostata wyznaczona,

Kolektor - ruroclag zbierajacy $cieki z calej zlewni,

Konstrukcja nawierzchni - ukiad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich poigczenia.
Konstrukcje budowlane - obiekty budowlane zwiazane w sposob trwaly z gruntem, wraz z
opisem technicznym sposobu ich wykonania.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielacymi jezdnie.
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* Korpus drogowy -

nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami

rowow.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu wlozenia w nim konstrukcji
nawierzchni,

Krajowa deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta, stwierdzajace na jego wylaczng

odpowiedzialno$c, ze wyréb budawlany jest zgodny z Polskg Norma afbo aprobata techniczng;

Ksztaltki - Wszelkie laczniki stuzace do zmian kierunkow, $rednic, rozgalezien, itp. sieci.

Laboratorium badawcze - zaakceptowane przez Inzyniera, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badari i prob zwigzanych z oceng jakosci materialow oraz Robot.

{kopia) - wielkoska!oWe Opracowanie kartograficzne mozna je otrzymaé w

Mapa zasadnicza
popularmie nazywanym

powiatowym oérodku dokumentacji geodezyjnej | kartograficznej,
skiadnica. MoZe stuzyé jedynie do celow informacyjnych, jest fo bowiem mapa archiwalna i moze

nie zawiera¢ wszystkich obiektow znajdujaeych sie w terenie.,

Mapa do celéw projektowych - jest to uakiualniona przez geodete mapa zasadnicza. Mapa do

celow projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowe i musi by¢ dotaczona do

projektu architektoniczno-budbwlanego. Waznos¢ mapy do celow projektowych jest ograniczona

CZasowo.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Wymaganiami
Zamawiajacego i opracowang Dokumentacjg Projektows , Zaakceptowane przez Inzyniera,

Nawierzchnia - warstwa Jub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozkiadania obcigzen od

ruchu na podioze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dia ruchu,

Niweleta - Wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju robot

ziemnych, obiektow budowlanych, sieci itp. z iinig igczaca charakterystyczne punkty

wysokosciowe tych robét i obiektow.
- budynek wraz z instalacjami | urzadzeniami technicznymi, budowia

Obieckt budowlany
-Uzytkowg wraz z instalacjami urzadzeniami, obiekt mafej

stanowigca calos¢ techniczno

architektury.
Obiekt matej architektury - niewielkie obiekly, a w szczegéinosci: posagi, wodotryski i inne

obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe, sluzace rekreaci codziennej | utrzymania porzadku,

jak: drabinki, $mietniki, ogrodzenia,



Objazd tymczasowy - droga specjainie przygotowana i odpowiednio  utrzymana do

przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odgalezienie wodociggowe - odcinek przewodu wodociggowego stanowigcy odejécie boczne
od przewodu wodociggowego glownego do granicy posesji (w przypadkL} przebudowy, odcinek
od przewodu wodociggowego gléwnego do potaczenia z istnigjacym przylaczem wodociggowym

przed granica posesji)
Odgatezienie kanalizacyjne - odcinek przewodu kanalizacyjnego stanowigcy odejscie boczne
od przewodu kanalizacyjnego gléwnego do granicy posesji (w przypadku przebudowy, odcinek od

przewodu kanalizacyjnego gléwnege do polaczenia z istniejacym przylaczem kana!izacyjnym_

przed granicg posesji)
Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnosc wykonywanych Robot z  dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi folerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Organ samorzadu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inZynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z

2001r. Nr 5 poz. 42 z pbzn, zm.),
Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do

rozbudowy drogi i budowy urzadzer chroniacych ludzi i $rodowisko przed uciqiiiwoéciami

powodowanymi przez ruch na drodze.

"Program Funkcjonaino-Uzytkowy"(PFU) - oznacza dokument tak Zatytulowany, wigczony do
Kontrakiu, przygotowany zgodnie z Rozporzadzeniem Mini_stra lnfrastrﬁktury Z dnia 2 wrzesénia
2004 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej (Dz. U. z 2004,
Nr 202, poz. 2072, z pbin. zm), specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz wszelkie dodatki i Zmiany tego
dokumentu dokonane zgodnie z Kontraktem. Program Funkejonaino-Uzytkowy zawiera
Wymagania Zamawiajacego. Gdziekolwiek w Warunkach Kontrakiu wystepuje okreslenie
~Wymagania Zamawiajacego" nalezy zastapi¢ je okresleniem ,Program Funkcjonaino-Uzytkowy" |

wszelkie odniesienia do ,Wymagail Zamawiajacego" beda oznaczaé odniesienie do Programu

Funkcjonaino-Uzytkowego".
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Plan BIOZ - Plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia sporzgdzony zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacii dotyczgos] bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz plany bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126},

Pobocze - czest korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdow,

umieszczenia urzadzer bezpieczenstwa ruchy i wykorzystywana do ruchu pieszych, siuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze,

Podbudowa moze skladat sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

Podbudowa zasadnicza - gbrna czes¢ podbudowy spehiajaca funkcje nosne w konstrukgji

nawierzchni. Moze ona skiadaé si¢ z jednej lub dwoch warstw,
Podbudowa pomocnicza - doina C2g8¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje
mrozu i przenikaniem czastek podioza.

zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody,
b odcinajaca.

Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lu

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, !etﬁcy pod kanalem, fundamentem fub nawierzchnig,

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem

budowy.

Polska Norma - dokument techniczny,
zatwierdzony przez upowazniong jednostke organizacyjng do powszechnego i wielokrotnego
wytyczne lub charakterystyki do uzyskania optymalnego stopnia

przyjgly. do stosowania na zasadzie konsensusu |

stosowania, ustalajacy zasady,
uporzadkowania w okreslonym zakresie;

Polgczenie doczolowe - pofaczenie, ktére uzyskuje sig w wyniku nagrzania przygotowanych do

taczenia powierzehni przez przylozenie ich do plaskiej plyty grzejnej, i utrzymanie do uzyskania

temperatury zgrzewania, nastepnie usuniecie plyty grzejnej i docisniecie laczonych koncow,
Potaczenie elektrooporowe - polaczenie miedzy kielichem PE lub ksztaltkg siodiowa zgrzewana
elektrooporowo a rurg lub ksztaltkq z bosym koricem. Ksztaltki Zgrzewane eleklrooporowo sg
nagrzewane przez element grzejny umieszdzony pizy ich powierzchni faczenia, powodujacy
stopienie przylegajacego materialu i zgrzanie powierzchni rury z ksztaltka,

Potaczenie mechaniczne - potaczenie rury z inng rurg lub innym elementem rurociagu za

pomoca zlaczki zawierajacej element zaciskowy.
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Polgczenie siodlowe - pofaczenie uzyskane w wyniku ogrzania wkleslej powierzchni siodta i
zewnetrznej powierzchni rury az do uzyskania temperatury zgrzewania, a nastepnie usuniecie
elementu grzejnego |1 dociSniecie faczonych powierzchni/ lub wykonywane za pomocg
instalowania ksztaltki siodlowej na rurociagu z uzyciem obejm.

Podiaczenie na opaske - podiaczenie do rurociagu uzyskane w wyniku montazu elementu
obejmujacego rurociag pozwaléjape na jego boczne nawiercenie,

Pozwolenie na budowg - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie | prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Prawo Budowlane - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane {tekst jednolity: Dz. U. z
2'006r' Nr 186, poz. 1118, z pdzn. zm.) i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca
dziatalno$¢ obejmujacy projektowanie, budowe, utfzymanie i rozbidrki obiektow budowlanych
oraz okreslajaca zasady dziatania organdw administracji publicznej. w tych dziedzinach.

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tyul prawny wynikajacy z
prawa wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego przewidujéicego uprawnienie do wykonywania robot budowlanych.
Program - (inaczej: Harmonogram realizacji robdt) to dokument opracowany przez Wykonawce |
podlegajacy akceptacji Inzyniera, przedstawiajacy rozplanowanie robét budowlanych na
poszczegoine etapy w czasie przewidzianym na realizacje Kontraktu. ‘

Projekt Budowiany - Dokument formalno-prawny, konieczny do uzyskania pozwolenia na

budowe, ktdrego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 2

wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projekiu budowlanego (Dz. U. 2z

2004r. nr 202 poz. 2072 wraz z pdZniejszymi zmianami).

* Projekt Wykonawczy - oznacza uszczegoiowienie Projektu Budowlanege dia potrzeb realizacji

Robét budowlanych.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Préby - Proby, badania i sprawdzenia wymienione w Szczegblowych Specyfikacjach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. '

Przepompownia - urzadzenie technologiczne, zlozone ze zbiomika roboczego lub dolnego
zrodla pompowanej cieczy i urzadzen elektromechanicznych (pomp) stuzgce do nadania
pompowanej cieczy energii kinetycznej niezbednej do przetransporiowania cieczy z poziomu

nizszego na wyzszy lub ze ukladu o nizszym ciénieniu do ukladu o wyzszym cisnieniu.

4

~
Il



Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeplywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego fub dla ruchu kolowego,

pieszego
Przeszkoda naturaina - element $rodowiska naturainego, stanowiacy utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyklad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przykfad droga, linia kolejowa, rurociag itp.

-PZJ - Program Zapewnienia Jako$ci, opracowanie w formie dokumentu opracowane przez
Wykonawce, okre$lajace metody, sposoby i technologie prowadzenia robot zmierzajgce do ich
wykonania zgodnie z Wymaganiami Zamawiajacego i opracowang dokumentacig projektowa.
Rekuitywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Remont, renowacja - wykonywanie w istnigjacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji, przy
czym dopuszcza sig stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uZyto w stanie pierwotnym;
Reper - Punkt o znanej wysokosci nad poziomem morza, utrwalony w terenie za pomocy stupa
betonowego, glowicy w $cianie budowl, itp.

Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiorce obiektu budowlanego;

Roboty kwalifikowane - sg to roboty, ktorych koszt poniesiony jest zgodnie z zasadami
obowigzujacymi w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach RPO"

Roboty niekwalifikowane - s3 to roboty, ktérych koszt poniesiony nie jest zgodny z zasadami
obowigzujacymi w ,Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatkéw w ramach RPO".

Rodzaje Robét - Roboty ze wzgledu na swojg specyfike wiasciwe dia danej branzy, np.
geodezyjne, sanitame, drogowe, hydrogeologiczne, elekiroenergetyczne.

Rurociag ciSnieniowy - rurociag, w ktorym przeplyw plynéw odbywa sig dzieki nadci$nieniu
uzyskanemu mechanicznie, np. z zastosowaniem pomp lub podnosnikow.

Rurociag grawitacyjny - rurociag, w ktorym przeplyw odbywa sig dzieki sile cigzkosci a przewody
s projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku cze$ciowego napelnienia.
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Sie¢ wodociagowa lub kanalizacyjna - Przewody wodociagowe lub kanalizacyjne wraz z
uzbrojeniem i urzadzeniami, ktorymi dostarczana jest woda {sie¢ wodociagowa) lub ktorymi

odprowadzéne sg Scieki (sieC kanalizacyjna), bedgce w posiadaniu przedsiebiorstwa

wodociggowo-kanalizacyjnego.
SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. Prawo Zaméwien Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z po2n.

zm) oraz aktéw wykonawczych do lej ustawy.
Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna, polaczeniowa, przelotowa, spustowa) - element
uzbrojenia sieci kanalizacyjnej zlozony z komory roboczej, komina, elementow podtrzymujacych

wlazu, uzbrojenia.
Studnia wodociagowa, komora wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym,

przeznaczony do zainstalowania armatury {np. zasuwy, wodomierza itp.).
WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Stanowi zbior wytycznych do

prawidiowego wykonania robét budowlanych
Teren budowy - przestrzen, w kiérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig

zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krétszym od jego trwalo$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne misjsce
lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie polaczony trwale z gruntem, jak: urzadzenia,

barakowozy, obiekty kontenerowe.
Urzadzenia budowlane 2wiazane z obiektem budowlanym - urzadzenia techniczne

zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiekiu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyiacza i -

urzadzenia instalacyjne, w tym oczyszczania i gromadzenia §ciekdw, przejazdy, ogrodzenia,

place postojowe, place pod $mietniki.
Urzadzenia kanélizacyjne - sieci kanalizacyjne, wyloty urzadzer kanalizacyjnych sfuzacych do

wprowadzania $ciekow do odbiornikéw oraz urzadzenia podczyszczajace i oczyszczajace Scieki

oraz przepompownie ciekow.
Urzadzenia wodociggowe - ujecia wod powierzchniowych i podziemnych, studnie publiczne,
urzgdzenia shizqce do magazynowania i uzdatniania wod, sieci i rurociagi wodociagowe,

urzadzenia regulujace cignienie wody.
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Urzadzenie zabezpieczajgce - urzadzenie sluzace w zaleznosci od przeznaczenia do ochrony

przed zanieczyszczeniem, przekroczeniem zadanych parametréw, lub  nieuprawnionym

dostepem.
Uzbrojenie przewoddéw wodociggowych - armatura | przyrzady pemiarowe zapewniajgce

prawidlowe dzialanie i eksploatacje sieci wodociggowe).

Warstwa Scieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezpodrednio oddziatywaniu ruchu i

czynnikow atmosferycznych.
Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca sie miedzy warsiwg Scieralng a podbudows,

zapewniajaca lepsze rozioZenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa sluzgca do wyréwnania nierownoéci podbudowy lub profilu

istniefgcej nawierzchni.
Wiasciwy organ - organ administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,

stosowanie do ich wlasciwosci;

Wspdlny Slownik Zaméwienn (CPV) - systemem klasyfikacji produktow, ustug i robodt

budowlanych stworzonym na potrzeby zamowier: publicznych,

-WTWIORB - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob¢t Budowianych wydawane przez

[TB (Instytut Techniki Budowlanej z siedzibg przy ul. Filtrowej 1, 00-611 Warszawa) w postaci
instrukcji, wytycznych | poradnikbw zawierajgcych zasady projektowania, metody obliczen,
diagnostyki, wykonawstwa i ufrzymania obiekiow budowlanych przeznaczone dla projektantow,
wykonawcow i uzytkownikéw, a takZe organow sgdowniczych.

Wykaz Cen - dokument wypelniany przez Wykonawce i dostarczany wraz z ofertg oraz wigczany
do Kontraktu. Zawiera wykaz Robot przewidzianych do wykonania w ramach Kontrakiu wraz z
oferowanymi kwotami ryczaltowymi za ich wykonanie.

Wykaz Elementéw Rozliczeniowych - rozbicie ceny ryczattowej z Wykazu Cen na ceny
poszczegoinych elementéw skfadowych robot

Wyrdb budowlany - wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zaslosowania w sposéb frwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do

stosowania we wzajemnym polgczeniu stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa;
Zagospodarowanie terenu - zakres inweslycji obejmujacych drogi wewnetrzne, o$wietlenie,

instalacje, zieleri i obiekty budowlane na obszarze Inwestycii.
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. Zamawiajécy ~ Gmina Inowtodz, ul. Spaiska 2, 97-215 Inowtodz,

* Zigczka - element rurociggu iub instalacji stuzacy do pofgczenia pomiedzy sasiadujacymi ze soba
koncami dwoch elementow wraz z ich uszczelnieniem.

. Znak zgodnosci - zastizezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami sysiemu
certyfikacji, wskazujgcy, Ze zapewniono odpowiedni stopiefi zaufania iz dany wyrob, proces lub

ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem normatywnym

2.4.0znaczenia i skroty

Uzywane skroty nalezy czytaé nastepujaco:

+ AKP - aparatura kontrolno-pomiarowa

*+ BN-80/8836-02 - Branzowa norma z........roku/numer
+ DTR - Dokumentacja techniczno ruchowa

*+ ITB - Instytut Techniki Budowlanej

+ KB - Katalog Budownictwa |

* PFU - Program Funkcjonaino-Uzytkowy

» PN-75/B-06520 - Polska Norma z...... roku/numer

+ PZH - Panstwowy Zaklad Higieny

. PZJ- Program Zapewnienia Jakosci

WWIORB - Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

« MPZP - Migjscowy Plan Zagospodarowania Przesirzennego

2.5.Wymagania dotyczace projektowania

Wykonawca wilasnym kosztem i staraniem wykona Dokumentacje Projekiowg stuzgca do
wykonania Rob6t budowlanych, dla kiérych jest wymagane uzyskanie Pozwolenia na Budowe lub
zg}o.szenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe. W ramach opracowania Dokumentabji
Projektowej Wykonawca opracuje niezbedne materialy wyjéciowe, uzyska wszelkie wymagane, zgodnie



z Prawem Polskim, uzgodnienia, opinie, decyzje administracyjne i pozwolenia niezbedne do ukoficzenia
Robot ). zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do uzytkowania.

Wykonawca jest takze zobowigzany do wykonania innych opracowar wynikajacych z warunkéw

wiadcicieli, administratoréw i zarzadcow infrastruktury kolidujacej z projektowanymi sieciami.

2.5.1 Wymagania formalno-prawne
Wykonawca przygotuje lub opracuje wszystkie niezbedne dokumenty projektowe i inne dokumenty

(w tym m.in. wnioski o decyzje adminisiracyjne iub zmiany tych decyzji, informacje dotyczgcy
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia) oraz podejmie wszelkie niezbedne dzialania (poza zastrzezonymi
dia innych podmiotow), kidre beda niezbedne do uzyskania potrzebnyéh Decyzji o Pozwoleniu na

budowe/Zgloszen wykonania robot niewymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe lub zmian tych

Decyzji/Zgloszen oraz dokona wszelkich potrzebnych korekt.

2.5.2 Wymagania szczegotowe Zamawiajacego

Wykonawca wykona badz pozyska:

+ mapy sytuacyjno-wysokoSciowe do celow projektowych na tereny i obiekly objete zakresem robét

przewidzianych w Kontrakcie,
warunki prowadzenia Rob6t w pasach zieleni | w poblizu drzew {jesli wymagane)

warunki odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikéw (do opracowania projekiu odiworzenia

nawierzchni - jesli wymagany),
projekty budowlane i wykonawcze - wraz z wszystkimi dokumentami niezbednymi do uzyskania
pozwolenia na budowe/ zgloszenia wykonania robow! niewymagajacych pozwolenia na budowe,

. projekty konstrukeyjne w zakresie niezbednym do reaiizacji Robot

dokumentacje technicznych badan podioza gruntowego

« informacje na temat bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

pozwolenia ha budowe/zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe

dokumentacje z wizji w terenie (dokumentacja fotograficzna),

dokumentacie powykonawcze wraz z inwentaryzacjg geodezyjng wykonanych obiekiéw oraz
uzbrojenia podziemnego | naziemnego,
* inspekcie TV

« instrukcje obslugi, eksploatacii i konserwagji

L
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* pozwolenia wodno-prawne na przekroczenie cieku wodnego i zrzut wod z odwodnienia wykopow

(jesli wymagane) i inne wymagane pozwolenia wodno - prawne,

* operaly wodno-prawne (jesli wymagane),

projekty organizacji rob6t i organizacji ruchu w pasach drogowych

szczegolowa inwentaryzacie zieleni przeznaczonej do wycinki i przesadzenia w Zwigzku z
prowadzonymi robotami oraz uzyska w tym zakresie stosowne zgody i pokryje koszty zwigzane z

wycinka, przesadzeniem | nasadzeniami wraz z kosztami wynajecia Inspektora ds. zieleni

komplet dokumentéw niezbednych dla uzyskania wymaganych pozwolen zwigzanych z
uzytkowaniem,

projekty budowlane, powykonawcze usunigcia ewentualnych kolizji z uzbrojeniem technicznym -
wg warunkow wydanych przez poszczegdinych administratorow sieci

uzgodnienia Dokumentacji Projektowej i rozwiazan w niej zawartych z odpowiednimi urzedami
i instytucjami (np. zarzadcq drdg - w pasach drogowych, z wydziatem koordynaciji usytuowania

projektowanych sieci uzbrojenia terenu, rzeczoznawca p.poz. itp.).
zobowiqzany jest wystapic o Warunki szczegdlowe oditworzenia elementow pasow drogowych

hawierzchni
Oplaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnien, opinii i decyzji (w tym oplaty

administracyjne) ponosi Wykonawca.

2.5.3 Informacje udostepniane przez Zamawiajacego

Zamawiajacy przekaze bad? udostepni:

> Wstepne warunki techniczne do projektowania sieci kanalizacji sanitamej
> Wstepne warunki odtworzenia drég

> mapy sytuacyjno-wysokosciowe z orientacyjnym przebiegiem planowanych sieci -zafgczone

w PFU
> o0gdine informacje dotyczace ulic ujetych w Kontrakcie
informacie, na ktdre posiadat bedzie wiedze lub materialy, a nie bedg one stanowié materiatow

tajnych

4
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2.5.4 Podejmowanie decyzji w sprawie przyjecia rozwiazan projektowych

Na kazdym etapie projekiowania Wykonhawca zwrdci sig niezwlocznie do Inzyniera o akceptacje
proponowanych rozwigzan projektowych we wszystkich przypadkach, poza sytuacjami, gdy w sposob
oczywisty i bezsporny istnieje najlepszy wariant rozwigzania projektowego. Akceptacja Inzyniera w
zadnym stopniu nie zmniejsza odpowiedzialnosci Wykonach Za poprawnosc przyjetych rozwiazar

projektowych i w konsekwencji - Robot.
Dobér Urzadzer i Materialéw takze wykonywac zgodnie z ninigjszym PFU oraz wytycznymi

technicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz przylaczy kanalizacyjnych wydanymi przez

odpowiednie instytucje.
Przy wyborze wariantu rozwigzan projeklowych Wykonawca bedzie sig kierowat kryteriami, wg

pierwszensfwa wynikajacego z kolejnosci ich podania:

> przyjmowania rozwigzan zapewniajacych w jak najwigkszym stopniu bezpieczne, mozliwie

najszybsze i sprawne wdrozenie Przedsigwziecia.

zastosowania rozwigzari najlepszych pod wzgledem technicznym lub technologicznym sposrod

dostepnych na rynku.
W przypadku, gdy zaistnieje watpliwosé, co do potrzeby wykonania jakigjé analizy lub opracowania

Wykonawca uzyska potwierdzong pisemnie decyzje w tej sprawie od inzyniera.

2.5.5.Inwentaryzacja stanu istnlejgcego
Wymaga sig od Wykonawcy sporzadzenia szczegbtowe] inwentaryzacii istniejacych obiektow, kiére

w ramach zadania zwigzane sa z Robotami. Inwentaryzacja bedzie obejmowala okreslenie wszystkich
danych niezbgdnych do opracowania Dokumentacji Projektowej zgodnie z wymaganiami, w tym takich
elementow jak wymiary, rzedne wysoko$ciowe, wspolrzgdne, stan budowi itd. Zalgczone do niniejszego
PFU mapy sytuacyjno-wysoko$ciowe maja charakter jedynie pogladowy, stuzacy do okreslenia zakresu

robot i j wyceny wartosci rob6t przez Wykonawce.

2.5.6.Dokumentacja geodezyjna oraz prace pomiarowe
Wykonawca w ramach Konfraktu jest zobowigzany wykona¢ kompleing dokumentacje geodezyjng

inwestycji. Wykonawca takze we wilasnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyine i pomiarowe

zwigzane ze szczegblowq inwentaryzacja wykonywanych obiektow.



2.5.7.Dokumentacja geologiczno-inzynierska
Wykonawca w ramach Kontrakty zobowigzany jest wykonat szczegdlowq dokumentacje

geologiczno-inzynierska, uwzgledniajgea warunki hydrogeologiczne dla docelowego przebiegu sieci.
Badania powinny by¢ wykonane do glebokosci minimum 0.5m ponizej zaprojektowanych glebokogci

utozenia kanaiow.
Dokumentacja powinna by¢ sporzadzona z uwzglednieniem wymogdw m.in.:

» Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku Prawo geologiczne i gornicze (Tekst jednolity Dz. U. z 2005 1. Nr
228 poz. 1947 z pbiniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 3 pazdziernika 2005 r. w sprawie szczegoblowych
wymagan, jakim powinny odpowiadaé dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie
(Dz. U. Nr 201 poz. 1673)

* Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 czerwea 2006 r. w sprawie kategorii prac
geologicznych, kategorii kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami
oraz sposobu postepowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865 ).

2.5.8 Dokumentacja fotograficzna
Wykonawca jest zobowiazany do wykonania dokumentagji fotograficznej (cyfrowej) terenu,

obiektow | ich wyposazenia przekazanego przed rozpoczeciem robot budowlanych. Dokumentacja

fotograficzna podlegaé bedzie zatwierdzeniu przez InZyniera przed rozpoczeciem robot.

Zdjecia winny byé wykonane w spbséb jednoznacznie okre$lajacy lokalizacje fotografowanego
terenu, obiektéw, instalacji i urzadzer poprzez uwzglednienie punkiow charakierystycznych i opis zdjeé.
Dokumentacja taka winna by¢ przekazana inzynierowi na noéniku CD. Po zakorczeniu Robét
Wykonawca wykona analogiczne zdjecia terenu i przekaze je wraz z protokofami odbioru wykonanych

robot.

2.5.9 Badania i analizy uzupelniajace
Wykonawca przed rozpoczeciem prac projekfowych dokona potwierdzenia bad? weryfikacji danych

wyjsciowych do projekiowania przygotowanych przez Zamawiajacego i w uzasadnionych wypadkach
dostosuje je tak, aby zagwarantowaé osiggnigcie wymagar zawartych w PFU. Wykonawca na wiasny
koszt wykona wszystkie badania i analizy uzupehiajace niezbedne dla prawidiowego wykonania

przedmiotu zamowienia,



2.5.10 Prace | analizy przedprojektowe
Wykonawca w kazdym przypadku, gdy moze fo by¢ potrzebne ze wzgledu na dazenie do realizacji

Kontraktu zgodnie z wylycznymi i zasadami podanymi w niniejszym PFU przygotuje warianty rozwigzari
projekiowych (w {ym wariantéw materialowych) z przedstawieniem wszystkich wad | zalel
poszczegoblnych rozwigzan, kidrych to znajomos$é mozna posigsé przy pomocy analizy informacji, ktore
moga by¢ dostepne Wykonawcy. Za informacje, kire mogg byé dostepne Wykonawcy uwaza sig

informacie, kiore moze on uzyskac z dowoinego zrodia kierujac sie zasada nalezytej starannoéci,

Przy wykonywaniu analiz przedprojektowych i szkicow koncepcii projéktowych Wykonawca bedzie

zdecydowanie dazyl do uzyskania przez Zamawiajgcego najlepszych efekibw zwigzanych 2z

eksploatacjg Robot (minimalizacja koszlow eksploatacyjnych oraz nakladow pracy zwigzangj z

eksploatacjq zaprojektowanych Robot).
Wykdnawea przedstawi Inzynierowi warianty rozwigzan projekfowych, analizujgc nastepujace

aspekty:
> efektywnosci ekonomicznej,
> techniczny,
> technologiczny,

> trwalosci przyjetych rozwigzan,

Wszystkie rozwigzania projektowe przedstawione przez Wykonawce muszg byé zgodne z

aktualnymi przepisami prawnymi.

Jezeli dla analiz bedzie potrzebne badanie kosztow lub cen Wykonawca kierujac sie zasada nalezylej
starannosci przygotuje zestawienia danych rynkowych dla oszacowania potrzebnych wartosci,
Zestawienie powinno zawieraé réwniez dostgpne materialy lub usiugi o najnizszych cenach z podaniem

ich wiodgeych parametrow.
Staranno$¢ dotyczaca formy opracowart dia potrzeb dokonania analiz projektowych i szkicow koncepcji

projektowych musi by¢ wystarczajaca dla celow, jakim te opracowania siuza,

2.5.11 Dokumentacja projektowa - Projekt budowlany (PB)
Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej opracuje dokumentacie projektows skladajaca sie z:

> Projektu Budowlanego Robodt z uzyskaniem Decyzji o pozwoleniu na budowe/ Zgloszenia

robét budowlanych niewymagajacych opzwoleni na budowe ( PB ),

3
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> Koncepcji drogowej ( jesli wymagana
> Projekiu organizacji ruchu zastepczego na czas budowy,

Projektu odtworzenia nawierzehni,

v

v

Projektow wynikajace z uzyskanych uzgodnien i decyzji,

Wszelikich innych projektaw i koncepcji niezbednych do realizacji Inwestycji w calosci.

A"

Wykonéwca opracuje Projekt Budowlany Robot uzupelniony o wymogi dla projektu wykonawczego
okredlone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegolowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. Nr 120, 1133, z pbznigjszymi zmianami) oraz
zastosuje sig do ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118,
tekst jednolity - Z pozniejszymi zmianami) oraz w w‘ytycznydh technicznych do projekfowania i realizacji
sieci oraz przylaczy kanalizacyjnych.

Dokument'acja powinna by¢ opracowana z uwzglednieniem warunkow zawartych w uzyskanych
opiniach i uzgodnieniach, jak rowniez szczegbiowych wytycznych Zamawiajacego. Wykonawca uzgodni
2z Inzynierem | Zamawiajacym wszystkie parametry projektowanych elementéw istotne z punktu
widzenia kosztow eksploéta'cyjnych i trwalosci poszczegolinych elementow. Wykonawca wykona |
wniesie do PB wszystkie potrzebne obliczenia dla wykazania, Ze ww. parametry zostang dochowane.

PB powinien obejmowaé wszystkie branze i specjainosci potrzebne do sprawnego wykonania

zakresu rzeczowego Przedsigwzigcia i powinien skladac sig m.in. z nizej wymienionych projekiow i

opracowarn branzowych:
> czesc technologiczna

> czeéé budowlano-konstrukcyjna,

> c¢ze$t drogowa

> zagospodarowanie i urzadzenie terenu (kazda branza), 7

> dokumentacja geotechniczna i hydrogeologiczna

> projekty niezbednych przekiadek sieci lub linii energetycznych,

opracowania, pozwolenia, uzgodnienia, decyzje | wytyczne dla potrzeb realizacji inwestycji,
> informacje dotyczgce BiOZ

> inne niezbedne.

%y



Wylaczenie niektorych z WyZej wymienionych opracowan z zakresy prac Wykonawcy moze nastapic

po wyrazeniu zgody przez Inzyniera.
Ponadio PB musi speni¢ naslgpujace wymagania:

musi zawiera¢ rozwiazania wszyslkich potencjalnych problemaw, ktorych rozwigzanie jest
Wykonawca  powinien

mozliwe na etapie sporzadzania Dokumentacji piojektowey.

zidentyfikowaé wszystkie problemy, ktorych identyfikacja jest mozliwa przy peinej wnikfiwosci i

starannosci.
musi zawierat uzasadnienie wyboru  metody budowy rurociagu, wyboru materialu oraz

niezbedne obliczenia statyczno-wytrzymaltosciowe

s musi wymagania  odpowiednich

przepisow dia projekiow budowlanych

by¢ dostarczony na fysunkach spé}niajqcych

musi by¢ dostarczony Zamawiajacemu w iloéci  formie wskazanej przez Zamawiajgcego

2.5.12 Dziatania Wykonawcy i Zamawiajgcego dla uzyskiwania pozwo']ér'), uzgodnien i decyzji

administracyjnych
Wykonawca jest 'zobowiatzany uzyska¢ wszelkie decyzje, uzgodnienia, warunki techniczne |
pozwolenia niezbedne do ro'zpoczecia, zakoriczenia | uzytkowania Robot przez Zamawiajacego (np.
operaty, pozwolenia, itp.). Oplaty zwigzane z uzyskaniem wszelkich uzgodnier, opinii i decyzji ponosi
Wykonawca. Wykonawca winien uwzglednic w cenie wszelkie koszty sporzadzania dokumentagji

wynikajacych z warunkéw wiascicieli, administratorow | zarzadeow infrastruktury | obiektow., Wykonawca

uzyska zgody wiascicieli nieruchomosci na prowadzenie robot budowlanych. Koszty ewentuainych

odszkodowart pokryje Zamawiajacy.

Zatwierdzenie  jakiegokolwiek dokumentu przez InZyniera nie ogranicza odpowiedzialhogci

Wykonawcy wynikajacej z Kontraktu.
W szczegdinoscei do obowigzkdw Wykonawcy bedzie nalezajo:

Uzyskanie warunkow prowadzenia robot w pasach zieleni i w poblizu drzew (jesli
ajacej na wycinke lub

wymagane) oraz jesli zaisinigje koniecznose - decyzji zezwal
przesadzenie drzew.

Wykonawca wystapi o wydanie Decyzji o pozwoleniu na budowe/zgloszert w imieniy
Zamawiajacego. Oplaty administracyjne zZwigzane z uzyskaniem pozwolert ponosj

Wykonawca. Oplaty te nalezy uwzglednic w Cenje kontraktowej.




. uzyskanie warunkow odtworzenia nawierzchni jezdni i chodnikow (do cpracowania projeklu

odtworzenia nawierzchni),

uzyskanie warunkow tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia

robdt,

uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnier& Dokumentacji projektowej oraz poniesienie
wszystkich kosztow zwiazanych z uzyskaniem tych uzgodnien (w tym m.in.: uzgodnienie
tras na naradzie koordynacyjnej, uzyskanie zezwoleri na zlokalizowanie uzbrojenia w pasie
drogowym (na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115, tekst jednolity -z poznigjszymi  zmianami)

uzgodnienie opracowanego projektu odtworzenia nawierzchni po robotach sieciowych
»  uzyskanie zgod wiascicieli nieruchomoéci na prowadzenie robot budowfanych,
«  uzyskanie uzgodnienia Projekiu Budowlanego z zarzgdca sieci;

Uzgodnienie dokumentacii bgdzie dotyczy¢:
e zgodnosci projektu z wydanymi warunkami technicznymi.
o« zgodnosci projektu z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, obowiagzujgcymi  Polskimi
~ Normami, zasadami wiedzy technicznej
zgodnosci zawartych w nim rozwiazan projektowych z wymaganiami Zamawiajgcego |
Wytycznymi technicznymi do projektowania i realizacji sieci oraz przylaczy kanalizacyjnych
Wykonawca b@dzie w pierwszej kolejnosci podejmowat dziatania na rzecz uzyskania ww. pozwolen,
uzgodnieri i decyzji, ktérych uzyskanie moze by¢ limitujgce dia uzyskania wszystkich decyzji
administracyjnych niezbednych do wykonania robot.

2.5.13.Plan Préb Koficowych
Przed rozpoczeciem Prob Koricowych Wykonawca przekaze Inzynierowi do przegladu Plan Prob

Korficowych.
Wykonawca nie bedzie mogt rozpoczaé Prob Koficowych przed akceptacia Planu Prob Koncowyceh

przez Inzyniera.

Plan zawiera¢ bedzie szczegblowy zakres, przebieg i wymagania Prob Koricowych. Plan zawieral

bedzie wszystkie szczegblowo opisane czynnoci, kidre bedg niezbedne do wykonania, aby po
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zakonczeniu Prob Koricowych catosé obiekty mogla zostat uznana za dziatajaca niezawodnie i zgodnie

Z Kontraktem. Plan Prob Koricowych wymaga pozytywnego zaopiniowania ze strony Zamawiajgcego.

Wykonawca zawrze w Planis Prob Koricowych wszystkie niezbedne czynno$ci, stosownie do

zastosowane] technologii | wymagan urzadzen i instalacji oraz planowany harnionogram Prob. W

kazdym przypadku Plan uwzglednial bedzie wymagani
tach Wykonawcy. Jezeli wymagania te nie zostang uwzglednione lub sposcb

a Konfrakiu oraz wymagania zawarte w

zatwierdzonych Dokumen
ich uwzglednienia nie bedzie gwarantowal spelnienia wymagai Kontraktu Inzynier odrzuci Plan Préb

Koricowych, a Wykonawca bedzie zobowigzany do poprawienia i uzupelnienia tego planu zgodnie ze

wskazéwkami Inzyniera,

2.5.14,.Dokumentacja powykohawcza

Po wykonaniu  Robét, przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia, Wykonawca dostarczy

Zamawiajacemu za posrednictwem InZyniera, dokumentacje powykonawczg z naniesionymi w sposob
czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez aufora Projektu.
Po zakoriczonych Prébach cisnieniowych, Prébach szczelnosa | inspekcjach TV i innych Wykonawca

Przedstawi osiagnigte wyniki.
Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do Sporzadzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym rozmieszczeniy elementéw zagospodarowania

terenu.  Przewody podziemne oraz elementy uzbrojenia  siec] nalezy poddawac pomiarowi

powykonawczemu po ulozeniy w wykopie, ale przed ich przykryciem (zasypaniem).

Na podstawie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej Wykonawca powinien  sporzadzi¢
dokumentacje geodezyjno - kartograficzng, Zawierajacy dane umozliwiajace wniesienie zmian na mape
Zasadniczg oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Forma i zakres powykonawczej dokumentacji
geodezyjno - kartograficznej powinna by¢ zgodna z aktuainie obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie | wymaganiami wlasciwego osrodka dokumentagji geodezyjnej i kartograficznej.

Dokumentacje powykonawczg nalezy dostarczy¢ Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem

Prob Kottcowych.
Jezeli w trakcie Préb Koricowych lub procedury uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wprowadzone
Zostang zmiany w zakresie Robét Wykonawca dokona wlasciwej korekty dokumentacji powykonawczej
tak, aby ich zakres, forma i tre$¢ odpowiadala wymaganiom opisanym powyzej,
Wykonawca przekaze powykonawczg dokumentacje geodezﬁno-kariograﬁcznq instytucjom

zewnelrznym zgodng z wymaganiami zawartymi w warunkach prowadzenia robét oraz do wlasciwego
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osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (forma i ficzba egzemplarzy zgodne z wymaganiami

oérodka).
Dokumentacja powykonawcza powinna odpowiadaC wymaganiom stawianym w  wytycznych

tschnicznych do projeklowania i realizacji sieci oraz przylaczy kanalizacyjnych i zawiera¢ m.in. :

Projekt powykonawczy potwierdzony przez Kierownika budowy lub kopie rysunkow Projekiu
Budowlanego z naniesionymi w sposob czyteiny (kolorem czerwonym) wszelkimi zmianami
wprowadzonymi w trakcie budowy, korekty niezbgdnych obliczen statyczno -
wylrzymalo$ciowych i wszystkie uzgodnienia, decyzje, pozwolenia uzyskane na etapie
projekiowania/ wykonawstwa, ktore dotycza przyszlego uzytkowania obiekiow

Powykonawczg, inwentaryzacie geodezyjna wraz ze szkicami z adnotacja geodety, czy
roboty zostaly wykonane zgodnie lub niezgodnie z dokumentacjg (inwentaryzacja ta musi

posiada¢ potwierdzenie przyjecia do zasobow oérodka dokumentacji geodezyjnej i

kartograficznej)
Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnoéci wykonania z projektem budowlanym, sieci
kanalizacyjnej ' '
«  Pozwolenie na budowe

+  Protokoly odbioréw czesciowych

Protokot z proby szezelnosci sieci kanalizacji sanitarmne
*  Protokdi z pozytywnymi wynikami monitoringu

«  Protokdl ze zgrzewania rur PE

Profokét z badan pobranych probek

+  Protokét z zageszezenia gruntu {podsypki, zasypki)

Protokd! odbioru nawierzehni po robotach drogowych - jesli Zarzadca drogi taki wymog

postawit
Protokoly likwidacji sieci (w przypadku przebudowy) z opisanymi odcinkami, diugoscia,

materialem, $rednica i sposobem likwidacji sieci

» Dokumentacja folograficzna w formie cyfrowe] (zdjecia wykonanych  wezidw

potaczeniowych i istotnych robot zanikowych

Dekiaracje zgodnoéci, aprobaty techniczne, cerlyfikaty i atesty higieniczne



2.5.15 Sprawowanie nadzoru autorskiego
Wykonawca musi przyjac, Ze zostal zobowiazany przez Zamawiajacego do sprawowania nadzoru

autorskiego dla tych zadan, dla ktérych wykonywat prace projektowe. Nadzor autorski Wykonawcey

bedzie sprawowany do wystawienia przez Inzyniera Swiadeciwa Wykonania zgodnie z Warunkami

Kontrakiu. Czynnosci nadzoru autorskiego muszg byé wykonywane przez osoby posiadajgce

uprawnienia projektowe w odpowiednich branzach.

W zakresie nadzoru aulorskiego objetego niniejszym zamowieniem lezy:
a) wyjéénianie wafpliwosci dotyczacych projekiu i zawartych w nim rozwigzar {zgodnie z
art. 20.1.3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U.z 2006r. Nr 156, poz.
1118, tekst jednolity - z pozniejszymi zmianami)), stwierdzania w foku wykonywania
Robot budowlanych zgodnoéci realizacji z projektem, uzgadniania mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie,
zgloszonych przez kierownika budowy lub inspeklora nadzoru inwestorskiego (zgodnie
z art. 20.1.4b Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156,

poz. 1118, tekst jednolity - z pézniejszymi zmianami)).

b) pelnigcy nadzor autorski w czasie realizacji Robdt budowlano montazowych jest
zobowiazany do pobytow na Terenie Budowy w miare potrzeb na wezwanie

Zamawiajacego lub Inzyniera Kontraktu.

dokonywanie korekt Dokumentacji projektowej, jezeli okaze sie, ze nie speinia
wymagan zawartych w ninigjszym PFU. Jezeli w wyniku dziatania lub zaniechania
Wykonawcy powstang trudnosci w realizowaniu budowy to Wykonawca bedzie
zobowigzany do dokonania fakich korekt w Dokumentacji projektowsj lub wykonania
Dokumentacji zamiennej aby wyeliminowa¢ lub zminimalizowaé ewentualne straty lub

opbznienia z tym zwigzane.
2.5.16 Forma projektu budowlanego (PB) | dokumentacji powykonawczej

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu wskazang w Kontrakcie ilogé kompletow dokumentacii
projektowej w wersji papierowej wraz z Decyzjg o pozwoleniu na budowe/ Za$wiadczeniem
z odpowiedniego organu o niewniesieniu sprzeciwy co do realizagji przedsigwzigcia | w wersji
elektronicznej (formaty plikow umozliwiajacy edycie).

Wszystkie egzemplarze dokumentacji projektowej powinny byé oprawione w segregatory koloru

szarego i opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym:



- napis ,Dokumentacja projekiowa’
- numer Kontraktu

- nazwa Kontrakiu

- numer Zadania

- nazwa ulicy , rodzaj sieci/ obiektu
- numer egzemplarza

Wewnalrz segregatora pt. ,dokumentacja projektowa" powinien znajdowac sie spis zawarto$ci oraz

opracowania branzowe oprawione w ékoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach jednakowych
dia danej branzy. '
Wykonawca, przekaze Zamawiajgcemu, w okreSlonej w Konirakcie liczbie egzemplarzy,

Dokumentacjg powykonawczg wraz z wersjg elektroniczna,

Wszystkie egzemplarze dokumentacii powykonawczej powinny by¢ oprawione w segregatory koforu
szarego | opatrzone opisem na grzbiecie segregatora zawierajacym: .

napis ,,Dokunientacja powykonawcza
- numer Kontraktu
- nazwa Kontrakiu
- numer Zadania

- hazwa ulicy , rodzaj sieci/obiektu

. - numer egzemplarza
(( Wewnatrz segregatora pt. ,dokumentacja powykonacza" powinien znajdowaé sie spis zawarto$ci
oraz dokumenty pogrupowane i oprawione w skoroszyty w wybranych przez Wykonawce kolorach

-~

jednakowych dia danej grupy:
1. opracowania projektowe,

2. powykonawcza dokumentacja geodezyjna

dokumenty: m.in. pozwolenie na budowe/ zaswiaczenie o niewniesieniu sprzeciwu
wykonania rob6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe, oswiadczenie

Kierownika budowy, protokoly prob, odbiorow itp, opinie sanitarne i in.

3.

4. protokét przegladu stanu przewodow kamerg TV
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5. dokumentacja fotograficzna

6. deklaracje zgodnosci, aprobaty, certyfikaty, atesty itp.

Egzemplarze dokumentacji opatrzone numerem 1" powinny zawieraé wszystkie dokumenty

oryginaine {uzgodnienia, opinie, decyzje itp ).

Wszystkie podpisy na rysunkach, opisach technicznych, o$wiadczeniach itp. zawartych w projektach

ziozone przez autordw opracowan, powinny by oryginalne,

Wszystkie kopie dokumentow zawarte w dokumentacji projektowej powinny by¢ potwierdzone

oryginalnym podpisem projektanta »28 zgodno$¢ z oryginalem®, w dokumentaéji powykonawczej -

podpisem Kierownika Budowy.
Opracowania przekazywane w formie elektronicznej muszg by¢ zapisane w formacie *pdf oraz
w formatach umoZliwiajacych Zamawiajgcemu ich edycje | poZniejsze wykorzystanie.
Wymagania dotyczace wersji elekironicznej:
Dokumentacja powinna by¢ przekazywana na nosniku optycznym (CD lub DVD).

Opis techniczny - plik w formacie *doc

- Zestawienia - z rozszerzeniem * xis

- Pliki tekstowe - z rozszerzeniem * doc

- Arkusze kalkulacyjne - z rozszerzeniem * xis

Kosztorys, obmiary, przedmiary - z rozszerzeniem * ath
- Rysunki:

% Rysunki, schematy, diagramy - format rysunku *.dwg
% pliki map geodezyjnych - w formacie ~.dwg lub *.dxf, Rozdzielczosé obraz6w

rastrowych: 200 dpi
projektowej i powykonawczej przekazywanymi

Wykonawca, poza egzemplarzami dokumentagji
y Kontraktowej egzemplarze w ilosci wynikajacej

Zamawiajgcemu i InZynierowi, opracuje w ramach Cen
Z wymaga stawianych w uzgodnieniach,

2.5.17 ZafozZenia do projektowania
Przy projektowaniy nowych sieci kanalizacyjnych nalezy stosowaé wytyczne techniczne do

projektowania i realizacji siec, przylaczy kanafizacyjnych wydane przez gmine Inowlodz.
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PB musi rozwiazywac/uwzgledniac wszelkie istotne zagadnienia projekiowe zwigzane z wyborem

melody budowy i doborem materialow oraz sposobu prowadzenia Robdt, Dobrane Materialy muszg
spelnia¢ wymagania zawarte w niniejszym PFU.
2.5.18 Oéwiadczenie Zamawiajacego stwierdzajacego jego prawo do dysponowania nieruchomoscia na

cele budowlane

Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania na tereny inwestycyjne.

Obowigzkiem Wykonawcy jest weryfikacjarprawa do dysponowania na etapie projekiu (ze wzgledu na

np. zmiany prawne dotyczace wlasno$ci nieruchomosci).

2.6 Wymagania dia rozwigzan technicznych

2.6.1 Wymagania w zakresie technoiogii budowy sieci kanalizacyjnej

Przy wyborze rodzaju metody nalezy wzigC pod uwage :
parametry techniczne  poszczegéinych mefod: maksymalne  dlugosci  jednorazowo
whudowywanych rurociagow, warlosci mal;syma!né i minimalne ich $rednic;
charakterystyke gruntu, w ktérym surociag ma.by¢ wbudowany: czy grunt daje sie zageszczat,
czy konieczne jest usuwanie urobku, stabilnos¢ gruntu; |
poziom wody gruntowej: ‘czy dana metoda moZe by¢ stosowana ponizej poziomu wody
gruntowej, j_eieii tak, to jak gieboko ponizej lustra wody gruntowej;
material wbudowywanego rurociggu: wybor zalezy od sily przecisku, ewentualnie konieczne
moze byé wezesniejsze wbudowanie rur ostonowych,
pozadany stopien dokladnosci wbudowywania rurociagu: wartosci odchylen  trajektorii
wbudowywanego rurociagu od planowanej zaleza od systemu sterowania i kontroli procesu;
minimalna migzszo$¢ gruntu nad wierzchotkiem wbudowywanego rurociggu: zalezy od srednicy
wykonywanego otworu, wystepowania sit dynamicznych podczas wbudowywania, sposobu
usuwania urobku (zasfosowanie p%uczki na og6t powoduje naruszenie strukfury gruntu).

Mozliwosé rozmieszczenia komor startowych i odbiorczych, w zaleznosci od trasy przewodu,
parametrow zastosowanego sprzetu i warunkow gruntowych. Jako konstrukcje komor stosuje sig

elbetowe studnie zapuszczane, $cianki berlinskie lub grodzice stalowe.

2.6.2 Wymagania materialowe dla sieci i przyfaczy kanalizacyjnych

Wszystkie Materialy i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu Kontraktu musza byé:



» dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie 2 obowiazujacym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg o wyrobach budowlanych) i posiadaé wymagane prawem

deklaracie lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,
» zgodne z postanowieniami Kontraktu, w tym w szczegolnosci PFU,

 zgodne z wymaganiami wytycznych technicznych do projektowania i realizacji sieci oraz

przytaczy kanalizacyjnych

* nowe | nieuzywane

2.7 Opis og6lny przedsiewzigcia

27.1. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i budowa sieci kanalizacji sanitamej we

fragmentach miejscowosci Inowlddz | Poswietne, Gmina inowlédz.

2.8. Stan istniejacy
Na terenach opracowania istniej sieci uzbrojenia podziemnego. Sq to sieci telekomunikacyjne,

energetyczne, wodociagowe. Trasy sieci kanalizacyjnych zlokalizowane zostaly pasach drogowych, ale
takze na dziatkach prywatnych, dziatkach Skarbu Paristwa.
Umieszczenie ww. sieci w pasach drogowych wigzaé sig bedzie z koniecznoscig ich odbudowy. Sieci

zostaly zlokalizowane jak podano w punkcie 1.1 danego opracowania,

Pasy drogowe wykonane zostaly o nawierzchni asfaltowej, brukowej oraz ziemnej. Odtworzenie
nawierzchni nastapi¢ powinno na podstawie warunkéw odtworzenia drog na terenie gminy lub wszelkich

innych warunkéw wydanych przez odpowiednie organy.

2.9.Projektowane zagospodarowanie terenu
Celem danego zadania jest uporzadkowanie gospodarki wodno-$ciekowe] na terenie fragmentow

miejscowosci Inowlddz i Poswigtne poprzez odbior ciekow z ww. terendw.
Siec i podiaczenia kanalizacji sanitarnej wykonac z nizej wymienionych materialow:
* sieC grawitacyjna z rur @200, @250 PVC-U kiglichowych klasy S, litych taczonych na uszczelke
gumowa;
» siec tloczna z rur @90, @160 PEHD SDR17,6;
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« odejscia do posesji prywatnych z rur @160 PVC-U kiasy S, litych i @65 PEHD rura dwuwarstwowa
RC.
Proponowane $rednice musza by¢ przeliczone na etapie projektu budowlanego i ewentualnie
skorygowane w stosunku do niniejszego opracowania.
Minimalny spadek dia rur @200 - 0,5% przy zachowaniu predko$ci samooczyszezania v = 0,6 /.
Minimalne zaglebienie kanalu — 10cm ponizej gleboko$ci przemarzania gruntu, za$ maksymalne

zagtebienie nie powinno przekracza¢ 4,50m.
Sie¢ grawitacyjng nalezy uzbroi¢ w studnie inspekcyjne nie mniejsze niz @ 425 oraz studnie

kanalizacyjne wlazowe @ 1200 iub 1000 w rozstawie nie rzadziej niz 60m w miejscach zataman i na
zmianach spadkow. Studnie kanalizacyjne nalezy projektowac z materialow trwatych. Wiazy kanalowe z
zeliwa, z wypehieniem betonowym, odpowiedniej klasy w zaleznosci od lokalizacji. Nie dopuszcza sig

wiaczania do kanalizacji sanitamej kanalizacji deszczowej | wod drenazowych.
Sie¢ toczng wykonat z rur 90, @160 PEHD PN10, {gczonych przez zgrzewanie doczolowe lub

system elektrooporowy. Minimalne zagiebienie kanatu -10 cm poniZej glebokosci przemarzania.
System sieci tlocznej reprezentowany bedzie przez 8 przepompowni sieciowych.

2.10.  Wplyw realizacji inwestycji na Srodowisko

Przedsigwziecie nie bedzie negatywnie oddzialywa¢ na $rodowisko. Projektowane sieci podczas
wilasciwej eksploatacii, nie beda powodowaly niekorzystnego oddziatywania na glebe i powierzchnig

ziemi, a takze nie beda emitowaly hatasu powyzej dopuszczalnej normy.

2.11. Plan sytuacyjny

Plan sytuacyjny projektowanych sieci opracowano na mapie sytuacyjno-wysokosciowe] w
skali 1:500. Trasa projektowanych sieci wynika z mozliwosci ich usytuowania pomigdzy uzbrojeniem
podziemnym, ze spadkéw terenowych oraz dostepnosci terenow pod wzgledem wlasnosciowym.

212, Skrzyzowania

4 W przypadku zblizen z istniejacymi lub projektowanymi przewodami wykonywac rgczne wykopy

kontroine.
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213, Wytyczne realizacji inwestycji
2.13.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét ziemnych projektowane trasy kanatow wytyczyé geodezyjnie w

terenie. Kolizje z istniejacym uzbrojeniem zlokalizowaé wykopami kontrolnymi wykonanymi recznie.

2.13.2. Konstrukcja przewodu w wykopie
Konstrukcje przewodéw w wykopie wykonaé w oparciu o wytyczne producenta rur.

Kanaly wykonywane bedq w wykopach szalowanych o szerokosci w dnie b= 120 m
i nachyleniu skarp n = 0. Urobek z wykopéw stanowigcy wypdr nalezy wywiezé w migjsce wskazane
przez inwestora. Przewody lokalizowane beda w wykopach z pelng wymiang gruntu. Podsypke i
obsypke nalezy ukiadaé réwnomiernie z obu stron przewodu i zagesci¢ niezwiocznie po wbudo-
waniu  w  taki sposc’)_b, “\a‘by hje spowodowaC  odksztalcenia rur  zaréwno
w planie jak i w ich przekroju poprzecznym. Projektowane kanaly nalezy ulozy¢ na 20 cm warstwie
piasku, a w wypadku gruntéw nawodnionych na warstwie pospolki grubosci 20 cm, o stopniu
zageszczenia 1d=0,98. Nadsypke wykona¢ na wysokosé 20 cm, o stopniu zageszczenia 1d=0,98.
Nastepnie uzupeinic wykop piaskiem i zgescié do 1d=0,98. Odkryte i zabezpieczone instalacje nalezy

zglosi¢ do odbioru wlasciwym gestordm.
Wykopy, roboty ziemne i montazowe prowadzié zgodnie 2 obowigzujacymi  przepisami

normami, zarzgdzeniami i przepisami BHP.

2.13.3. Inwentaryzacja geodezyjna

Ulozone kanaly nalezy zainwentaryzowa¢ geodezyjnie a po zakoriczeniu prac budowlanych i
zasypaniu wykopéw nalezy dany odcinek przywrécié do stanu pierwotnego (w przypadku realizaci

innych prac budowlanych do stanu projektowanego).

2.13.4. Prace ziemne i odwodnienie
Prace ziemne wykona¢ moziiwie w okresach suchych, bezopadowych. Na odcinkach

wystepowania wody gruntowej powyzej dna wykopdw przewiduje sie odcinkowe odwodnienie w postaci

igtofiitrow umieszczonych na krawedziach wykopu. Wylaczenie odwodnienia moze nastagpi¢ tylko po
ustabilizowaniu rur, zasypaniu i zageszczeniu gruntem do wysokogci gwarantujgeej zrownowazenie sit




wyporu wod gruntowych. Minimaina zalecana temperatura do prowadzenia robot montazowych nie

powinna by¢ nizsza niz 0°C.

2.13.5. Wskazania dotyczace wykonania i odbioru robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca jest zobowigzany zapewnit geodezyjne wytyczenie
projektowanych obiekiéw, a po ich wykonaniu geodezyjng inwentaryzacjg powykonawcza.

Qdbiér robét nalezy przeprowadzic w oparciu o;
s dokumentacje techniczng
e warunki techniczne
Przedmiotem odbioru przejsciowego i koncowego jest:
- prawidiowos¢ przygotowania podioza pod budowle ,
- zasypka wykopow
- jako&¢ zageszczenia

- sprawdzenie zgodnosci parametrow budowli z projekiem

- sprawdzenie polgczen
W przypadku stwierdzenia w czasie badan niezgodnosci z wymaganiami, kohstrukc;‘e lub jej czesé

zagrazajgcq bezpieczeristwu nalezy rozebra¢ i wykona¢ ponownie.

2.14. Informacja do planu bioz
Roboty budowlane, kiérych charakter, organizacja fub miejsce prowadzenia stwarza szczegéinie

wysokie ryzyko zégroienia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

—— roboty ziemne w wykopach,

-— foboty i montaze wykonywane przy pomocy koparek,

— roboty wykonywane pod liniami energetycznymi, telekomunikacyjnymi
Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) oraz mistrz budowiany, stosownie do zakresu

obowigzkow.
Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dia

zycia lub zdrowia pracownikow.



(!

Kolejnos¢ wykonania robét:
— Tyczenie geodezyjne obiektow

— Zdjecie humusu

— Wykopy
— Podsypka

—Ukladanie rurociagw

— Montaz armatury

— Sprawdzenie polgczen
— Obsypka

— Proby cisnieniowe

— Zasypanie wykopow

—— Wyrownanie terenu

Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

*

niewlasciwa ogélna organizacja pracy
nieprawidiowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

niewlasciwe polecenia przeiozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,

tolerowanie przez nadzbr odstepstw od zasad bezpieczerstwa pracy,

brak lub  niewladciwe  przeszkolenie w  zakresie bezpieczeristwa

i ergonomi, - _
dopuszczenie do pracy cziowieka 2 przeciwwskazaniami lub bez badat lekarskich;

niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
niewladciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
nieodpowiednie przejscia i dojécia,

brak srodkéw ochrony indywiduainej lub niewlasciwy ich dobor

Przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:

L 2

niewlasciwy stan czynnika materiainego:
wady konstrukcyjne czynnika materiainego bedace Zrodiem zagrozenia,

niewladciwa statecznosé czynnika materialnego,

pracy
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hrak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewla$ciwy ich dobor,

¢ brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,

niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw
niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:

o zastosowanie materialow zastepczych,

niedotrzymanie wymaganych parametrow technicznych;

s wady materialowe czynnika materialnego:

ukryte wady ma{eriaiowe czynnika materialnego;

niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

nadmierma eksploatacja czynnika materiainego,

niedostateczna konserwacja czynnika materiainego,

niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

W przypadku  stwierdzenia zagrozenia dia statecznosci istniefacego drzewostanu nalezy
doprowadzié do usunigcia drzew po uzyskaniu stosownego pozwolenia.

W gruntach nawodnionych przed przyslapieniem do robot ziemnych nalezy obnizy¢ lustro wody.

Przy prowadzeniu rob6t w poblizu innego uzbrojenia podziemnego i nadziemnego nalezy wykonat
roboty reczne z zachowaniem szczegdinej ostroznoéci oraz pod nadzorem przedstawiciell instytucji

nadzorujacych te urzadzenia.
Na terenach gruntow omych przed przystapieniem do wykopow nalezy zdjaC warstwe humusu w

celu ponownego jego wykorzystania po zakoriczeniu robot.

Po zakoficzeniu dnia pracy otwarte wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami ochronnymi. Po
zapadnieciu zmroku wykopy w sasiedztwie przejazddw i przejs¢ winny by¢ oswietione.

W rejonie prowadzenia prac nie moga przebywac osoby postronne, a szczegéinie dzieci.

W rejonie prowadzenia prac nalezy dba¢ o zachowanie przejezdnoéci i nie zastawiania przej$¢ |

przejazdéw, nie woino tarasowac komunikacji, szczegolnie drogi pozarowej.
Zaplecze budowy urzadzone bedzie w poblizu placy budowy, w migjscu wskazanym przez

inwestora.

5o



2.14.1. Instruktaz pracownikow
Pracownicy budowy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem BHP z uwzglednieniem specyfiki robot

kanalizacyjnych, w oparciu o obowigzujace przepisy.
Szkolenia w dziedzinie bezpieczeristwa | higieny pracy dla pracownikow zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
s szkolenie wstepne,

* szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegoinych rodzajdw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogolny") przechodza wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z
podstawowymi przepisami bhp zawarlymi w Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i
regulaminach pracy, zasadami bhp obowiazujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania

pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (Instuktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé

pracownikow z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagroZeniami, oraz metodami bezpiécznego wykonywénia pracy na tyfn stanowisku.
Pracownicy przed przys{qpienie'm do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem Zawodowym zwigzanym
Z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznénia z ryzykiem zawodowym, powinien byé potwierdzony przez

pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie

dluszym niz 6 - miesigcy od rozpoczgcia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach

robotniczych, powinny byé przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na

stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczegélne zagrozenia dia zdrowia lub Zycia oraz zagrozenia

wypadkowe — nie rzadzigj niz raz w roku.
Pracownicy zafrudnieni na stanowiskach operatoréw maszyn budowlfanych i innych maszyn o

napedzie silnikowym powinni posiadaé wymagane kwalifikacje.
Pracownicy winni by¢ przeszkoleni pod wzgledem ogdinych przepiséw BHP oraz w zakresie

ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystepujacy do pracy winni posiadac

odziez ochronng i sprzet ochrony osobistej.
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Wszystkie czynnodci zwigzane z wejsciem do studni przewiertowych powinny by¢ wykonywane

co najmniej w zespoiach dwuosobowych bez udzialu mistrza (1 osoba pracujgca i 1 osoby

asekurujacei).
" Przed zejsciem do  studni nalezy ja przewietrzyé za pomocg przewoznego agregalu

wentylacyjnego, zapewniajgcego 10-krotng wymiang powielrza na godzing. Przewietrzong studnie
nalezy sprawczié na zawartos¢ szkodtiwych g gazow, za pomoca wykrywacza gazow lub !ampk} Daryego.
Schodzacy  pracownik  musi  byS  wyposazony W szelki z linkg [ asekurowany
7 zewnatrz. Powinien posiadat przy sobie urzadzenia do wykrywania i sygnalizacji obecnosci gazu oraz
zapalong lampke o$wietleniowg. Dodatkowo powinien posiadaé zapasowg latarke kieszonkowa. Do
o$wietlenia uzywaé hermelycznie zamknigtych lamp akumulacyjnych o napigciu do 24 V lub lalarek
kieszonkowych. Uzywanie otwartego ognia jest zabronione.

Wejécie do studni przewiertowych winno speiniac formalne wymogi okreslone w § 5? 2.3. Dz U. 9.

poz. 437. 1w art. 226 KP. dotyczace oceny ryzyka.
W razie wypadku nalezy udzieli¢ poszkodowanemu pierwszej pomocy i wezwaé pogotowie lekarskie.
Obowigzujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanalizacyjnych:

. Rozporzadzenie MGPIB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w

oczyszezalniach ciekow (Dz. U. nir 96 poz.438),
— Rozporzqdzénie MGPIB z dnia 01.10.1993 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy

eksploatacji i konserwagji sieci kanalizacyjnej (Dz. U. nr 96 poz. 437).
— Kodeks Pracy art. 226. Pracownicy zatrudnieni przy robotach elektro montazowych pomimo
przeszkolenia na stanowisku pracy winni by¢ pod stalym nadzorem personelu technicznego

budowy.
2.14.2. Techniczno - organizacyjne $rodki zapobiegawcze
Dia zepobiezenia przewidywanym zagrozeniom naleZy przedsigwzigé nastepujace Srodki:
— oznakowaé i zabezpieczy¢ teren przed dostepem osédb postronnych

— stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia glowy
— zadba¢ o dobrg komunikacje na terenie rozbirki (wyznaczenie dojécia pracownikow, oraz
uwzglednié mozliwosé ewentualnej ewakuacji osdb zagroZonych lub poszkododanych)

iarski
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ZAL. 1 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH -

czgs¢ ogblna

1.1, Przedmiot 8T
Przedmiotern ninigjszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania ogohe dotyczace

wykonania i odbioru robét realizowanych w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarmej w

gm. Inowlodz.

1.2.2akres stosowania ST 7
Specyfikacja techniczna {ST) stanowi dokument przetargowy i kontrakiowy przy zlecaniu i

realizacji robot wymienionych w pkt . 1.1,

1.3.Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdine dla robdt

budowlanych objetych poszczegéinymi specyfikacjami technicznymi (ST) .

1.4.Okreslenia podstawowe
llekraé w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé:
a ) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowiace caloéé techniczno-uzytkowa wraz 2 instalacjami i urzadzeniami,
¢) obiekt malej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, kibry jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzieiony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada

fundamenty i dach. _
budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumieé budynek wolno stojacy

1.4.3.
albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowsj, sfuzacy zaspokajaniu
potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konsfrukcyjnie samodzielng calo$¢, w ktorym
dopuszcza sie wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali mieszkalnych afbo jednego lokalu
mieszkalnego | lokalu uzytkowegoe o powierzchni catkowitej nie przekraczajqcéj 30%
powierzchni catkowitej budynku.

budovﬂi - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem malej architektury, jak: lotniska, drogi, finie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, woino stojgce trwale zwigzane z gruntem

urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronre (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
3

1.4.4.



1.4.5.
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1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemyslows lub urzadzenia techniczne, oczyszezalnie
Sciekow, skiadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejécia dia pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeSci budowlane urzadzen technicznych {kottow, piecow przemyslowych i
inrych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebre pod wzgledem
technicznym czesei przedmiotow skiadajacych sig na calosé uzytkowa,

obiekcie mé!ej architektury - naley przez fo rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegoinosci:

kulty reIigfjnego, jak: kapliczki, krzywe przydrozne, figury, |

3,)
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) uzytkowe stuzace] rekreaci codziennéj i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,

- hustawki, drabinki, smietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlar_ay
przeznaczony do czasowego ubytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci- technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne migjsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowiany nie
po%qczony'tnuale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedamy ulicznej i
wystawowe, przekrycia, namiotowe i bowloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,

barakowozy, obiekty kontenerowe.
budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiekty budowlanego w okreslonym miejscu,

a tekze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na

przebudowie, montazu, remoncie Jub rozbidree obiekiu budowlanego.
remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykenywanie w istniejgcym obiekeie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na oditworzeniu stanu pierwotnego 2 nie stanowiacych biezgce;

konserwacii.

1.4.10.urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z

obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwogé uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym shuzace oczyszczaniu lub
gromadzeniu Sciekow, a lakze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod émietniki.

1.4.11.terenie budowy - nalezy przez fo rozumieé przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty

budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.12.prawie do dysponbwania nieruchomoécig na cele budowlane - naley przez to rozumiet tytul

prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego

prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do

wykonywania robot budowlanych,



1.4.13.pozwoleniu na budowg - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajacq na

rozpoczecie i prowadzenie budowy Jub wykonywanie robot budowlanych innych niz budows

obiektu budowlanego.
1.4.14.dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym

projektem, budowlanym, dziennik budowy, protokoly odbiorow czesciowych i koricowych, w
miare potrzeby, rysunki i opisy suZace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke
obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15.dokumenta¢ji powykonawczej - nalezy przez o rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi

pomiarami powykonawczymi.

1.4.16.terenie zamknietym - naleZy przez to rozumieé¢ teren zamknigly, o ktorym mowa w

przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a} obronnosci  lub bez_pieczeﬁs’tWa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych  podlegiych  Ministrowi Obrony  Narodowe, Ministrowi  Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpoéredniego wydobywania kopaliny ze zloza, bedacy w dyspozycfi zakiadu

goémiczego.
1.4.17.aprobacie technicznej - nalezy przez fo rozumiet pozytywng oceng techniczna wyrobu,

stwierdzajaca jego przydatnost do stosowénia w budownictwie.

1.4.18, wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ crgan nadzoru architektoniczno-budowlanego
jub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
'okreélonych w rozdziale 8. '

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ wyréb w rozumieniu przepisow o ocenie
zgodnoéci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainsfalowania lub zastosowania
w sposdb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub
jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym pofgczeniu stanowigcym integraing
wiasnost uzytkow.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy ckreslone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa
oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, pbz. 42 z pbzn. zm.). '

1.4.21.0bszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym

obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu



1.4.22 oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wilasciwy organ.

1.4.23.drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiet dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami, starowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okoliczno$ct zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25.kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$é za prowadzong budowe.

1.4.26.rejestrze obmiaréw - naiezy przei, to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, sluzacg do wpisywania przez Wykonawte obmiary
dokonanych robot w formie wyliczes, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w rejestrze obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez inspekiora nadzoni
budowlanego. |

1.4.27 laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe, Zamawiajgceqo,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan | prob zwigzanych z oceng jakosci
stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot.

1.4.28.materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak
rowniez, rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgadnie z dokuméntach
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. |

1.4.29.odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez o rozumieé zgodno$¢ wykonanych robét
dopuszezalnymi tolerancjami, a jezeli granice tolerancii nie zostaly okrelone z przecigtnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budéw!anych.

1.4.30.poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot

lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.31.projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca

autorem dokumentacji projektows).

1.4.32.rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i

przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot

budowlanych.




1.4.33.czeéci obiekiu fub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czesé cbiekiu budowlanego
z¢olng do speiniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania
i przekazania do eksploataci.

1.4.34.uslaleniach ter;hnicznych - nalezy przez fo rozumieé ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych | szczegblowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35.grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumieé grupy, kiasy, kategorie
okredlone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listepada 2002 r. w sprawie Wspdinego
Slownika Zamowien (Dz. Urz. L 3402 16.12.2002 1., z pozn. zm.).

1.4.36.inspekiorze nadzoru inwestorskiego - oscha posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie
techniczne i prakiyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzieine
funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na hudowie | wykonuje biezace kontrole
jakoéci i ilogci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach | odbiorach -robiét
zekrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak
réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37.instrukcji technicénej obslugi (eksploatacji) - opracowana przez projéktanta iub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreSlajgca rodzaje | kolejnos¢ lub wspbtzaleznosé
czynnoéci obstugi, przegladow | zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne
bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez
skiadnikiem dokurhentacji powykonawcze] obiektu budowlanego.

1.4.38.istotnych wymaganiach- oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczefistwa, zdrowia i
pewnych innych aspekiow interesu wspainego, jakie maja spelnia¢ roboty budowlane.

1.4.39.normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji

| (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacii elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy

europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi zasadami
dziatania tych organizacit, | '

1.4.40.przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegblowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacii
technicznych wykonania

1.4.41.robocie podstawowej - minimalny zakres prac, kiére po wykonaniu s’ moziiwe do odebrania
ped wzgledem iloci | wymogbw jakosciowych oraz uwzglgdniaja przyjety stopieft scalenia

robot.



1.4.42. Wspdlnym Slowniku Zamowieri - jest Systemem Klasyfikacji produktow, uslug i robot

budowlanych, stworzonych na poirzeby zamowier publicznych. Skiada sie ze slownika
gldwnego oraz slownika uzupehniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach  Unii
Eiropejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie koddw
CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panistw
Czionkowskich UE stalo sie obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamowier publicznych przewidzialo obowiazek klasyfikacji CPV poczawszy od dnia akcesji
Polski do UE, tzn. 2004 1. "

1.4.43. Zarzgdzajacym realizacig umowy - jest fo osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach urmowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona pizez zamawiajgcegqo,
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie
okresionym w  udzielonym pe%nomocmctme {zarzqdzajqcy Tealizacjg nie jest obecme

prawnie okreslony w przeprsach)

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot,
Wykonawca robét jest odpowiedziainy za jakosé ich wykonania craz za ich zgodno$¢ z

dokumentacjg projekiowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1.przekazanie ferenu budowy
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi | administracyjnymi, poda lokalizacje
wspolrzedne punktéw gldwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa

egzemplarze dokumentacji projektowe; j dwa komplety ST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrong przekazanych mu punktow

pomiarowvch do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe

Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2.Dokumentacia projektowa

Przekazana dokumentacja projek
zgodne z wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy,

towa ma zawierac opis, czest graficzng, obliczenia i dokumenty,
uwzgl@dnra}qcym podziatl na

dokumentacje projekiowa;
- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez wykonawce.



1.5.3.Zgodnesé robot z dokumentacia proiekiows i ST
Dokumenlacja, projeklowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawey przez

Inspektora nadzoru stanowig zalaczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym

z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w cafej dokumentacyi.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje
kolejnosé ich waznosci wymienicna w ,Ogoinych warunkach umowy”,

Wykonawca nie moze wykorzystywa bledéw tub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokbna odpowiednich

zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznodci podane na rysunku wielkoc

liczbowe wymiardw sa wazniejsze od odczytu ze skali wsu‘hkc‘aw.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i

ST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projekiowej i w ST bedg uwazane za wartoscl
docelowe, od kiorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu toleranci.
Cechy materialow | elementéw budowli musza by¢ jednorodne | wykazywaé zgodno$¢ z okreélonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekraczat dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy fub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacja projektowa fub ST i majg wplyw na niezadowalajac jakos¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt

wykonawcy.
1.54. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji

kontrakiu az do zakoriczenia i adbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie ufrzymywaé fymczasowe urzadzenia
zahezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnafy | znaki ostrzegawcze, dozorcow,

wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznoécei i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest

wigczony w cene umowng .

1.5.5. Qchrona $rodowiska w czasie wykonywania rohot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.



W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykorawca bedzie;
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody siojace,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i nom
dotyczacych ochrony Srodowiska ria terenie i wokof terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzer;

lub ucigzliwosci dla oséb fub wiasnosci spolecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych

przyczyn powstafych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacie baz, warsztatow, magazynéw, skiadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2 ) osrodki ostroznodci | zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,

c) mozfiwosci powstania poZaru.

1.5.6. Qchrona przeciwpozarowa

Wykonawcz bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywéf Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi

przepisami, na ferenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych |

magazynowych ofaz W maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne bedg skiadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i

zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

Jako rezultat realizacji robét atbo przez personel wykonawcy.

1.5.7.Ochrona wiasho$ci publiczne; i prywatne
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i

pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instafacii i uizgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspekiora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdipracowal, dostarczajg
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi | urzéLdzefl

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zémawiajqcego.
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1.5.8.Ograniczenie obciazen osi pojazdéw
Wykonawca, stosowat sig bedzie do ustawowych ograniczen obcigZenia. na 0§ przy transporcie

gruntu, materialow i wyposazenia na i z ferenu robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od

wladz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie beds dopuszczone ria $wiezo ukornczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i

wykonawca bedzie odpowiadac za naprawg wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z

poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.0.Bezpieczenstwo | higiena pracy
Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i

higieny pracy.
W szczegbinosci wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywaf pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni | bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony 2ycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i 5§ uwzglednione W cenie umowy.
1.5.10.0chrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy | urzadzenia uzywane

do robtt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowiazany jest znaC wszelkie przepisy wydane przez organy administracji

panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot,
m.in. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003.1. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagart prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
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metod i w sposéb ciagly bedzie informowat Inspekiora nadzoru o swoich dzialzniach, przedstawiajac

kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zréd!a uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawea przedstawi Inspektorowi nadzory szczegolowe informacje dotyczace, zamawiania lub

wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badar laborator jnych

oraz probxi do zatwierdzenia przez fnépektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciaglych badan okreslonych w ST w cely

udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczainego #rodia speiniajg wymagania ST w

czasie postepu robot,
Pozostale materialy budowlane powinny speinia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o kiérych mowa w Szczegdlowych  Specyfikacjach

Technicznych (ST).

2.2.Pozyskiwanie masowych materialow pochodzenia miejscowego.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolert od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie

materiatéw z jakichkolwiek 216z miejscowych, wiiczajac w to 2rodia wskazane przez, Zamawiajacego
I jest zobowigzany dostarczy¢ Inspekiorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem

eksploatacji zioza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq raporty z badan terenowych |
laboratoryjnych oraz proponowang przez Siebie metode wydobycia | selekeji do zatwierdzenia

inspektorowi nadzoru.
Wykonawca, ponosi odpowiedzialnosé za spetnienie wymagan llosciowych i jakosciowych

materiatow z jakiegokolwiek zioza.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tyrn: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne

koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do robét, chyba e postanowienia ogdlne ub

szczegblowe warunkow umowy stanowig inaczej.

Humus i odklad czasowo zdjete z ferenu wykopéw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiry bedg

formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacii terenu po ukoriczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy Iub z innych

miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad

odpowiednio do wymagart umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Eksploatacja Zrodet materialow

bedzie zgodna 7 wszeikimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.
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2.3.Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykanawce wywiezione z

terenu budowy, bedg, one w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w kidrym znajdujg sig niezbadane | niezaakceptowane materiaty, Wykonawca

wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.4.Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skfadowane materiafy, do czasu gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszezeniem, zachowaly swojq jakos¢ i whasciwos¢é do robdt i

byly dostepne do kontroli przez Inspektora hadzoru.
Miejsca czasowego skfzdowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy

w migjscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5.Wariantowe stosowanie materialow
Jezeli dokumentacia projektowa lub ST przewidujg moZliwo$¢ zastosowania réZnych rodzajow

materialéw do wykonywania poszczegoinych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspekiora
nadzoru ¢ zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj

materiatu nie moze by¢ pbiniej zamieniany bez zgody Inspektora, nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wp#ywd na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robot powinien byt
zgodny z ofertg Wykonawcy | powinien odpowiadaé pod wzgledem fypdw i iloSci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci Jub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawey lub wynajety do wykonania robdt ma byc
utrzymywany w dobrym stanie i. gotowoéci do pracy. Bedzie spelnial normy ochrony Srodowiska i

przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumeniow potwierdzajgcych

dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli dokumentacja projekiowa lub ST przewidujg moZliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu

przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o swoim zamiarze wyboru
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i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru,

nie moZe by¢ poZniej zmieniany hez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1.0gblne wymagania dotyczace transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie iakich érodkow transportu, kiore nie wplyng

niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materialow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, ST | wskazaniach Inspekiora nadzoru w terminie przewadzaanym W

U mowae

4.2.Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drdgach publicznych pojazdy bedg spehniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchy
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transporiu nie odpowaadajqce warunkom dopuszczamych obc:agen na osie moga by¢
dopuszczone przez wladciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego

uzytkowanych odeink6w drég na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na. whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1, Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, kiéry powinien skiadaé sig Z czeécl opisowej |

graficznej,
plan bezpieczerstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,
- projekt technologii | organizacji montazu (dia obiektow prefabrykowanych Iub elementow

konstrukeyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).
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5.2.2.

52.  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg lub

kontraktem oraz za jakoé¢ zastosowanych materialow i wykonywanych robot, za ich

zgodno$c z dokumentacjq projektowa, wymaganiami ST, projektem organizaciji robot oraz
poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za peing obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementow robot okreslonych w dokumentaci projektowej lub przekazanych na

pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwisk bf@du- spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i

wykonywaniu robot zostana, jesli wymaga¢ tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawicne

przez Wykonawce na wiasny koszt,

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptagji lub odrzucenia materiatdw i elemhentow

rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii

projeklowe] i w ST, a takZe w normach i wytycznych.
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacii robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz, w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrizymania

robot w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w kiérym przedstawi on zamierzony
spos6b wykonania robét, moziiwosci techniczne, kadrowe | organizacyjne gwarantujgce wykonanie

robét zgodnie z dokumentacjg projektow, ST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
organizacie wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdt,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia,
wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje | przygolowanie praktyczne,
wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowodé wykonania poszczegdinych elementow

robét,
- system (spostb i procedurg) proponowanej kontroli | sterowania jakoécig wykonywanych robot,

wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw | kontroli (opis laboratorium wiasnego fub

laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigcia prowadzenie badan),
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spostb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, & takze
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
spostb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami lechnicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

rodzaje | oS¢ rodkdw transportu oraz urzgdzer do magazynowania i zatadunku materialdw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,)

spostb i procedure pomiaréw | bada (rodzaj | czestotiwodé, pobieranie probek, legalizacja i

sprawdzanie urzadzer itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wyiwarzania mieszanek i

wykonywania poszczegbinych elementow robot,

6.2.Zasady kontroli jakosci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
Zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badar materialow oraz robét.
Wykonawca bedzie przeprowadzal pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwodcia zapewniajacq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentacii projektowej i ST.
Minimalne wymagania co do zakresu badart i ich czeslotliwosci sq okreslone w ST. W
Przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest

konieczny, aby zapewnial wykonanie robot zgodnie z umowa,
inspektor nadzoru bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszc_zeﬁ laboratoryjnych

Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru bedzie przekazywat Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, spizetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu fub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wplynaé
uiemnie na wyniki badad, inspekior nadzoru natychmiast wsfrzyma uzycie do robét badanych
materialow | dopudci je do uzytku dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w précy laboratorium.
Wykonawcy zostana usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiaiow.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem, badan materiatow I. robdt ponos

Wykonawca,

16




6.3.Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek.

opartych na zasadzie, we wszysikie jednostkowe elementy produkcfi mogq by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do bada.
Inspekior nadzoru bedzie mial zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu probek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza! dodatkowe badania tych materiatow, kidre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
ustnigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tytko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszly te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badar beda odpowiednio opisane i.

oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspeklora nadzoru.

6.4.Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadkuy,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowal mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystapieniem do pomiarow iub badat, Wykonawca powiadomi Inspekiora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca

przedstawi na piémie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzc‘)ru.

6.5.Raporty z badaf
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raporiéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie poZniej jednak niz w terminie okresionym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzort na formularzach wedlug

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru
Dia celéw kontroli jakosci | zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materialow u zrédia ich wytwarzania. Do umozZliwienia jemu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materialow. |

inspektor nadzoru, po uprzedniej weryflkacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnoé¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST ria podstawie wynikdw

badari dostarczonych przez Wykonawce.
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inspeklor nadzoru moze pobiera¢ probki materialow | prowadzi¢ bsdania niezaleznie od
Wykonawcy, na swéj koszt Jeseli wyniki tych badan wykaza, ze raperty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawey lub zleci nigzaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych fub dodatkowych badan, afbo oprze sie wylgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnoéci materialdw i. robét 2 dokumentacja projektowa i ST. W {akim

przypadku calkowite koszty powtornych lub dodatkowych badar i pobierania prébek poniesione

zostang przez Wykonawce.

6.7.Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuécic’ldo uzycia tylko te wyroby i materialy, kiére:
1. posiadajg certyfikal na znak bezpieczenstwa wykazujmy, Ze zapewniono zgodnost z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmcznych

oraz wiasciwych przepisow i informacii o ich istnieniu zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 . o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z;

- Polska Norma lub
- aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, dia ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,

jezeli nie 53 objete certyfikacjg okredlong w pkt. 11 ktére spetniajg wymogi ST

znajdujq sig¢ w wykazie wyrobow, o ktérym, mowa w rozporzadzeniu Ustawa z dnia 16
kwietnia 2004 r. 0 wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

W przypadku materiatow, dia ktorych ww. dokumenty 58 wymagane przez ST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadat te dokumenty, okre$lajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, kitre nie Spelniaja tych wymagar beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

[1) Dziennik budowy

Dziennik  budowy jest
Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od przekazania, wykonawcy terenu budowy do korica

okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane

wymaganym  dokumentem  urzedowym obowigzujgcym

spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco | bedg dotyczyé przebiegu robét,

stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
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Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przenw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem

zatacznika i opalrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoinoSci:

- date przekazania. Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji i projektowe;.

uzgodnienie przez, Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci . harmonogramow robot,

L]

terminy rozpoczecia | zakonczenia poszczegoinych elementow robot,
przebieg robét, trudnoéci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

« uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarzadzenia wstrzymania, rob6t, z podaniem powodu,
zgloszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgéciowych i ostatecznych

odbioréw robot,
» wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podiegajacych ograniczeniom

lub wymaganiom w zwigzku z warunkari klimatycznymi,
» zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowsj,
- dane dotyczace czynnoSci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,
» dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, dane dotyczace jakosci materialow,
pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem klo je przeprowadzal,

« wyniki prob poszczegoinych elementow budowi z podaniem kio je przeprowadzal,
« inne istotne informacje o przebiegu robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg
przediczone Inspektorowi nadzory do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia Jub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy | nie ma uprawnien do wydawania polecent Wykonawcy

robot.
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2] Ksiazka obmiardw
Ksigzka obmiarow stariowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu

kazdego z elementow robdt. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza sie sukcesywnie w

jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w ST.

[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,

orzeczenia o Jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzcne w formie uzgodniongj w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig

zalgezniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspekiora nadzoru.

[4] Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-{3], nastepujace

dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokbfy odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f') operaty geodezyjne,
8} plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia.

[5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.
Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe

odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bgdg zawsze dostepne dia Inspekiora nadzory |

przedstawiane do wgladu na Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6lne zasady obmiaru robét
Obmiar robét bedzie okredlat fakiyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg

projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie,
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Obmiaru robdt dokenuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot | terminié obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiary bedg wpisane do ksiazki obmiarow.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot pocanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robét. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pfémie. Obmiar gotowych
robét bedzie przeprowadzony z czgsteScig wymagang do celu miesiecznej platnosdci na rzecz

Wykonawey lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2.Zasady okreslania iloéci robét i materiaféw
Zasady okreslania. ffosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-

ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacj

projekiowej | kosztorysowej przedmiarze robot.

7.3.Urzadzenia i sprzet pomiarowyl
Wszystkie urzgdzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaskceptowane

przez Inspektora nadzoru.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce jezeli urzadzenia te lub
sprzgt wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadaé wlasne $wiadectwa

legalizacji.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.Rodzaje odbioréw robét
W zaleznoscei od ustalert odpowiednich ST, roboty podiegaja nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacii i urzadzer: technicznych,
c) odbiorowi czesciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu {koricowemu),

e) odhiorowi po uplywie okresu rekojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upfywie okresu gwarancji,

8.2. Qdbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajgcych 1. ulegajacych zakryciu polega na finalngj ocenie jakosci wykonywanych

robot oraz ilosci tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji utegng zakryciu.
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Cdbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu robdt. Odbiory tego
dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowost danej czynnoéci robot do odbioru zglasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Cdbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy |
powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

Jakos¢ | ilos¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzory na podsfaw;e

dokumeniow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacija projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie flosci | jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioruy cze,sc:owego

robot dokonuje sie dia zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy

odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspekior nadzoru.

8.4.Odbidr ostateczny (koficowy)

8.4.1. Zasady odbiory ostateczneqo robot
Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do

zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowos¢ do odbiory ostatecznego bedzie stwierdzona

przez Wykonawce -wpi'sem do dziennika budowy.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robét | przyjgcia, dokumentdw, o kiérych

mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w

obecnosci Inspektora nadzoru | Wykonawcy, Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny

jako$ciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badar: i pomiarbw, ocenie wizuaingj

oraz zgodnosci wykonania, robot z dokumentacja projektowa i ST.
W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalent przyjetych w

trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w

zakresie wykonania rob6t uzupeiniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych fub  robét

uzupelniajgcych w poszezegdinych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja

przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbloru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ wykonywanych robat w poszezegdinych

asortymentach nieznacznie odbiegé od wymaganej dokumentacji projektowe] i ST z uwzglednieniem

tolerancii i nie ma wiekszego wplywu na cechy ekspicatacyjne obiekiu, komisja oceni pomniejszong

wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dckumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

1.

b B R O VO

Dokumentacje powykonawczg 1. dokumentacje budowy 2z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegOlowe specyfikacie techniczne (podsiawowe z dokumentow umowy i ew.

uzupelniajgce lub zamienne).

protokoly odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych

protokoly odbiorow czesciowych,

receply i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaly),

wyniki pomiardw kontrolnych oraz badarn i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i
programem zapewnienia jakosci (PZJ) ,

deklarécje zgodnosci lub certyﬁ'katy zgodnosci wbudowanych materiaidw, cerlyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpiéczenia jakosci (PZJ), '

rysunki {dokumentacje} na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przelozenie linii
telefoniczne], energetycznej, gazowej, oSwietienia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania

tych robot wiascicielom urzadzen.

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza rohét | sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstaie] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnégo nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumienit z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin

odbioru ostatecznego robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace bedq zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawigjgcego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupelniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie,
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8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi | gwarancji
Odbior pogwarancyjny po uplywie okresy rekojmi i gwarancii polega na ocenie wykonanych

robot zwijanych z usunigciem wad, kidre ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji gwarancyjnym i
rekojm.

Qdbidr po Liplywie okresu rekojmi { gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie

oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie §.4. ,Odbiér ostateczny

robot(kericowy) robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu Przyjelq przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla rob6t wycenionych ryczaftowo podstawg platnosci jest wartose (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosziorysowsj Iub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie
uwzglednialo wszystkie czynnosai, wymagania i badania skladajace sie na jej wykonanie, okreslone
dla tej roboty w STi w dokumentacji projektowej. :

Ceny jednostkowe iub wyhagrodzenie ryczattowe rob6t bedg ohejmowac:

*  robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

fransportu na teren budowy,
»  warlosé pracy sprzetu wraz z narzutami,

*  koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale wylgczeniem podatku VAT.

9.2.  Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przeiazdéw i organizacii ruchu obejmuije:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu

a)
wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi,

organizacji ruchu na czas trwania budowy,
nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oéwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa

ruchu,
¢) oplaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie teren,
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g) konstrukcie tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikéw, barer, oznakowan i

drenzzu,
fy tymczasowg przebudowe urzgdzen obeych.

2.2 Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i orgznizacji ruchu obejmuje:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,

poziomych, barer i swiatel,
b) utrzymanie plynnoéci ruchu publicznego.

9.2.3.Koszt likwidacii objazdow/przejazdow i organizacii ruchu obejmuje:

a) usuniecie wbudowanych materialow i. oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacii objazdow, przejazdow i organizacii ruchu, ponosi

Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane {Dz.U. 1994 nr 83 poz. 414 z pdzn. zm.).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwieni publicznych (Dz.U. 2004 nr 19 poz, 177 z p6éZn zm).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, péz. 881 z p6zn. zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - v ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351 z poén. zm.).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. - o dozorze technicznym (Dz.U.2000 nr122 poz. 1321z poin.
zm.). |

Ustawa z dnia. 27 kwietnia. 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627 z pén. zm.).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz.U. 1985 nr 14 poz. 80 z pozn. zm.)

10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra infrastrukiury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spelia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. 2004 nr 195
poz. 2011)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziemika 2004 r. w sprawie europejskich

aprobat fechnicznych oraz poiskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania

{Dz. U. 2004 nr 237 poz. 2375).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzeénia 1997 1 -
ogolnych przepisow bezpieczeristwa | higieny pracy (Dz. U. 1997 nr 129 poz. 844).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia § lutego 2003 1. w sprawie bezpieczeristwa i

higieny pracy podczas wykonywania robét budowfanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informagjj

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126}

Rezporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. W sprawie szczegblowego
zakresu i formy dokumentaci projektowej, specyfikacii technicznych wykonania i odbiory robot

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 nr 202 poz. 2072
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw
arowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

dekl

(Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwea 2002 1. w sprawie dziennika budowy,

tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace

montazu i rozbiorki,
bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 853)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, 11, Iii, v, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
Warunki techniczne wykonania | odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlangj,

Warszawa 2003r. _
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci | instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001r.
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ZAL. 2 WARUNK) WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSC! SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH -

Roboty ziemne — wykopy

1, WSTEP
1.1, Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne; (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robdt ziemnych realizowanych w ramach zadaniz pn. . Budowa kanalizacji sanitarnej w

: gm. Inowiodz.

Zakres stosowania ST

Specyfikacia jest stosowana jako dokument przetargowy ikonfraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkgie 1.1.

1.2.Zakres rob6t objetych ST

Roboty, kiérych dotyczy specyfikacja of)ejmujq wszystkie czynnoSci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie wykopow zwigzanych z budowg obiektow inzynieryjnych w ramach programu budowy.

W zakres robot wehodzi:

s wykonanie wykobéw nieobudowanych,
¢ wykonanie wykopdw obudowanych,

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w rifniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich normach i
wytycznych oraz okresleniami podanymi w ST pki. 1.4 ,Wymagania ogdine”.

1.4, Ogdine wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jako$c wykonania robot, bezpieczeristwe wszelkich czynnosci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektow, SST |

poleceniami Inzyniera.
Ogbine wymagania dotyczace robot podano w ST pkt. 1.5, Wymagania ogéine”.

2. Materialy

2.1, Wymagania ogéine
Wszystkie materialy stosowane do wykonania robét musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
SST i dokumentaci projektowei. Do wykonania robot mogg byé stosowane wyroby budowlane

speiniajgce warunki okreslone w:
Ustawie z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr

201,poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami),
Ustawie z dnia 10 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.
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881),
Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnosei (Dz. U. z 2002 r., Nr 166,

poz. 1360, z pozniejszymi zmianami).

-Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymagane
przez wiw ustawy lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

2.2.Wymagania szczegblowe

Przy wykonaniu robét ziemnych, zwigzanych z wykonaniem wykopow, materialy wystepuig jake
zabezpieczenie skarp wykopdw i elementy odwodnienia.
Do umocnienia Scian wykopow nalezy stosowaé nastgpujace materialy: _

e grodzice stalowe zgodne z dokumentacja projektowg i odpowiadajace wymaganiom

norm:PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999, PN-EN 10249-
1:2000, PN-EN 10249-2:2000,
pale szalunkowe zgodne z dokumentacjg projekfowa,
inne elementy umacniajace $ciany wykopdw - za zgodag Inzyniera,

* elementy usztywniajace i rozpierajace z ksztattownikow stalowych zgodne z dokumentacig

projektowg i odpowiadajace wymaganiom podanym w SST dotyczace) konstrukcji stalowych.
Do odwodnienia wykopw nalezy stosowat nastepujace materialy:
rury drenarskie @ 100+150 mm z tworzywa sztucznego

prefabrykowane elementy studni,
geowiGkniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 1__3252:2002,

kruszywo gruboziarniste odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-11111:1996.

Do zabezpieczenia skarp wykopGw nieobudowanych nalezy stosowaé nastepujace materialy:
» geowlokniny odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13252:2002,
* czame folie budowlane o grubosci min. 0,2 mm.

3. Sprzet

Roboty ziemne mogg byé wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot. Sprzet wykorzystywary przez Wykonawce
powinien by¢ sprawny technicznie i speiniaé wymagania techniczne w zakresie BHP.

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST pkt. 3 ,Wymagania ogoine”.

4. Transport
Materialy z wykopow moga byé przewozone dowolnymi rodkami transportu, dopuszczonymij do

wykonywania zamierzonych robdt. Urobek nalezy umiescié réwnomiemie na cafej powierzchni
fadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia fub
uszkodzenia drog publicznych | dojazdéw do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i
na wlasny koszt. Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest

posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich fransport
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{ustawa z dnia 27.04.2001 1. o cdpadach - Dz. U. Nr 62 poz. 628 z pozniejszymi zmianami). Srodki
transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byC sprawne technicznie i spelnia
wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym. Ogolne wymagania

dotyczaee transportu podano w ST pkt. 4, Wymagania ogoine”.

5. Wykonanie robot

5.1, Wymagania ogéine
Ogdine wymagania dotyczace wykonania robo! podano w ST pkt. 5 Wymagania ogdine”.
Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-05050:1999, PN-S-02205:1998 | BN-

86/8932-02.

3.2, Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi
Przed przystapieniem do wykonywania wykopow nale?y sprawdzié zgodno$é rzednych terenu z
nalezy wykona¢ kontrolny pomiar

danymi podanymi w projekcie. W tym cely

sytuacyjnowysckosciowy.
W trakcie realizacji wykopdw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do

badart geologicznych. W przypadku wystapienia odmiennych warunkdéw gruntowych od
uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomit o tym fakcie Inzyniera i
Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli daisze ich prowadzénie moze wplynaé na
bezpieczeristwo konstrukcji lub robot Zgode na wznowienie robot wydaje Inzynier na wniosek

Wykonawcy po przedioZeniu przez Wykonawceg:

opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robot oraz wprowadzenia

ewentualnych zmian Konstrukcyjnych,
skutkow finansowych wynikajcych z wykdnania dalszych robdt w sposéb i w

zakresieodmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z budowa obiekiu inzynieryjnego powinno byé¢ wykonane

przygotowanie terenu pod budowe,
Sposob wykonania dojazd do obiektu powinien zawieraé: projekt organizacii robét opracowany przez

Wykonawce | zaakceptowany przez Inzyniera. Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow
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nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury
podziemnej w rejonie prowadzonych robot. Urzadzenia usyluowane w naiblizszym sasiedziwie
wykopow ralezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. Sposoh zabezpieczenia powinien byc zgodny z
dokumentacija projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacii to sposéb
zabezpieczenia powinien byé zazkceptowany przez InZyniera. Przed rozpoczeciem i w trakcie
wykonywania wykopdw nalezy wykonywac pomiary geodezyjne zwigzane z:
* wyznaczeniem osi | ustawieniem kolk6w kierunkowych,
* ustawieniem law wysokosciowych i reperow pomocniczych,

wyznaczeniem krawedzi | zalaman wykopow,

niwelacjg kontrolng robot ziemnyceh i dna wykopu,

pomiarem nachylenia skarp wykopu.

]

5.4.Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia' prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢ ochrong

$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoinosci ochrong gleby, zieleni, naturainego
uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia 2?.04.2001 I. Prawo ochrony $rodowiska
~Dz. U.Nr62poz. 627 z poZniejszyri zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez ‘
haruszenia naturainej struktury gruntu ponizej projeklowanego poziomu posadowienia. Warstwa
giuntu o grubosci 20 cm polozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢
usunjeta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu. Sciany wykopow naleZy fak ksztattowac lub
obudowat, aby nie nastapilo obsuniecie sig gruntu. Technologia wykonywania wykopu musi
umoziiwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny ze zwyczajowg praktyka inzynierska w catym okresie
trwania robot ziemnych. Przyjety sposéb odwodnienia wykopu nie moze powodowat powstania w
gruncie zjawisk niekorzystnych, np. takich jak:

¢ wylworzenie g}@bokich_fejc‘)w depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozjg,

* fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

* zmiana kierunkéw przeplywu wod gruntowych,

*  zwigkszenie wspolczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowal w kierunku podnoszenia sig niwelety, aby umozliwi¢
odplyw wéd z wykopu. Wode z wykopy naleZy odprowadzaé poza teren robot, Nalezy przeciwdziatad
powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp wykopu. W przypadku przegtebienia

wykopu poniZej przewidzianego poziomu, a zwilaszcza ponizej poziomu projektowanego
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posadowienia wg dokumentacji projekiowej, nalezy porozumieé sie z Inzynierem celem podjecia

odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane
Wykopy niecbudowane mozna wykonywat do glebokosci 4,00 m od poziomu ferenu otaczajgcego

wykop. Jezeli w dokumentaci projekiowe] nie okre$lono inaczej, dopuszcze sie stosowanie

nastepujacych bezpiecznych nachylen skarp:

e w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1, -

s w gruntach malo spoistych i stabych gruntach spoistych o nachy!éniu 1:1,25,

« wgruntach niespoistych (piaski, Zwiry, pospotki) o nachyleniu 1:1,5.
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastepujace
zabezpieczenia:

¢ w pasie terenu przylegajgcym do gomej krawgdzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej
glebokosci wykopu powilerzchnia powinna by¢ wolna od nasypbw i materiatow, oraz mieé spadki

umozliwiajace odplyw wod opadowych,
» naruszenie stanu naturainego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe, powinno byt

usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

e sian skarp nalezy okresowo sprawdzal w zaleZznodci od wystepowania nigkorzystnych

czynnikow.
e skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez ulozenie na nich geowldkniny lub czamej folii

budowlane;.

5.6. Wykopy obudowane
Konstrukcja umocnienia $cian wykopu powinna by¢ taka, aby zabezpieczyé $ciany wykopu przed

obsuwaniem sie.

3.7. Odwadnienie wykopéw
Wykonawca roboét powinien wykonac urzadzenta, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i

opadowych poza obszar wykopu. W tym celu, w zaleZnosci od warunkdéw gruntowych, moze
zastosowaé systemy iglofiltrow lub drenaz opaskowy ze studniami zbiorczymi, z ktdrych woda bedzie
odpompowywana poza wykop. Niedopuszczalne jest pompowanie wody bezposrednio z wykopu.
Odprowadzenie wod do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzer odwadniajacych musi byé

RIS

poprzedzone uzgodnieniami z odpowiednimi instytucjami. L
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5.8. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczaine odchytki w wykonywaniu wykopdw wynosza;:
+ 15 ¢m — dla wymiaréw wykopdw w planie,

+ 2 ¢m - dla ostatecznej rzednej dna wykopu,

» +10% - dla nachylenia skarp wykopow.

6. Kontrola jakosci robét
Vymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie 5,

Sprawdzenie jakosciowe i odbidr robGt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodriie z normami
wyszczegbinionymi w pki. 10. Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robdt oraz po ich
zakoriczeniu powinny obejmowat:

 sprawdzenie zgodno$ci wykonania robét z dokumentacja,

« kontrole prawidlowosci wytyczenie robét w terenie,

e sprawdzenie przygotowania terenu,

» kontrole rodzaju i stanu gruntu w podb_iu,

» sprawdzenie wymiarow wykopow,

sprawdzenie zabezpieczenia i odwodnienia wykopéw.,

Ocena poszczegdinych etapéw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. Ogélne

wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST pkt. 6, Wymagania ogdine”.

7. Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robdt podano w ST pkt, 7 NVymagania ogéine;’.-.)ednosﬁ(q

obmiarowa jest m3 (metr szeScienny) wykonanych wykopow.

8. Odbiér robot
Ogdine wymagania dotyczace odbioru robot podano w ST pkt. 8 ~Wymagania ogdine”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopéw uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumehtach
projektows, niniejsza SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancii podanych w dokumentacji projektowsj lub w punktach 5 i 6 niniejszej SST

daly wyniki pozytywne.
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9. Podstawa platnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy platnosci podano w ST pki. 9 ,Wymagania ogolne”

Podstawe platnosci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopw w gruncie, w stanie rodzimym.

Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robét,

wyznaczenie zarysu wykopu,
wykonanie umocnienia Scian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do

umocnienia Scian wykopow wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajacymi oraz ich

wyciggnieciem,
odspojenie gruntu ze zicZeniem na odkfad lub zatadowaniem na samcchody | odwiezieniem

na miejsce odwozenia mas ziemnych,
odwodnienie wykopu,

utrzymanie wykopu,
przeprowadzenie niezbgdnych pomiaréw i badaf wymaganych SST lub zZleconych przez

inzyniera,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

oczyszczenie | uporzgdkowanie terenu robét.

10. Przepisy zwigzane

10.1.

Normy:
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreéfenia, symbole, podzial i opis gruntéw.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogéine.

FIN-8-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.
PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje

ksziaftu | wymiarbw.
PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksziattowane ria zimno ze stali niestopowych. Techniczne

warunki dostawy.
PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze staii hfestdpowych. Tolerancje
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10.2.

ksztaftu | wymiarow.
PN-EN 13252:2002 Gentekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w odniesieniu

do wyrobow stosowanych w systemach drenarskich.
PN-B-11111:1986 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.

Swir | mieszanka.

Inne dokumenty:
Ustawa z dnia 1 fipca 1994 r. Prawo budewlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 ., Nr 207 poz.

2016; z pozniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 £. 0 wyrcbach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.

881}, .
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 1. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 1. Nr 166,poz.

1360, z pézniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 21.04.2001 1. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z pbzniejszymi

zm.),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 1. Nr 62, poz. 621,z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzqdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 . w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe i ich usytuowanie(Dz.

U.z 1998 r. Nr 151, poz. 981),
Warunki techniczne dia kolejowych obiektow inzynieryjnych.
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ZAL. 3 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH -

Rurociagi z rur PVC

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania |

odbioru robot realizowanych w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w

am. Inowlodz.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST} jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zleceniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST |
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwigzanych z budowg sieci;
kanalizacji wraz z przylaczami w powigzaniu z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacja Techniczna,

ktdre obejmuje;

1. Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej

«  Wytyczenie trasy kanalizaci,

»  Wykonanie i zasypanie wykopow,

»  Wykonanie podsypki, obsypki i zasypki,

Montaz rurociagéw PVC,
Wykonanie i montaz studni rewizyjnych,

~ 1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robot jest odpowiedziainy za jakoéc wykonanych robot oraz za ich zgodnosé z
Dokumentacjg Projektews ST, obowigzujacymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu
przepisw bhp i p.poz. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST-00." ‘Wymagania ogéine."

2. Materialy

2.1. Warunki ogéine
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST-00. "Wymagania ogéine” pkt. 2. Materiaty
uzyte do budowy powinny speiniaé warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a
w przypadku braku normy powinny odpowiadat warunkom technicznym wytwérni lub innym

umownym warunkom.
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Mogg byc stosowane wyroby producentow krajowych | zagranicznych posiadajace aprobaly
techniczne wydane prze odpowiednie Instytuty Badawcze, podiegajace obowigzkowi certyfikacji na

Znak bezpieczenstwa oraz wystawianych przez producenta deklaracji zgodnosci /zgodnie z Dz.U. 7

2002r. nr 208, poz 1779/,

2.2. Skladowanie

2.21. Rury
Rury powinny byé skiadowane w wigzkach nie wyzej niz 2 m lub w stosach do 1.5m,
zabezpieczonych przed rozsuwaniem sie. Rury mozna przechowywac na przestrzeni Otwartej pod
wialg, ukfadajac je w pozyciji lezacej jedno- lub wielowarstwowej. Powierzchnia skiadowania powinny
byé utwardzona, wolna od kamieni, zaglebier i biota z mozliwoscia odprowadzania wody opadowej.
Pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podkiadach drewnianych. Wysokosé skiadowania rur nie
powinna przekraczaé 2 m, Rury o powlokach chronigcych przed korozja, sktadowane na wolnym
powietrzu nalezy pomalowa¢é miekiem wapiennym, celem ochrony powlok przed szkodiiwym

wplywem promien; stonecznych. Wyroby nalezy ukladac Wg poszczegbinych grup, wielkosci i
gatunku w sposéb Zapewniajacy statecznost oraz umozliwiajacy dostep do poszczegoinych stoséw

lub pojedynczych rur.

2.2.2. Ksztaltki, armatura,
Przechowywaé w pomieszczeniach suchych | zamknietych,

3. SPRZET
Warunki ogéine stosowania sprzetu podano w ST-00. “WYmagam'a ogolne. Roboty zwigzane z
wykonaniem instalacji technologicznych bedg prowadzone recznie oraz przy uzyciu nastepujacych
urzadzert i narzedzi do prowadzenia robot instalacyjnych;

*  Zurawi budowlanych samochodowych,

* koparek przedsigbiernych,

* spycharek kolowych ldb gasienicowych,

¢ sprzetu do zageszezania gruntu,

¢ Wciggarek mechanicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, kidry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakosé wykonywanych robét , zaréwno w migjscu tych robét, jak tes przy
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wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transporfu , zafadunku i wyladunku

materialow, sprzetu ifp. Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych,

prace nalezy wykonywac recznie.

4, TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na Srodkach transportu przewozone
materialy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i ukladane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytwérce. Rury moga by przewozone dowolnymi srodkami
transporiu. Materialy nalezy ustawi¢ réwnomiemie na calej powierzchni ladunky, obok siebie i
zabezpieczyC przed przesuwaniem sie podczas transportu. Wyladunek powinien odbywac sig z

zachowaniem wszelkich $rodkéw ostroznosci uniemozliwiajgcych uszkodzenie rur.

5, WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania zgodne z ST-00. ,Wymagania ogdlne”. Wykonawca przedstawi
Inzynierowi do akceptacji zarys metodologii robdt i harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie

warunki w jakich bedg wykonywane sieci sanitarne.

3.1. Roboty przygotowéwcze
Projekiowang o$ przewodu naleZzy wyznaczy¢ w ferenie przez geodele z uprawnieniami. O$

przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zaloZzeniem ciagu reperéw roboczych. Punkly na
osi frasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, fzw. kotkéw osiowych z gwozdziami.
Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co 30-50m. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie po dwdch
stronach wykopu, tak aby istniala mozliwoé¢ odtwarzania jego osi podczas prowadzenia robot. W
terenie zabudowanym repery robocze naleZy osadzi¢ w scianach budynkow w postaci hakow lub
bolcow. Ciag reperéw roboczych nalezy nawigzac do reperéw sieci panstwowej Przed
przystapieniem do robdt nalezy przekopami kontrolnymi sprawdzi¢ glebokosé utozenia istniejacego
uzbrojenia terenu. Odkopane uzbrojenia podziemne nalezy zabezpieczyé przed zniszczeniém
zachowujgc warunki uzytkownika danego uzbrojenia okreslone w uzgodnieniach. Po wytyczeniu
trasy rurociggéw przystapi¢ do zdjecia warstwy humusu. WykonaC wykopy z ich zabezpieczeniem.
Gleboko$¢ wykopow pod rurciagi oraz urzadzenia, nalezy wykona¢ zgodnie z projektem (patrz

profile).
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3.2. Ukladanie rurociagéw

Rurociggi ukladane w ziemi winny mie¢ podioze natural
wilgotnodci o wylrzymatosci powyzej 0.05 MPa wg PN-86/B-02480 dajacy sig
jego oparcia na dnie wazdluz,

ne stanowigce nienaruszony rodzimy grunt

sypki, naturainej
wyprofilowa¢ wg ksztalfu spodu przewodu (w celu zapewnienia
diugosci na 14 obwodu) nie wykazujacy zagrozenia korozyjnego.  Grubosci warstwy
zabezpieczajacej naturalne podioZe przed naruszeniem struktury gruntu powinna wnosi¢ min. 0,2m.
Material podsypki powinien byé zageszczony ubijakiem mechanicznym, ze szczegblnym

wwzglednieniem wykopu pod zacza.

5.3, Zasypka i zagészczenie gruntu
Przed zasypaniem dno wykopu nalezy osuszy¢ | 0Czy$cic z zanieczyszezen pozostalych po montazu

przewodu. Uzyty material i spos6b zasypania przewodu nie powinien spowodowacé uszkodzenia
ulozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacjj wodoszg:ée!nej.

Grubosci warstwy ochronnej zasypu (nad furg - zasypka oraz dookota rury - obsypka) powinna
wynosi¢ min. 0,3 m przy uwzglednieniu strefy niebezpiecznej ponad wierzeh przewodu, ktéra
powinna wynosi¢ co najmnigj 0,5 m. Materiafemr Zasypu w obrebié strefy niebezpiecznej powinny
by€: grunt rodzimy - grunt nieskalisty bez grud i kamieni,'mineralny, Sypki, drobno- lub
Srednioziamisty wg PN86/B-0280. Material zasypu powinien by¢ zageszczony lekkim sprzetem
mechanicznym po obu_stronach przewodu, ze szczegbinym uwzglednieniern wykopu pod zZigcza.

Najisiotniejs’ze Jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw. pachwinach przewodu. Podbijanie nalezy

wykona¢ ubijakiem po obu stronach przewodu zgodnie z PN-68/13-0600. Zasypke wykopu powyZzej

warstwy ochronnej dokonuje sig gruntem rodzimym warstwami Z jednoczesnym Zageszczeniem,
Pozostalg czesé wykopu zasypywaé ziemig piaszczysta z zageszczeniem,

5.4. Roboty Instalacyjne montazowe
Przewody nalezy ukiadac zgodnie z wymogami normy. Technologia ukladania przewodow powinng

‘zapewni¢ utrzymanie trasy spadkc')w Zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Dla Zapewnienia

odpowiedniego ulozenia przewodu zgodnie z projektowang osia, przez punkty osiowo trwale
oznakowane na tawach celowniczych, nalezy przeciggna¢ sznurek lub drut, na ktérym zawieszony
jest cigzarek pionu miedzy fawami celowniczymi. Spadek przewodu nalezy kontrolowaé za pomocg
niwelatora w odniesieniu do reperéw stafych zngjdujgcych sig poza wykopem oraz reperéw

pomocniczych, ktdre moga stanowié np. kotki drewniane wbite w dno wykopu. Przed opuszczeniem

rur do wykopu naley sprawdzic, Czy nie majg one widocznych uszkodzer powstafych w czasie

transportu i skladowania. Ponadto rury nalezy starannie oczyscié, Rury uszkodzone naleZy usungé i

Zmagazynowat poza strefg  montazowa, Rury opuszczaé do wykopu powoli i ostroznie,
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mechanicznie za pomoca kiazkow, wielokrazkéw lub dzwigow Niedopuszczaine jest wrzucanie rur
do wykopu. Rury ciezkie, opuszczane mechanicznie, nalezy umieszczac we wlasciwym poloZeniu,
gdy sa podwieszone i dopiero wowczas zwolni¢ podwieszenie. Opuszczanie odcinkéw przewodow
do wykopu powinno byé prowadzone na przygotowane | wyrownane do spadku podioze. Kazda rura
powinna byé ulozona zgodnie z projektowang osig | spadkiem przewodu oraz Scisle przylegac do
podioza na calej swej dlugosci o co najmniej 1/4 obwodu symetrycznie do swej osi.

Dia wykonania zlaczy przewodow nalezy wykonac w wykopie odpowiednie gniazda {podkopy).
Wymiar gniazd nalezy dostosowac do $rednicy i rodzaju zlaczy. Odchylenie osi ulozonego przewodu
od ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé +/- 2 cm

Raznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacii Projektowej nie moga w
zadnym punkcie przewodu przekroczyé +- 2 cm i nie mogg powodowa¢ na odcinku przewodu

przeciwnego spadku ani jego zmnigjszenia do zera.

5.5. Montaz przewodoéw.
Przewody PVC montowaé w temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednakZe z uwagi na

zmniejszong elastycznoéé tego materialy w niskich temperaturach, zaleca sig wykonywaé

polaczenia w temperaturze nie nizszej_niz +5,0°C.

5.6. Proba szczelnosci
Przewody winny byé poddane badaniom w zakresie szczeinoéci na eksfiltracje Sciekow do gruntu i

infiltracje wod gruntowych do kanalu. Proby szczelnosci naleZy przeprowadzic zgodnie z
szczeglowymi wymaganiami normy PN-92/)3-1073. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Szczelnoéé odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice powinna by¢ faka, aby przy prébie
hydraulicznej ciénienie wykazane na manometrze nie spadio w ciagu 30 minut ponizej wartosci
ciénienia probnego. Przed hydrauliczng proba szczelnosci przewdd nalezy od zewnaliz oczyscié, w
czasie badania powinien byé mozZliwy dostep do zigczy ze wszystkich siron. Korﬁcéwkf odcinka
przewodu oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na calej diugosci powinien byt zabezpieczony przed przesunigciem w
planie i w profitu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci polowy $rednicy rur, za$ ziemia powinna by¢
dokiadnie ubita z obu stron przewodu, kazda rura powinna by¢ w $rodku obsypana maksymalnie
Ziemia, piaskiem, a ponadto w szczegdinych przypadkach zakotwiona. Zigcza rur nie powinny by¢

-+ zasypane.
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6. Kontrola jako$ci robét

6.1. Ogbine zasady
Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. ,Wymagania ogoie".

6.2. Roboty montazowe.
Kontrole jakoéci robdt instalacyjne - montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-81/B-10725, PN-91/13-10778 oraz PN-EN 489, Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace

badania:

a) zgodnosci z Dokumentacjg Projektowa,
b) materiatow zgodnie z wymaganiami norm podanych,

¢) wykonania robot ziemnych,

d) uloZenia przewodéw:

glebokosci uloZenia przewodu,
uloZenia przewodu na podfozu,
odchylenia osi przewodu,
odchylenia spadku,

zmiany kierunkéw przewodow,
zabezpieczenia przewodu przy przejéciach przez przeszkody,

zabezpieczenia przewodu przed zamarzaniem,

kontrola polaczeri przewoddw,

7. Obmiar robét
Ogodine zasady obmiary robot podano w Specyfikacji Technicznej ST-00. “Wymagania Ogéine" pkt.

7.

Jednostka obmiarowa jest:
¢ m : wykonanie kanalu Sciekowego, na podstawie Dokumentaciji Projektowej i pomiaru w

terenie;

o szt ilosé ksztaltek, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie:

*  kpl.: wykonanie studni kanalizacyjnych na podstawie Dokumentacji
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8. Gdbior robét

8.1. Odbior czgéciowy
Ogdine zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej ST-00 "Wymagania Ogélne".

Odbiér czesciowy polega na sprawdzeniy zgodnosci z Dokumentacia Projektowg i ST robét
zanikajacych pod wzgledem uzycia wiasciwych materiatow, prawidlowosci montazu , szczelnosci

itp. Wyniki przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokolow | wpisane do dziennika

budowy.
8.2, Odbiér konicowy

» dokumenty jak przy odbiorze czesciowym,
protokoly wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,
~ protokoly badar szczelnosci przewodow oraz Zgrzewow
» Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow materialow,

* inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

9. Podstawa platnosci
Zgodnie z Dokumentacjg nalezy wykonat zakres robot wymieniony m p. 1.3. niniejszej ST. Platnosé
nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem | oceng jakosSci robot, w oparciu o wyniki pomiar6w i badar

laboratoryjnych. Cena wykonania robot obejmuje:

* roboty pomiarowe, pizygolowawcze, wytyczne trasy sieci,
* zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

» zakupienie i dostarczenie materialéw do miejsca wbudowania,
*  wykonanie niezbednych robét ziemnych (wykop, zasypka)

¢ wyrbwnanie dna wykopu

przygetowanie podioza rodzimego lub podsypki z piasku wraz z zageszczeniem,
¢ uloZenie rur wraz z uzbrojeniem,

» wykonanie polgczen rur,
montaz rur osfonowych w miejscach przejécia pod droga, rowem oraz kolizji z innymi

sieciami,
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s ulpzenie rur przewodowych w rurach osfonowych,

wykonanie przej$¢ rurociggiem przez elementy betonowe,

Ogdlne wymagania dotyczace platnoéci podano w ST-00 Wymagania ogoine”. Ogoine wymagania

dotyczace platnosci dokonywane bedg zgodnie z warunkami ujetymi w umowie | harmonogramie
realizacji zadan.

10. Przepisy zwiazane

* PN-81/B-10725
o PN-84/M-74024/03

» PN-85/H-741306 Armatura i rurociag wymiary polgczeniowe kolnierzy na cisnienie
nominalne do 1 MPa,

Wodociagi. Przewody zewn, Wymagania i badania przy odbiorze,

Zasuwy klinowe kolnierzowe Zeliwne na Gisnienie nominaine 1 MPa,

e PN-85/M-74081

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
PN-86/B-09700 Tablice orienfacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

» BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betony., Kregi betonowe i zelbetowe,

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna, Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia,

¢ _PN-91/M-34501 Gazociagi i instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z

przeszkodami terenowymi,

s  PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne wymagania i badania przy

odbiorze.

» PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawow wodormierzowych w instalacjach

wodociagowych.

¢ PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie

¢ PN-86-B-02480 - Grunty budowlane,
¢  PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane,
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ZAL. 4 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANY CH ODPOWIADAJACYCH
ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH -

Rurociagi z rur PE, Armatura

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem ninigjszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru, robét realizowanych w ramach zadania pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w

gm. inowltddz.

1.2. Zakres zastosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy | kontraktowy przy zlecaniy i

realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotycza;
prowadzenia rob6t przy budowie | zabezpieczeniu wodociagu :
a/ montaz rurociggéw z rur PE SDR 17 DN 90-160mm
b/ montaz rur ochronnych PCV DN 200 mm
¢/ montaz ksztaftek Zeliwnych malowanych epoksydowo

df montaz ksztaltek PE

1.4. Okreslenia podstawowe
Okresienia podstawowe w ninigjszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z okreéleniami zawartymi w

obowigzujacych Polskich Normach.
Wodociag ~ zesptt wspdipracujacych ze sobg obiektow | urzadzer inZynierskich,

1.4.1.
przeznaczonych do zaopatrywania ludnosci | przemysiu w wode.

142, Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — uklad przewodow wodociggowych znajdujacych sig
poza budynkami odbiorcow, zaopatrujgce w wode fudnosé lub zakdady produkcyjne.

14.3.  Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia
wody odbiorcom.

144, Kanaf tloczny - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania

Sciekow sanitarnych pod cisnieniem
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145, Armatura - urzadzenie wbudowane w instalacie dla umozliwienia sterowania jej praca

dokonania pomiarow, odciecia

1.5. Og6Ine wymagania dotyczace rohot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich
Projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspekiora Nadzoru,

wykonania, oraz zgodnosé z Dokumentacja

2. Materialy
Méieria{y uzyte do budowy i zabezpieczenia Turociggdw z rur PE powinny spelnia¢ warunki

okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy powinny
odpowiadad warunkom technicznym wytworni Jub innym umownym warunkon,

Materialy stosowane w rurociagach z rur PE powinny by¢ tak dobrane, aby ich sklad i wzajemne
oddzialywania nie powgdowafy pogorszenia jakosci wody oraz zmian powodujgcych obnizenie

trwalo$ci sieci. Materialami stosowanymi przy wykonaniu rurociagow z PE wediug zasad niniejszej

Specyfikaci Technicznej sg;

2.1. Rury przewodowe jakosci rur

Rury PE do budowy rurociagow
* rury ciSnieniowe PE powinny by¢ produkowane zgodnie z PN

specyfikacji PAS 1075, -
rury cisnieniowe PE powinny posiadaé dopuszczenie do stosowania w drogownictwie -

-EN 12201-2 i spelnia¢ kryteria

aprobata techniczna IBDIM,

rury powinny by¢ projektowane do stosowania do budowy sieci wodociagowych, kanalow
tocznych i dostarczane pizez producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system
ISO 9001180 14001 potwierdzony posiadaniem certyfikaty,

*  wszystkie rury powinny posiadaé jednolita pod wzgledem odcienia i intensywnosci na calej

powierzchni barwe
rury powinny byé produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci (bez dodatkow

regranulatu) ‘
Fury powinny posiada¢ dopuszczenie Glownego Instytuty Gémictwa (dla zastosowan na

terenach szkad gomiczych)
rury cisnieniowe z PE powinny byé dostarczone od producenta posiadajacego wtasne
laboratorium umozliwiajace biezace przeprowadzanie badan dia kazdej serii produkeyjnej

* mozliwoéé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy
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2.2, Ksztaltki i armatura
Armatura zeliwna wg. Katalogu producenta (Hawle lub rownowazny) Przy budowie sieci nalezy

zastosowal ksztaltki z zeliwa sferoidalnego zabezpieczone fabrycznie wewnetrzng i zewnetrzng.
powloka z farby epoksydowej nakladanej metodg proszkowg 0 grubosci min. 250 pm lub ksztaltki
PE. W wezlach zastosowat potaczenia kolnierzowe z wykorzystaniem tulei kolnierzowych dia
systemu polietylenowego PE wraz z kolnierzem stalowym galwanizowanym lub poprzez facznik

RK.
W polaczeniach kolnierzowych naleZy stosowac oryginaine uszczelki z wktadkami metalowymi.

2.2.1. Ksztaltki PE bose z PE 100
Wszystkie ksztatki powinny by projektowane do stosowania do budowy sieci z rur PE, dostarczane

przez producenta posiadajqcegdwdroiony do stosowania system SO 9001 i ISO 14001

potwierdzony posiadaniem certyfikatu.
»  Ksziaftki powinny byé produkowane z rodzimego surowca wysokiej jakosci wymienionego na

liscie stowarzyszenia PE100+
Ksztaltki powinny spefnia¢ wymagania normy PN-EN 12201-3, PN-EN1 3244-3 /180 4427.

Producent ksztaltek powinien posiadaé aprobaty/dopuszczenia minimum 3 z podanych
miedzynarodowych jednostek certyfikujacych: DVGW, SVGW, 1P, DS, Italgas , UDT, Gaz

de France, Gastec lub Electrabel.
Ksztaftki powinny posiadaé aprobate techniczng-IBDIM dopuszczajgca do stqsowania w

drogownictwie.
Kazda ksztaitka powinna mieé trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer partii

produkeyjnej, material i $rednice .
Ksztaltki powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy przed utlenianiem ich

powierzchni tak, by przed montazem konieczne byio tylko ich czyszczenie bez zZdzierania

warstwy utlenione).
Ksztaltki powinny byé pakowane w przezroczyste worki foliowe dla utatwienia identyfikacji

wyrobu w opakowaniu.
mozliwosé zakupu kompletnego systemu od jednego dostawcy

2.2.2. Ksztaltki elektrooporowe
e wszystkie ksztattki _powinny byé projektowane do stosowania do budowy sieci

wodociagowych, kanalizacji cinieniowej i przesytania patfw gazowych i dostarczane przez

45



-

producenta posiadajacego wdrozony do stosowania system SO 9001 i ISO 14001

poltwierdzony posiadaniem certyfikatu,
ksztaltki powinny spehiag wymagania normy PN-EN 12201-3

ksztaltki powinny posiada¢ aprobate techniczng IBDiM dopuszczajaca do stosowania w
drogownictwie,

kazda ksztaftka powinna by¢ osobno pakowana tak by wykluczy¢ konfecznosé dodatkowego
Czyszczenia przed zgrzewaniem. Ksztaftki powinny by¢ pakowane w przezroczyste worki
fofiowe dla uiatwienia identyfikacji wyrobu w opakowaniu,

konstrukcja ksztaltek powinna by¢ taka by zaden metalowy element
a przewody grzewcze powinny byé catkowicie zatopione w korpusie ksztaltki,

grzewczy nie byt

widoczny,
ksztattki powinny posiadaé indywidualne kontrolki zgizewania dla kazdej strefy grzewczej

ksztaftki, osadzone w korpusie ksztaltki, Kontrolki powinny by¢ zabezpieczone przed

wypadnieciem z korpusu ksztaltki,
kazda ksztaftka powinna posiada¢ kod kreskowy zawierajacy dane identyfikujace ksztaltke,
producenta, materiat oraz zawierajacy parametry zgrzewania,

kazda ksztaltka powinna mie¢ trwate znakowanie na korpusie identyfikujace numer parti
produkcyjnej, materiaf i Srednice. Znakowanie ksztaitki gniazda podiaczenia elektrod oraz
kontrolki zgrzewu powinny byé widoczne po Jednej stronie ksztatki,

ksztaltki powinny byé dostosowane do Zgrzewania z zastosowaniem napiecia 40V,

ksztaltki powinny posiadat izolowane i zabezpieczone styki o srednicy 4 mm do podiaczenia
koficowek elekirod zgrzewarki,

caly zakres oferowanych ksztaftek danego producenta powinien by¢ przystosowany do
wykonania zgrzewdw z uzyciem jednej zgrzewarki elekirooporowe;. Maksymalna moc
wymagana do zgrzewania calego zakresuy ksztaltek danego producenta nie powinna

przekraczaé 4 KWA,
mufy elektrooporowe w $rednicach >315 mm powinny byé produkowane bez uzycia

dodatkowych wewnetrznych stalowych pierscieni wzmacniajgcych,
frez do nawiercania w trojnikach  siodiowych powinien zapewniaé trwale trzymanie
wycinanego fragmentu rury oraz nie moze powodowaé powstawania widréw podczas

nawiercania rury,
trojniki siodiowe powinny posiadac gome i dolne ograniczniki
wyposazone w nakretki zabezpieczajace z dodatkowym uszczelnieniem i zabezpieczeniem

freza oraz  powinny by¢

 przed odkreceniem,

mozliwosé zakupy kompletnego systemu rur PE100 ksztatek od jednego dostawey.
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3. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonal zgodnie z normg BN-83/8836-02, PN-B-06050 i BN-72/8932-

01/22 Minimalna szerckos¢ wykopu w Swietle Sciany wykopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy
przewodu. Odleglo$¢ pomiedzy Sciang wykopu z zewnelrzna $ciankq rury z kazdej strony powinna
wynosi¢ najmniej 20 cm. Przy montazu przewodu na powierzchni terenu i opuszczeniu calych
ciggéw do wykopu, szerokosC wykopu moze by¢ zmniejszona. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie polrzeby podwieszone w sposob
zapewnigjgcy ich eksploatacje. Odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie

osi wykopu nie powinno przekraczac + 5 cm.

3.1. Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechanicznie lub recznie polaczone z zastosowaniem urzadzert do

mechanicznego wydobycia urobku. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wyprofilowane zgodnie ze
spadkiem przewodu ustalonym w Dokumentacji Projekiowej. Odklad urobku powinien byé
dokonywany tyiko po jednej stronie wykopu, w odleglosci co najmniej 1,0 m od krawedzi wykopu,

3.2. Cbudowa Scian i rozbitrka obudowy
Wykopy nie sq szalowane. Wykonawca przedstawi do akceptacii Inspektorowi Nadzoru szczegblowy

opis proponowanych metod zabezpieczenia wykopdw, na czas budowy wodociagu, zapewniajac

bezpieczenisiwo pracy | ochrone wykonywanyéh robot.

3.3. Podloze
PodioZe naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci o

wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 dajacy sie wyproﬁlowéc": wg ksztaltu spodu
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia né dnie wzdiuz diugosci na % przewodu), nie
wykazujacy zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturaine podloZe przed
naruszeniem struktury gruntu powinna wynosi¢ 0,2 m. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno
przekracza¢ 3 cm. Zdjecie te] warstwy powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ulozeniem
przewodu.

Podioze naturalne nalely zabezpieczyé przed rozmyciem przez plynace wody opadowe iub
powierzchniowe za pomocy rowka o glebokosci 0,2 ~ 0,3 m i studzienek (szybikéw) wykonanych z
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~ punkty osiowo trwale oznakowane na |

jednej lub z obu stron dna wykopu w $posob zabezpieczajacy dostaniu sig wody z powrotem do
wykopu | wypompowanie gromadzacej sie w nich wody.

Niedopuszczalne jest wyréwnanie podioza przez podkladanie pod rury kawalkow drewna lub gruzu,
Réznice rzednych podioza, powodujace odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji
Projektowej, nie powinny przekroczyC w zadnym jego punkcie 2 ¢m | nie mogg spowodowat na
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera. Badania podioZa naturalnego

zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.

3.4. Zasypka i zageszczenie grunty _
Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczyscic z zanieczyszczen pozostalych po montazy

przewodu. Uzyty material i sposdb zasypania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia

ulozonego przewodu i obiekiéw na przewodzie oraz izolacji wodoszezelnej. Grubosc warstwy

ochronnej zasyp ponad wierzch przewodu powinna wynosié co najmniej 0,3 m. Material zasypu

powinien byé zageszczony ubijakiem po obu sfronach, ze szczegoinym uwzglednieniem wykopu pod

Zigcza. Najistotniejsze Jest zageszczenie i podbicie gruntu w tzw, pachwinach przewodu. Podbijanie

nalezy wykonaé'ubijakiem po obu stronach zgodnie z PN-B-06050. Wskaznik zageszezenia gruntu

powinien by¢ zgodny z wymaganiami normy BN-72/8932-01 dla drog w nasypie o ruchu cigzkim i

bardzo ciezkim.

3.5 Roboty Enstaiacyjno-montaz‘owe

3.5.1 Wymagania ogéine
Przewody wodociagowe nalezy uklada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia

ukladania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Dla zapewnienia wiasciwego ulozenia przewodu, zgodnie z projektowang osig, przez
awach celowniczych nalezy przeciggngé drut lub sznurek, na
ktorym zawieszony jest cigzarek pionu pomiedzy dwoma fawami celowniczymi, Spadek przewodu
nalezy kontrolowaé Za pomocg niwelatora w odniesieniu do reperow stalych znajdujacych sie poza
wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktdre moga stanowic np. koki drewniane wbhite w dno
wykopu. : '
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié, CZy nie majg one widocznych uszkodzen
powstatych w czasie transportu i skladowania, Ponadto rury nalezy starannie 0CZySCiC, zwracajge
$26zegding uwage na kielichy i bose kofice rur. Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowat
poza strefg montazowa, Rury nalez'yrqp.u”szczaé do wykopu powoli i ostroznie, mechanicznie za

pomoca krazkéw, wielokrazkow lub dzwigéw. Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.
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Opuszczenie odcinkow przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyréwnane do spadku podioze. Przy montazu opuszczeniu | ukiadaniu rur ostonowych nalezy
zwrdcic szczegblng uwage na fo, aby nie dopusci do uszkodzenia izolacji zewnetrznej. Izolacje
uszkodzong przed fub po ulozeniu, jak réwniez przy wykonaniu polaczen nalezy naprawic.

Kazda rura powinna byC ulozona zgodnie z projekiowang osig i spadkiem przewodu oraz $cisle
przylega¢ do podioza na calej swej diugosci co najmniej ¥ obwodu symetrycznie do swej osi.
Odchylenie osi utozonego przewodu do ustalonego kierunku osi przewodu nie moze przekraczaé + 2
cm. Réznice rzednych ulozonego przewodu od przewidzianych w Dokumentacji Projektowe] nie
mogg w zadnym wypadku przekracza¢ 2 cm i nie moga powodowaC na odcinku przewodu

przeciwnego spadu ani jego zmniejszenia do zera.
Dopuszczalny kat w pionie lub poziomie na polgczeniu rur nie powinien przekraczac 2° (tangens

kata skrzyzowania 0,035).

Ocieplenie przewodu nalezy wykonac, gdy gleboko$¢ ulozenia przewodu jest taka, Ze przykrycie
mierzone od rzednej gornej powierzchni przewodu do rzednej terenu projektowanego jest mniejsze
od gighokosci przemarzania gruntu plus 0,4 m wg PN-B-03020. Jako warstwe ocieplajgcg nalezy

zastosowaé zuzel granulowany (kermazyt) grubosci 30 cm przykryty 5 cm warstwg gliny i dwoma

warstwami papy.

3.52 Montaz przewodéw
Odcinki rur na sieci tgczy¢ przez zg'rzewahie doczotowe a na wezlach zgodnie z dokumentacjy

projekfowq. Rury PE moga by¢ ukladane w temperaturze od 0° do 30°C. Rury na dnie wykopu
powinny by¢ ulozone w osi projektowanego przewodu z zachowaniem spadkéw. Rury na calej swej
diugosci powinny przylega¢ do przygotowanego i dobrze ubitego podioza. Dno wykopu powinno byé
wykonane w stosunku do projektowanych rzednych w normainych wafunkach grunfowych z
doktadnoscig +2 cm przy glebokim recznym i +5 przy wykopie mechanicznym. Wloty rur ukiadanego
przewodu powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem poprzez zaktadanie tymczasowych

korkow.

3.5.3 Oznakowanie uzbrojenia
Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowaé tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z

wymaganiami normy PN - 86/B - 09700. Tablice naleZy umiescic na trwalych obiektach budowlanych
lub specjalnych slupkach, na wysoko$ci 2 m nad terenem, w miejscach widocznych, w odieglo$ci nie

wigkszej, niz 25 m od oznaczonego uzbrojenia,
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3.54  Proba szczelnosci, plukanie i dezynfekeja

3.5.4.1 Proba cisnieniowa sieci

Proba szczelnosci powinna hyé przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-1(725
Szczelnost odcinka przewodu bez wzgledy na Srednice powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydrauticznej cidnienie na Mmanometize nie spadio w ciagu 30 min ponizej wartosci cignienia
y¢ taka, aby przy probie hydraulicznej wyplyw

probnego. Szczelnoge calego przewody powinna b
przewodhi i dobe wg

wody nig przekraczal 1000 dm? na 1 km dlugosci na metr $rednicy zastepczej

wzoru: Vw<1000dcmift km*1m*dobe
Przed hydrauliczng proba szczelnoéci przewéd nalezy od zewnatrz 0czyScic, w czasie badania

powinien byC uniemozliwiony -dostep do 2taczy ze wszystkich stron. Koricowki odcinka przewody

badanym odcinky przewodu ci$nienia roboczego:
a) dia odcinka przewody cisnieniowego tiocznego o cisnieniy iobo

pp=1,5 pr lecz nie mnigj niz 1 MPa,

b} dia odcinka przewoduy Cisnieniowego tlocznego 0 ciSnieniy roboczym powyzei 1 MPa

pp=pr+0,5 MPa,
ego ulozonego pod drogami w rurach

bezbarwna,
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4, Kontrola jakos$ci robét

4.1, Roboty ziemne

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢ czy pod wzgledem ksztaltu | wykonczenia odpowiada on

wymaganiom zawartym w Specyfikacji Technicznej oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza

tolerancji podanych w Specyfikacji Technicznej i normach; BN-83/8836-02, PN-B-06050, PN-B-

10725, BN-72/8932-01.

Sprawdzeniu podlega:

wytyczenie osi przewodow

wykonanie wykopu i podioza

zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu

stan umocnienia wykopow pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw zatrudnionych przy
montazu

wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopbw w postaci drabin, nie rzadziej niz co 20 m,
wykonanie zasypu

szerokosé i giebokos¢ wykopu

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego

rodzaj rur, ksztattek i armatury

bloki oporowe

szczelnosé przewodu

wyniki ptukania i dezynfekcji przewoddw

4.2, Roboty montazowe
Kontrole jakoéci robét instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-B-10725.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a} zgodnos¢ z Dokumentacig Projektowa,
b) materialéw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt 2,
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c) uloZenia przewodow
glebokoscei Uozenia przewody

uloZenia przewodu na podiozu

- odchylenia osi przewodu

- odchylenia spadku

- zmiany kierunkéw przewoddw

zabezpieczenia przewodu PIzy przejSciach przez przewody
2abezpieczenia przewodu przed zamarzaniem
zabezpieczenia przed korozjg czesci metalowych

- kontrola polaczen przewodow
d) ukladanie przewodu w rurach ochronnych

e} dzialanie zasuwy
f) przeprowadzenie proby szczelnosc rurociagu
Wykonawca powinien przedlozyé  Inspektorowi Nadzoru wszystkie proby i atesty gwarancji

producenta dia stosowanych materialow, Ze zastosowane materialy spelniajg wymagane normami

warunki techniczne.

5. Obmiar robét
Jednostkg obmiary robét jest

* metr (m) montazu przewodu wodociggowego,

* szluka (szt) Zamontowanego: hydrantu przeciwpozarowego, zasuwy, ksztaftek itp

* metr szebcienny (m3) roboty ziemne

6. Odbiér robot
Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone hastepujace dokumenty:
a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami w frakcie wykonywania

robédt oraz schemat weziow z domiarem do puhktéw stalych,

b} Dziennik Budowy i ksigzka obmiarow,

Dokumenty uzasadniajgce uzupeinienia i Zmiany wprowadzone w irakcie wykonywania

c)
robét,

d) Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiaiow,

e) Protokoly cze$ciowych odbiorow poprzednich faz robét (robot
itp.),

) Protokét przeprowadzonego badania szczeinose calego przewodu,

Yy przygotowawcze i ziemne
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Pan

Protokoly ~ przeprowadzonych  plukan | dezynfekeji  przewodu  lacznie

z wynikami wykonanych analfz fizykochemicznych i bakteriologicznych,

Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzer i materialow,
Inwenlaryzacja geodezyjna przewodéw | obiektow z aktualizacjg mapy zasadnicze

wykonania przez uprawniong jednostke geodezyjna.

Przy odbiorze ostatecznym nalezy sprawdzic:

7.

zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
Budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

protokoly z odbioréw czedciowych i realizacje postanowien dotyczacq usunigcia usterek
aktualnoéé Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zrﬁiany i uzupelnienia

protokoly z przeprowadzonego plukania | dezynfekcji przewodu oraz wyniki badan

fizykochemicznych | bakteriologicznych wody plynacej w odbieranym przewodzie protokoly

badan szczelnosci calego przewodu

Podstawa platnosci

Cena wykonania sieci obejmuje:

-

roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci wodociggowej,
wykonanie wykopdw,

zabezpieczenie urzadzen podziemnych w wykopie,

dostarczenie materialow,

przygotowanie podioza,

uloZenie rur przewodowych,
montaz armatury, wigczenie do istniejacych sieci wodociagowych wraz ze spustem wody z

istniejace] sieci wodociagowej,
przeprowadzenie proby szczelnosci i dezyniekeji wodociagu,
przeprowadzenie proby szczelnosci kanalu tlocznego
zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z ST,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

oznakowanie uzbrojenia,
regulacja pionowa zawordw wodociggowych,
wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw z -aktualizacjg

mapy zasadniczej.
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