

**Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Przebudowa boiska przyszkolnego przy PSP w Inowłodzu - postępowanie II**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina Inowłódz
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 590647990
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Spalska 2
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Inowłódz
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 97-215
- 1.4.4.) **Województwo:** łódzkie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL713 - Piotrkowski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** zamowienia@inowlodz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** inowlodz.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-416dc56e-a44e-11ec-baa2-b6d934483bfb
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00417008/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-10-31 09:18

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2022/BZP 00086308/02

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Przebudowa boiska przyszkolnego przy PSP w Inowłodzu - postępowanie II

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane obejmujące swym zakresem przebudowę i rozbudowę przyszkolnego boiska o nawierzchni trawiastej.

2. Zakres prac obejmuje wykonanie następujących robót:

2.1. Płyta boiska: usunięcie warstwy ziemi, plantowanie, dostawa i rozścielenie ziemi urodzajnej, orka, ułożenie trawników z rolki, pielęgnacja.

2.2. Oświetlenie: roboty ziemne (wykopy, zasypanie wykopów, przewiertki, plantowanie terenu), wykonanie podbudowy z piasku, ułożenie rur osłonowych, kabli, dostawa i montaż słupów wraz z przewodami, wspornikami i oprawami oświetleniowymi, wykonanie uziemienia, skrzynek rozdzielczych, badania i pomiary.

2.3. Nawodnienie: budowa przyłącza, studni wodomierzowej, sieci wodociągowej, dostawa i montaż zraszaczy, zaworów, szafy sterowniczej, roboty ziemne (wykopy, zasypanie wykopów, plantowanie terenu).

2.4. Przesławienie zbiorników na nieczystości ciekłe z ich ponownym uruchomieniem.

2.5. Budowa nowego ogrodzenia panelowego oraz przesławienie istniejącego w zakresie niezbędnym do rozmieszczenia wszystkich elementów wyposażenia boiska w tym niebędącego przedmiotem niniejszej umowy (trybuny, wiaty, bramki).

2.6. Budowa nowych piłkochwyłów oraz przesławienie istniejących w zakresie niezbędnym do rozmieszczenia wszystkich elementów wyposażenia boiska w tym niebędącego przedmiotem niniejszej umowy (trybuny, wiaty, bramki).

2.7. Inne roboty, urządzenia, elementy niewymienione i nieprzewidziane a niezbędne do prawidłowego wykonania w pełni funkcjonującego przedmiotu inwestycji. W wyniku realizacji inwestycji nie może pogorszyć się stan innych elementów/obiektów znajdujących się w obszarze inwestycji oraz w jej bezpośrednim sąsiedztwie a w przypadku ich uszkodzenia należy go odtworzyć do stanu nie gorszego niż sprzed inwestycji.

3. Wyżej wymieniony zakres rzeczowy może odbiegać od faktycznego zapotrzebowania a oferent musi we własnym zakresie dokonać kalkulacji ilościowej wszystkich robót, materiałów, sprzętu, urządzeń na podstawie dokumentacji projektowej lub przedmiaru lub SWZ lub wizji lokalnej. Nie dopuszcza się żądania przez wykonawcę dodatkowej zapłaty w przypadku gdy realizacja przedmiotowej inwestycji wymaga zastosowania, użycia, zamontowania urządzeń, elementów nie przewidzianych lub nie przedstawionych w dokumentacji projektowej lub przedmiarach lub SWZ a niezbędnych dla prawidłowego działania przedmiotu inwestycji zgodnie z jego przeznaczeniem.

Szczegółowy opis zamieszczony został w SWZ oraz dokumentacji projektowej i przedmiarze stanowiące załączniki do SWZ.

3.9.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

45236119-7 - Naprawa boisk sportowych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2022-05-23

4.2.) Okres realizacji zamówienia:

3 miesiące

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): ANAIDA Sp. z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 9291871080

4.3.3.) Ulica: Marszałkowska 58

4.3.4.) Miejscowość: Warszawa

4.3.5.) Kod pocztowy: 00-545

4.3.6.) Województwo: mazowieckie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 459000,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00192483/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-10-07

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 2

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

- wystąpienia nadzwyczajnych warunków pogodowych mających charakter anomalii, nie pozwalających na wykonanie zamówienia lub spowalniających wykonanie prac (np. temperatury, wilgotność, opady znacznie odbiegające od średnich w danym okresie czasu, uniemożliwiające zachowanie wymogów technologicznych);
- innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową;

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące i 24 dni od dnia podpisania umowy (16-09-2022 r.).

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.4.2.) Numer zmiany: 2

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

innych przyczyn zewnętrznych niezależnych od zamawiającego oraz wykonawcy, skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową;

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin realizacji zamówienia: 4 miesiące i 14 dni od dnia podpisania umowy (07-10-2022 r.) .

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 459000,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

nie dotyczy