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A. CZESC OPISOWA

1. Dane ogodine

1.1. Podstawa opracowania
Inwestorem zlecajgcym opracowania dokumentacji projektowych jest:

Gmina Inowtddz ul. Spalska 2 97-215 Inowtddz

Podstawa opracowania projektu budowlanego jest umowa nr271/6/2015 zdn. 19. 01. 2015 r. zawarta
miedzy Gming Inowtddz i autorem opracowania.

1.2. Przedmiot, cel i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt odmulenia zbiornika wodnego na rzece Gac i odmulenie stawu
parkowego w m. Spafta.

Celem opracowania jest przywrocenie waloréow technicznych zbiornika wodnego, retencjonujgcego
wody rzeki Ga¢, potozonego w Spale, gmina Inowtddz. Obejmuje ono rodzaje niezbednych prac i ich
zakres jakie nalezy wykonac¢ w celu renowacji zdegradowanego zbiornika. Projekt obejmuje réwniez
sposob zagospodarowania pozyskanego z odmulenia urobku.

Opracowanie musi uwzglednia¢ wytyczne i zalecenia stuzb ochrony $rodowiska i Polskiego Zwigzku
Wedkarskiego dotyczace ochrony fauny i flory zbiornika. Projekt odmulenia jest kolejnym
opracowaniem, po projekcie przebudowy jazu, remontu Sluzy, likwidacji basenu i koncepcji budowy
na przedmiotowym terenie , Kompleksu kulturalno-rekreacyjnego”. Niniejsze opracowanie musi by¢
kompatybilne z w/w opracowaniami.

W zakres projektowanych robdt wchodzi:

— QOdmulenie koryta rzeki Ga¢ w obrebie zbiornika

— Budowa grobli potnocnej

— Odmulenie dna zbiornika

— Odmulenie stawu parkowego na dz. nr 138 wraz z budowlami — mnichem napetniajgcym
i mnichem spustowym

1.3. Lokalizacja i wyszczegolnienie stanu prawnego.

Zbiornik Spafa potozony jest na dziatce nr ewid. 7, natomiast staw, okreslony w dalszej czesci
opracowania nazwa ,staw parkowy”, znajduje sie w centralnej czesci dziatki nr ewid. 138. Stan prawny
rzeki Ga¢ nie jest uregulowany w obrebie zbiornika Spata. Zbiornik Spata jest zbiornikiem
przeptywowym, zajmujgcym dziatke o nr ewid. 7. Przeptywajaca przez zbiornik rzeka Gac¢ nie ma
wydzielonej dziatki koryta, taczacej koryto rzeki miedzy dziatkg nr 15 (ponizej zbiornika) i dz. nr 62
(powyziej zbiornika). Dziatka nr 7 jest, wg ewidencji gruntéw, wiasnoscig Gminy Inowtddz, tacznie
z korytem rzeki. Jest to niezgodne z ustawg Prawo Wodne (Dz. U. 2005 r. nr 239, poz. 2019 z p. zm.),
art. 10 ust. 1. Oznacza to koniecznos¢ wydzielenia dziatki koryta rzeki Ga¢ w obrebie zbiornika.

Gmina Inowtodz zlecita geodezyjne wydzielenie dziatki koryta rzeki postepowanie jest na etapie
zatwierdzenl. Zatwierdzenie nowego podziatu geodezyjnego umozliwi Gminie Inowtodz dalsze
postepowanie dotyczace zmiany decyzji komunalizacyjnej

Wrtasnoscig Gminy Inowtddz sg nizej wymienione dziatki sgsiadujgce ze zbiornikiem i rzeka Gac:
— Dz. nr 76, po wschodniej stronie zbiornika z wydzielong ul. Nadrzeczna,

— Dz. nr 138, po wschodniej stronie rzeki Gac¢ ze stawem parkowym,
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— Dz nr 15, stanowigca koryto rzeki Gac ponizej jazu,

— Dz. nr 16 po zachodniej stronie rzeki Ga¢ z budynkiem dawnej elektrowni,

— Dz. nr 6/6 miedzy istniejgcym basenem na potudniowo — zachodniej czesci dz. nr 7
i ul. Pitsudskiego,

— Dz.nr6/4,6/5i6/3 po zachodniej stronie zbiornika,

—  Dz.nr54/5i121 stanowiace ulice.

Jak wynika z powyzszego, dziatki, na ktorych pofozony jest zbiornik Spata wraz z terenami
przyleglymi sg wiasnoscia Skarbu Parstwa (rzeka Gac) i Gminy Inowtodz.

Gmina Inowtddz przedstawita Decyzje Nr 4/2015, wydang przez Wéjta Gminy Inowtédz 26. 10.
2015 r, ustalajgcy lokalizacje inwestycji celu publicznego na dziatce nr 7 w Spale. Zagospodarowanie
dziatek nr 15, 16, 138 i 379 moze by¢ realizowane zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego Gminy Inowtddz (PZP), zatwierdzonego Uchwata Nr XXIV/161/97 Rady Gminy Inowtodz
z dnia 13 marca 1997 r.

Wymagane jest dokonanie aktualizacji stanu prawnego koryta rzeki Ga¢ w obrebie zbiornika Spata.
W projekcie zatgczono mape podziatu dziatki nr 7 a jego zatwierdzenie jest w trakcie procedowania.
Zatwierdzenie nowego podziatu geodezyjnego umoizliwi Gminie Inowtodz dalsze postepowanie
dotyczace zmiany decyzji komunalizacyjnej

Dostepnosc¢ zbiornika dla maszyn budowlanych, pojazdow i sprzetu jest wylgcznie od strony
zachodniej. Z uwagi na wykonanie w 2014 nawierzchni ul. Nadrzecznej z kostki betonowej stata sie
ona niedostepna dla sprzetu ciezkiego.

1.4. Dane geotechnicznei hydrologiczne

W projekcie przebudowy jazu przytoczono dane z geotechnicznych badan rejonu grobli czotowej,
wykonanych w 1968 i 2013 r. Wyniki badarn wykazuja zaleganie w dnie zbiornika namutéw rzecznych
piaszczystych i gliniastych oraz piaskow o rdznej granulacji. W lokalnych zagtebieniach moga
wystepowac cienkie soczewki torfowe.

Dane hydrologiczne zawarte sg w operacie wodnoprawnym, z ktdérego w niniejszym opracowaniu
zamieszcza sie:

Tab. 1 Zestawienie obliczonych przeptywow i sptywow jednostkowych w przekroju km 1+054 biegu rzeki Gac.

Lp. | Rodzaj przeptywu Oznaczenie Wielkosc Wielkos¢ sptywu
przeptywu przeptywu m?/s | jednostkowego I/s/km?

1. | Absolutnie najnizszy NNQ = Qg 0,075 0,82

2. | Sredni niski SNQ = Qi 0,150 1,64

3. | Zwyczajny (Sredni 20=0Q; 0,260 2,84
normalny)

4. | Sredni roczny z wielolecia SQ=0Qs 0,500 5,47

5. | Wielki doroczny letni Q max = Qat 4,340 47,47

6. | Wielki doroczny zimowy Q maxz = Qaz 8,680 94,95

7. | Absolutnie najwyzszy WWQ = Qq 21,700 237,37

8. | Przeptyw nienaruszalny Qn 0,150 1,64
biologiczny, Q .= SNQ
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Tab. 2 Zestawienie obliczonych przeptywow maksymalnych rocznych o okreslonym prawdopodobienstwie
pojawiania sie w km 1+054 biegu rzeki Ga¢.

Lp | Rodzaj przeptywu Q py Oznaczenie Przeptyw Qm>/s Sptyw jednostkowy q gm>/s
1 Maksymalny roczny Qos 32,20 352,3
2 | Maksymalny roczny Qa 28,59 312,7
3 | Maksymalny roczny Q 24,79 2712
4 | Maksymalny roczny Qs 21,10 230,8
5 | Maksymalny roczny Qs 19,87 217.3
6 | Maksymalny roczny Qo 15,98 174,8
7 | Maksymalny roczny Qa0 12,06 131,9
8 | Maksymalny roczny Qao 9,72 106,3
9 | Maksymalny roczny Qso 6,66 72,8
Uwaga! Istniejgce powyzej zbiornika Spata przetamowania rzeki zbudowane przez bobry, moga

powodowac zmiany przeptywow obliczonych dla koryt czystych. Przetamowania moga powodowac
okresowe opoznienia przeptywu, szczegolnie wod niskich. Utworzony w rejonie zeremi bobrowych
rezerwat przyrody umozliwia okresowe zwiekszenie retencyjnosci tej czesci zlewni
dla zachowania wilgotnosci gleby w lesie bagiennym (ols i lasy tegowe). Zatozenie rezerwatu
na terenie przylegajacym do poétnocnej granicy zbiornika powoduje minimalizacje wptywu
przetamowan bobrowych na przeptywy wad.

Razem z operatem opracowano instrukcje gospodarowania wodg na przedmiotowym zbiorniku.

1.5. Wpykorzystane materiaty
Projekt przebudowy jazu i operat wodnoprawny,
Mapa do celéw projektowych 1:500,
Inwentaryzacja przyrodnicza zbiornika wodnego na rzece Ga¢ w Spale oraz obszaru przylegtego,
wraz z oceng oddziatywania na srodowisko przyrodnicze przebudowy jazu pietrzacego,

4. Koncepcja kompleksu kulturalno — rekreacyjnego w Spale tagcznie z projektem zagospodarowania
terenu wokot zbiornika wodnego na rzece Gac,

5. Geotechniczne warunki posadowienia projektowanej Sciany oporowej, utrzymujgcej wode
powierzchniowg w stawie oraz wode gruntowg i grunt w podtozu gruntowym stawu w ramach
remontu jazu na rzece Gac,

6. Materialy rézne —komunalizacja terenu, dotychczasowe decyzje administracyjne,
korespondencja,

7. Dane z ogledzin, wiasne pomiary inwentaryzacyjne po czasowym oproznieniu zbiornika,

8.  Wypis z planu zagospodarowania gminy,

9. Decyzja lokalizacji inwestycji celu publicznego

10. Projekt rozgraniczenia gruntdw pokrytych wodami od gruntow przylegtych

11. Dokumentacja fotograficzna z okresu przed i w trakcie oprdzniania zbiornika.

2. Istniejace zagospodarowanie terenu

Zbiornik Spata jest uiytkowany od kilkuset lat. Pierwotnie jako staw miynski,
do konca XIX w. Podiniejsze przebudowy i konserwacje zwigzane byly z powstaniem,
w drugiej potowie XIX wieku, carskiego patacyku mysliwskiego, a nastepnie, w latach 20-39 XX w. -

7
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— rezydencji Prezydenta Polski. Jaz, zlokalizowany w km: 1+054 rzeki Ga¢ pietrzy wody rzeki
wykorzystywane w przesztosci do napedu mtyna, a od ca 1900r., do napedu turbiny matej elektrowni,
zapewniajacej energie carskiej, a nastepnie prezydenckiej rezydencji. Stojgcy na zachodnim brzegu
murowany budynek miescit turbine, ktéra zostata, w latach pieédziesiatych zdemontowana
i przeniesiona prawdopodobnie do muzeum techniki, a budynek jest wykorzystywany do innych celéw.
Zbiornik Spata napetniany jest wodg rzeki Ga¢ ptynacej przez jego niecke i pietrzonej przez groble
czotowg o dtugosci 60 m. Grobla potozona jest w km 1+054, liczac od ujécia rzeki Ga¢ do rzeki Pilicy.
W okresie miedzywojennym zbiornik petnit nadal funkcje rekreacyjna.

Korona grobli w czesci zachodniej i wschodniej jest potozona na wysokosci terenu,
a jedynie w czesci srodkowej - na diugosci ca 30 m, stanowi przegrodzenie koryta rzeki.
W czgéci tej zlokalizowane sg dwie budowle pietrzace. Jaz o $cianach i przyczétkach wykonanych
z ciosow kamiennych — miedzy $cianami bocznymi potozona jest ptyta betonowa pokryta ciosami
z kamienia. Jaz, od czasu wybudowania do dzisiaj nie byt remontowany, poza elementami nosnymi
poktadu mostu, zabetonowaniem wlotu na turbine, kosmetyka $cian, drewnianego pokfadu mostu
i jego barierek.

W latach powojennych, caly teren byt przekazany w zarzad Funduszowi Wczaséw Pracowniczych
(FWP). W 1968 r. FWP planowato wykonac odkryty basen kapielowy na zachodnim krarnicu grobli
czotowej zbiornika. Warunki gruntowo — wodne uniemozliwity wykonanie basenu z uwagi na brak
mozliwosci odwodnienia grawitacyjnego. Prég jazu na rzednej 150,90 m n.p.m. nie pozwalat
na skuteczne obnizenie lustra wody. W celu optymalnego obnizenia poziomu wody, wykonano w 1969
r. budowle spustowg, nazwang $luza watowg — spustowa, usytuowang miedzy jazem i wschodnim
koficem grobli czotowej. Sluza to przepust watowy z przyczétkiem wlotowym i studnia zelbetonowa
0 wymiarach 150 x 120 cm, w ktérej zamontowano podwdjne prowadnice umozliwiajgce pietrzenie
wody do zatozonego poziomu pietrzenia 152,50 m n.p.m., przy pomocy szandorow. Wylot przepustu
sluzy, zelbetonowy, miat zapewni¢ wytracenie predkosci odprowadzanej wody przez zelbetonowa
szykane.

Realizacja nowej budowli, o nizej posadowionym dnem odptywu spowodowata odtworzenie sie
starej, naturalnej trasy koryta rzeki po trasie sluzy. Z duzym prawdopodobieristwem mozna przyja¢,
ze jaz zostat wybudowany poza korytem rzeki, w miejscu nie wymagajgcym stosowania trudnych
odwodnieni dotu fundamentowego i  najbardziej dogodnym do jego realizacji, z uwagi
na dostgpnosc. Wniosek taki poprzedzita analiza wysokosciowego uktadu dna koryta rzeki powyzej
i ponizej grobli czotowej i budowli pietrzacych.

Jaz nie zostat wyremontowany, a jego zasuwy i urzadzenia wyciagowe ulegty zniszczeniu. W celu
popigtrzenia wody nad zasuwe, zatozono dodatkowe szandory. W latach 90., w okresie zmian
ustrojowych, zlikwidowano FWP i zbiornik wodny skomunalizowano na rzecz Gminy Inowtddz. Stan
techniczny budowli, a szczegdlnie zaobserwowana infiltracja wod opok i pod budowla, spowodowata
wydanie przez Urzad Wojewédzki w Piotrkowie Trybunalskim decyzji z dn. 27.06.1990 r. zobowigzujaca
owczesnego uzytkownika, tj. Fundusz Wczaséw Pracowniczych w Spale do remontu jazu z usunieciem
powstatych zagrozen dla dalszego bezpiecznego uzytkowania budowli. Zmiana uzytkownika i realizacja
przez gming innych inwestycji, przy jednoczesnym stwierdzeniu, ze stan budowli nie pogarsza sie,
skutkowaty odtozeniem remontu w czasie.

Juz w latach 90 ubiegtego wieku stuzby ochrony $rodowiska wskazywaly na potrzebe
kompleksowej rewitalizacji zbiornika, facznie z odmuleniem jego dna. Podstawowa przyczyna zlecenia
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przez Gmine Inowiddz prac projektowych byly dtugotrwate opady deszczu w latach 2011 i 2012.

Spowodowaty one wystepowanie dodatkowych wysiekdw po potudniowej stronie zapory i lokalnych

zapadlisk w koronie grobli. Gmina zlecita wykonanie ekspertyzy, ktéra zostata wykonana przez firme

»Hydrofaf” z todzi w listopadzie 2012 r. Inwentaryzacja z ekspertyzg stwierdza, ze: ,jaz nie powinien

by¢ eksploatowany na obecnych zasadach”. Jednym z podstawowych wnioskéw ekspertyzy

byt obowigzek opréznienia zbiornika w celu wykonania szczegdétowych badan i pomiaréw

umozliwiajgcych wykonanie projektu remontu. Préby opréznienia przez Gmine Inowtddz niecki

zbiornika napotkaty na trudnosci spowodowane brakiem decyzji o pozwoleniu wodno prawnym

na pigtrzenie wod rzeki Gac i opréznianie zbiornika. Poszukiwania takiej decyzji w réznych urzedach

i archiwach nie przyniosty rezultatu. Dodatkowymi powodami opdznienia w opréznieniu zbiornika byty:

— Lokalizacja  zbiornika w otulinie Spalskiego Parki Krajobrazowego, przy granicy
z rezerwatem ,,Gac Spalska” oraz obszarem Natura 2000 PLH Lasy Spalskie,

—  Objecie zbiornika badaniami przyrodniczymi realizowanymi przez Uniwersytet todzki,

—  Uroczystosci Dozynek Prezydenckich,

—~  Konieczno$¢ uzyskania zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska na czasowe
oproznienie zbiornika,

—  Koniecznos¢ uzyskania zgody Polskiego Zwigzku Wedkarskiego, bedgcego dzierzawca akwenu
w zakresie gospodarki rybackie;.

Po uzyskaniu zgody, opréznianie zbiornika rozpoczeto sie po 10 pazdziernika 2013 r. Oprdznienie
realizowane przez Polski Zwigzek Wedkarski napotkato na trudnosci, ktérych powodem byto skuteczne
zablokowanie wlotu $luzy przez poprzedniego uzytkownika. Krata wlotowa $éluzy przykryta byta
roznego rodzaju, ptachtami brezentu, kotder, itp. Konieczne bylo wyciecie gérnych szandoréw
nad zasuwg, a po czesciowym obnizeniu lustra wody, udroznienie $luzy spustowej. Oprdznianie
zbiornika trwato ca 7 dni. Po opréznieniu oraz w jego trakcie stwierdzono:

- Gwattowny odptyw wody z gérnego stanowiska jazu, pod ptyta denng do wody dolnej,
co wskazuje na zniszczenie istniejgcej scianki szczelnej w gdrnym stanowisku lub jej brak,

— Zniszczenie Scianki szczelnej na korcu plyty wypadowej i obnizenie dna rzeki
o ca 1,0 m ponizej dolnej krawedzi ptyty.

— Zniszczenie wylotu $luzy spustowej. Wykonany wylot zelbetowy przesunat sie
o ca 0,5 m w kierunku koryta rzeki z jednoczesnym obnizeniem sie czeéci pétnocnej (obudowa
rury) o ca 0,8 m.

— Zniszczenie wlotu rurociggu napetniajgcego staw parkowy. Istniejgca zasuwa zeliwna nie
kwalifikuje sie do remontu.

— Kamienne Sciany na wlocie jazu wykazujg brak spoin miedzy poszczegélnymi kamieniami.
Stabilno$¢  scian  zapewniona jest wyfgcznie przez cigzar wilasny  kamieni
0 duzych parametrach. W duzej ilosci miejsc po spoinach rosng chwasty.
W zachodniej scianie wlotu, miejsce po wlocie rurociggu do turbiny elektrowni zostato
zabetonowane w sposob mato estetyczny.

— Brak umocnienia miedzy $cianami wiotu jazu.

— Czg5C spoin w stupach przyczotkowych jazu, wykonanych z duzych cioséw kamiennych,
jest wyerodowana,
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— Stalowa konstrukcja zamknigcia — prowadnice wykonane z ceownikdw, slimacznice urzadzen
podnoszacych wraz z zebatymi belkami podnoszacymi zasuwe sg w dobrym stanie
technicznym. Peknigcia stwierdzono w wewnetrznych $limacznicach zasuw. Zebate listwy
podnoszgce sg wypiete z zasuw. Z duzym prawdopodobieristwem mozna zatozy¢, ze zasuwy
jazu nie byty podnoszone przez ostatnie kilkadziesigt lat. Jaz stanowit przelew staty. Zasuwy
sg zniszczone i nie nadajg sie do remontu.

— Piyta denna jazu wykazuje wiele zataman, szczegdlnie w czesci wylotowej
na dfugosci ca 2,0 m od dolnej, zniszczonej jej krawedzi.

Jednoczesnie ze zleceniem ekspertyzy Gmina Inowiddz zlecita wykonanie opracowania
»Koncepcja kompleksu kulturalno — rekreacyjnego w Spale tgcznie z projektem zagospodarowania
terenu wokot zbiornika wodnego na rzece Gac.

Projekty budowlane przebudowy jazu, likwidacji betonowego basenu oraz odmulenia zbiornika
i stawu winny uwzgledniac¢ zatozenia okreslone w ,Koncepcji...” a takze fakt prowadzenia na zbiorniku
gospodarki rybackiej przez Polski Zwigzek Wedkarski. Dodatkowym obowigzkiem jest zapewnienie
w opracowaniach projektowych zalecen okreslonych w inwentaryzacji przyrodniczej.

Dodatkowymi argumentami, ktore musza by¢ uwzglednione jest potozenie zbiornika
w centrum miejscowosci wypoczynkowej bedacej jednoczesnie miejscem ,,Dozynek Centralnych”.

Gmina Inowfddz, zlecajgc w  2013r opracowanie projektu  przebudowy jazu
z jednoczesng likwidacjg basenu uwzglednita tylko wniosek z opracowanej ,, Ekspertyzy” wykazujgcy
zagrozenie zniszczenia grobli czotowej i usytuowanych w niej budowli pietrzacych. Stan czaszy
zhiornika nie budzit zastrzezen. Dopiero czasowe oprdznienie zhiornika wykazato bardzo duze
zamulenie jego dna i konieczno$¢ zlecenia wykonania kolejnego opracowania projektowego.
W styczniu 2015r podpisano kolejng umowe na opracowanie projektu odmulenia czaszy zbiornika
na rzece Gac¢ , stawu na dz. nr 138 i remontu napetniajgcego staw mnicha. Zaszta koniecznosé
dokonanie zmian w projekcie przebudowy jazu w celu zapewnienia spojnosci obu opracowan.

Powyzsze informacje majg na celu wskazanie przyczyn zlecenia opracowania dwoch projektéw
budowlanych. Zarowno poprzedni uzytkownik zbiornika — Fundusz Wczaséw Pracowniczych,
jak i obecny — Gmina Inowtodz, nie posiadali decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym.

Koniecznos$¢ uzyskania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na opréznienie zbiornika na czas
remontu, przebudowe jazu i innych budowli, rozbiorke zdekapitalizowanego basenu oraz
na pietrzenie waéd i retencjonowanie wod rzeki Ga¢, skutkowata koniecznoscia wydania decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego na dziatce nr 7, Na dziatce tej potozone sa:

— czasza zbiornika

— skarpa odwodna grobli czotowej
—  przyczotki wlotowe jazu i Sluzy

— nieuzytkowany, betonowy basen

10



USLUG! PROJEKTOWE MAREK BRAJCZEWSKI

NIP: 771 152 85 26 REGON: 100 666 902 TEL. KOM.: +48 660 483 615
www.projektybrajczewski.pl poczta@projektybrajczewski.pl ul. Stoneczna 3; 97-330 Wiodzimierzéw

Decyzja lokalizacyjna Nr 4/2015 zostata wydana przez Wdjta Gminy Inowtédz w dniu 26. pazdziernika
2015 r. Teren pozostatych dziatek objety jest w planie przestrzennego zagospodarowania gminy,
zatwierdzonym Uchwatg Nr XXIV/161/97 Rady Gminy Inowtddz z dn. 13 marca 1997 r.

Dziatka nr 7 jest, wg ewidencji gruntéw, wtasnoscig Gminy Inowtddz, tacznie z korytem rzeki. Jest
to niezgodne z Ustawg Prawo Wodne (Dz. U. 2015 r. poz. 469 ), art. 10 ust. 1. Oznacza to konieczno$¢
wydzielenia dziatki koryta rzeki Ga¢ w obrebie zbiornika. Gmina Inowl6dz zlecita geodezyjne
wydzielenie dziatki koryta rzeki postepowanie jest na etapie zatwierdzen. Zatwierdzenie nowego
podziatu geodezyjnego umozliwi Gminie Inowtddz dalsze postgpowanie dotyczace zmiany decyzji
komunalizacyjnej.

Staw parkowy, potozony jest w centralnej czesci dz. nr 138. Pétnocny brzeg stawu znajduje sig
w odlegiosci ca 25 m od ul. Harcerskiej. Staw o powierzchni ca 1500 m?, zblizony jest ksztattem
do nieregularnego trapezu, z podstawa, dtugosci ca 50 m, na brzegu zachodnim. Na stawie znajduje sig
wysepka o powierzchni ca 80 m? Dostep do wyspy, od strony pétnocnej, zapewniat pomost
drewniany, o dtugosci 15,0 m, potozony na 2 kratownicach stalowych opartych na kamiennych filarach.
Staw napefniany byt rurociggiem stalowym @ 600 mm i diugosci 350 m, wod3
ze spietrzonego zbiornika. Wlot rurociagu, z rzedng dna 151,20 m n.p.m., zabezpieczany klapg zeliwng
na $cianie betonowej, znajduje sie przy wschodnim krancu grobli czotowej. Wylot rurociggu,
z rzedng dna 150,50 m n.p.m. ,obudowany byt gtazami. Wlot i wylot sg zniszczone i wymagaja
odbudowy. Rurociag,, wykonany z dobre jakosciowo stali, nie wykazuje oznak zniszczenia i moze byc
nadal wykorzystywany, po oczyszczeniu z osadow. Staw byt zbiornikiem przeptywowym. Odptyw
nastepowat przez betonowa budowle przelewows i kamienng kaskade. Istniata mozliwos¢ oproznienia
stawu rurociggiem @ 500 mm, usytuowanym pod kamienng kaskada. Spustowa budowla betonowa
jest zniszczona w stopniu uniemozliwiajgcym remont i wymaga rozebrania czesci pigtrzacej. Kaskada
kamienna wymaga remontu.

W przypadku decyzji Inwestora o utrzymaniu dojscia do wyspy niezbgdna jest ekspertyza
stalowych kratownic i podpér brzegowych. Powyzsze nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Staw parkowy byt wainym elementem pierwotnego zagospodarowania terenu i w okresie
migedzywojennym wyspa wykorzystywana byta przez Prezydentéw Rzeczpospolitej jako
tzw. ,Swigtynia dumania”.

Niniejsze opracowanie zawiera projekt budowlany odmulenia zbiornika oraz rewitalizacji stawu
na dziatce nr 138,okreslanego w dalszej czesci opracowania nazwg ,staw parkowy”. Opracowanie jest
spojne z projektem odmulenia czaszy zbiornika i koryta rzeki Gac.

3. Funkcja zbiornika i stawu na dz. nr 138 (,,staw parkowy”)
Podstawowym celem rewitalizacji zbiornika jest utrzymanie jego dotychczasowych, wieloletnich
funkcji:

— przyrodniczej,
— rekreacyjnej,
— urbanistycznej.

Gospodarcze funkcje zbiornika, z uwagi na jego parametry, nie s znaczgce. Dotycza gospodarki
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rybackiej, prowadzonej przez PZW i ewentualnej odbudowy matej elektrowni wodnej.

Celem rewitalizacji ,stawu parkowego” jest przywrdcenie jego pierwotnej funkcji urbanistycznej
i rekreacyjnej. Staw ma by¢ trwatym i funkcjonalnym elementem planowanego kompleksu kulturalno-
rekreacyjnego.

4. Odmulenie zbiornika- projektowane rozwigzania techniczne

4.1. Zalozenia projektowe
Projekt musi uwzglednia¢ minimalizacje kosztow realizacji co nakazuje przyjag¢ nastepujace
zaftozenia:
— przeniesienie chronionych gatunkow fauny i flory na porownywalne stanowiska potozone
w poblizu zbiornika,
— maksymalne wykorzystanie materiatu z pogtebiert na terenie realizacji robot,
— ograniczenie ilosci wydobytego urobku i odlegtosci transportu, do niezbednego minimum,

— ograniczenie, do niezbednego minimum, wycinki drzew i krzewodw,

Jednoczesnie projekt naktada na Wykonawce i Inwestora obowigzek uzgodnienia harmonogramu
realizacji uwzgledniajgcego wykonanie podstawowych prac ziemnych poza okresami:

- legow ptakow i dzikich zwierzat,
— letniego sezonu turystycznego.

4.2. Roboty przygotowawcze
Do robdt przygotowawczych, przed przystapieniem do odmulania czaszy zbiornika i stawu, zalicza sie:

— karczowanie wytypowanych do usuniecia drzew (wg zatgcznika 10, po uzgodnieniu
przyrodniczym) i krzakow. Projekt przewiduje karczowanie drzew, ktore stwarzajg zagrozenie dla
projektowanych budowli oraz uniemozliwiajacy prawidtowe wykonanie robét. Projekt przewiduje
karczowanie drzew o $rednicy:

o @11-20cm - 8 szt.,

o $21-30cm -4 szt,,

o @31-40cm - 3szt,,

o @41-50cm - 3 szt.

o karczowanie krzakow o poroscie gestym: 3 ary,
o karczowanie krzakéw o poroscie srednim: 1ar.

— pomiary geodezyjne:

Zbiornik:

— powierzchnia - 2,70 ha
— dtugosé linii brzegowej - 1060m
— groble - 130m
Rzeka:

— dtugosc - 0,420 km

12
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Staw

— powierzchnia - 0,183 ha

— diugos¢ rowu odptywowego - 0,020 km

Wytyczenie budowli i obrysu umocniert rowdw tymczasowych i zagtebienia do czasowego
przeniesienia matzy.

— wykop, na trasie kanatu rezerwowego, po stronie podtnocnej kanatu ulgowego przy grobli
potnocnej, zagtebienia w dnie gdrnej czesci zbiornika w celu czasowego przeniesienia matzy
zebranych z dna zbiornika gtéwnego: 8,0 x 5,0 x 1,0 = 40 m3,

— powolne oproznianie zbiornika poprzez stopniowe obnizanie pigtrzenia $luzy. Powolne

oprdznianie nalezy rozumiec jako zdejmowanie zdjecie kolejnego szandora po ustabilizowaniu sie
wielkosci przeptywu po zdjeciu szandora poprzedniego. Po wstepnym opréznieniu (spuszczeniu
z wodg ryb i przeniesieniu matzy) zbiornik nalezy powtérnie popietrzy¢ o ca 20-30 ¢cm na okres 24
godzin, w celu umozliwienia petnej ewakuacji pozostatej w zbiorniku hydrofauny. Po 24 godzinach
nalezy powtdrnie dokonac spuszczenia wody. Spuszczanie wody nie moze powodowaé odptywu
namutow z dna zbiornika do koryta rzeki ponizej $luzy.
Uwaga ! Opréznianie zbiornika bedzie dokonywane w uzgodnieniu i przy udziale przedstawiciela
PZW. Za bezwzglednie konieczne uznano karczowanie gestego porostu Rdestu sachalinskiego —
3 ary. Wykonawca razem z Inwestorem winien dokonaé ostatecznego wytypowania drzew
i krzewdw niezbednych do usuniecia w celu stworzenia mozliwosci wprowadzenia na teren robdt
sprzetu i zapewnienia podstawowych warunkéw BHP,

4.3. Roboty ziemne
Zgodnie z art. 2 ustawy z dn. 14 grudnia o odpadach przepisow ustawy nie stosuje sie do:

7) osadéw przemieszczanych w obrebie wod powierzchniowych w  celu  zwigzanym
z gospodarowaniem wodami lub drogami wodnymi, zarzadzaniem wodami lub urzgdzeniami wodnymi
lub ochrong przed powodzig badZ ograniczaniem skutkéw powodzi i susz, rekultywacja, refulacja,
pozyskiwaniem lub uzdatnianiem terenu, jezeli osady te nie sg niebezpieczne;

Osady z pogtebienia przedmiotowego zbiornika nie s zanieczyszczone dlatego tei nie s3 odpadami.

Projekt zaleca realizacje robot odmuleniowych w korycie rzeki i w czaszy zbiornika zgodnie
z kolejnoscig przedstawiong nizej.

4.3.1. Koryto rzeki Gac¢
Odmulenie koryta rzeki ma zapewni¢ swobodny przeptyw wéd o natezeniu do 0,67 m?/s,
tj. przeptywu wiekszego od SQ = 0,50 m®/s. Obliczony przeptyw stanowi tzw. wode brzegowa
w korycie o szeroko$ci dna 2,50 m, nachyleniu skarp 1:2 i gtebokosci 0,50 m. Trasa rzeki 4.2 praktycznie
pokrywa sie z trasg istniejac3. Podstawowe parametry koryta na odcinku od S$luzy
(km 1+ 055), do wylotu rzeki do zbiornika (km 1+473).

— szerokosé¢ dna -2,50-2,70 m,

— nachylenie skarp -cal:2,

— szerokosc ,gorg” -5,00-5,50m,

— spadek podtuzny -ca 1,0%o,

— umocnienia - bez umocnien,

- dtugos¢ odcinka pogtebianego -290 m,(do km 1+345)
— dtugosc odcinka odmulanego -ca 128 m,
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— rzedna dna wlotu sluzy - 149,50 m n.p.m.,

— rzedna dna wylotu a przepustu pod grobla pétnocna - 150,06 m n.p.m.,

— rzedna dna wylotu rzeki do zbiornika -151,90 m n.p.m.,

— gtebokos$¢ pogtebienia dna -045 + 0,75, $rednio 0,60 m,
—  kubatura wykopu -ca 750 m?,

— kubatura formowanej skarpy wschodniej -ca 1000 m3.

Wykonanie robot nalezy rozpoczgc po oproznieniu zbiornika, od $luzy, ze stanowiskiem koparki
na lewym (wschodnim) brzegu koryta. Wykop z odktadem na lewy brzeg, z nadanie formowanej skarpie
nachylenia projektowanego. Niedobor ziemi do projektowanego uformowania skarpy,
w ilosci 250 m?, bedzie uzupetniony przerzutem osadéw z prawego brzegu.

4.3.2 Grobla pétnocna

Projekt zaktada wykonanie grobli wg nastepujacej kolejnosci:

~ wykop rowu oprowadzajacego (kanatu ulgowego) wody do koryta rzeki,

— uformowanie grodzy faszynowo- ziemnej,

~ wykop namutow z trasy grobli pasem szerokosci min. 10 m i gtebokosci ca 0,50 m (do stabilnego
podtoza),

- sukcesywne rozécielanie geowtdkniny 500 g/m?, na wyréwnanym podtozu,

- wykonanie podsypki piaskowo-zwirowej, grubos¢ 20 c¢cm, pod rurocigg przepustu na kanale
rezerwowym,

— przygotowanie, ustawienie i zastabilizowanie rurociggu stalowego, spiralnie karbowanego,

parametry: przekréj owalny b=2,10 m, h=1,55 m, dfugosc 9,0 m,

— obcigcie istniejgcych pali drewnianych ,starego” pomostu do rzednych — 10 cm ponizej
projektowanej rzednej nawierzchni $ciezki,

— ustawianie koszy siatkowo-kamiennych (gabiondéw) 1,0 x 1,0 x 1,0 na liniach podstaw skarp
z zabezpieczeniem ich $cian wewnetrznych geowtokning 500 g/m?,

— wypetnianie przestrzeni miedzy gabionami urobkiem z wykopéw w dnie zbiornika,
po uprzednim wykopie i usunieciu namutéw,

— sukcesywne ustawianie gabiondw i wypetnianie przestrzeni miedzy nimi urobkiem z wykopéw
w dnie zbiornika. Prace przerwac przed linig projektowanej scianki szczelnej przy przepuscie
na korycie rzeki,

— wykonanie projektowanych umocnien wlotu i wylotu przepustu na kanale rezerwowym,

— rozebranie grodzy faszynowo-ziemnej i udroznienie przeptywu przez przepust,

— wykonanie grodzy (Scianki szczelnej) z grodzic stalowych wokét projektowanego przepustu
na korycie rzeki, wysokosc grodzic 3,0 m, dfugosc scianki 4,20 +2 x 10,80 = 25,80 m,

-~ przygotowanie podfoza pod przepust, na korycie rzeki, analogicznie jak w przepuscie na kanale

rezerwowym,
— przygotowanie, ustawienie i zastabilizowanie rurociggu stalowego, spiralnie karbowanego,
parametry:  przekroj owalny b=3,23 m, h=2,12 m, dlugosé¢ 9,0 m,

dokoniczenie  ustawiania gabiondw z  wypetnieniem  przestrzeni, zabezpieczonej
na wewnetrznych scianach gabionow geowtdknina, urobkiem z wykopdw,

~ zabezpieczenie projektowanego przelewu przez groble betonowg kostka brukows i utozenie
kraweznikow zabezpieczajacych nawierzchnie $ciezki poza przelewem,
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— wykonanie projektowanych ubezpieczen wlotu i wylotu przepustu,

— wykonanie nawierzchni sciezki z pospotki. Grubosc¢ nawierzchni 10 ¢m (po zageszczeniu),
szerokosc 3,0 m, dfugosc 62,0 m,

— montaz stalowych barier o wysokosci 1,0m, 2 x 62 m,

— obciecie grodzic stalowych na tgcznej dtugosci 10,20 m (4,20 + 2 x 3,0),

Zdolnos¢ przepustowa projektowanych przepustéw przy spadku 1,0% wynosi:

— przepust na kanale rezerwowym 2,10x1,55 o polu przekroju 2,42 m? 4,0 x wsp. 1,65=6,60 m3/s
— przepust na rzece 3,23x2,15 m o polu przekroju 5,39 m? - 10,20 x wsp. 1,65 = 16,83 m3/s

Wspdtczynnik 1,65 przyjeto zgodnie z danymi producenta rur HelioCor PA , przekrdj tukowo-
kofowy posiada 0 65%-100% wiekszg powierzchnie przeptywu niz rura okragta o tej samej wysokosci”

taczna zdolnos¢ przeptywu wody przez przepusty wynosi: 6,60 + 16,83 = 23,43 m¥/s

Oznacza to zdolno$¢ przeptywu wod ca Qo = 24,79 m?/s. Przeptywy wyzsze przelejg sie przelewem
watowym,

Alternatywa dla grobli péinocnej

Rozwigzaniem alternatywnym, umozliwiajacym utworzenie miejsca na przeniesienie chronionych
matzy, rozwazane byfo przegrodzenie zbiornika jazem powtokowym. Budowa jazu powtokowego
wymagataby wykonania systemu umozliwiajgcego zakotwienie powtoki jazu. Jaz o dtugosci ca 60 m
wymagatby wykonania scianki szczelnej na catej jego dtugosci. Koszty wykonania jazu powtokowego
na czas wykonywania robot odmuleniowych w czaszy zbiornika bytyby niewspdtmiernie wysokie
dla przedmiotowej inwestycji. Dodatkowym problemem bytyby trudnosci przepuszczenia przez jaz
wod wielkich(powodziowych) i konieczno$¢ ustanowienia statego dozoru. Wzgledy techniczne,
ekonomiczne i praktyczne spowodowaty rezygnacje z budowy jazu powtokowego.

4.3.2. Odmulenie dna zbiornika

Odmulenie koryta rzeki moze zapewni¢ skuteczne odwodnienie dna zbiornika, pozwalajace
na prace spycharek .Wykopy z przemieszczeniem zaleca sie wykonywac¢ w okresie zimowym,
wykorzystujgc czasowe przemarzanie powierzchni. Urobek z wykopu pozyskany z dna od podstawy
grobli czotowej do rejonu oznaczanego na planie przekrojem nr 3, w ilosci ca 1900 m?, przemiesci¢
nalezy pod $ciane wschodnig likwidowanego basenu. Postuzy on do zasypania jego niecki. Urobek
z wykopéw miedzy przekrojami nr 3 i 9, w ilodci ca 6900 m3 nalezy przemiescic
pod skarpe zachodnig, w poblize miejsca oznaczonego jako plac budowy (miedzy przekrojami nr 8
i 9). Zwymieszanego gruntu nalezy, w trakcie realizacji, uformowac wyptycenie 3,wbudowujgc ca 400
m? urobku.

Wydobyty z czaszy urobek, po wstepnym jego odwodnieniu na placu wykorzystaé
do zasypania lokalnych zagiebier terenu, w poblizu placu i do koricowego uformowania skarpy
zachodniej. Projekt zakfada wykorzystanie ca 3000 m® wydobytego gruntu. Pozostata iloé¢ ca 3500 m?
przeznaczona jest do wywozu na teren zamknigtego sktadowiska odpaddéw, w celu uzupetnienia
warstw rekultywacyjnych.

Jednoczeénie z wykopami w dolnej czesci zbiornika realizowa¢ odmulanie gérnej jego czeéci,
potoZonej przy grobli potnocnej. Kontynuacja wykopow w gornej czesci dna zbiornika jest analogiczna,
a zmiana dotyczy jedynie kierunku przemieszczenia urobku. Od przekroju nr 9
do pétnocnej podstawy projektowanej grobli pétnocnej, urobek, w iloci ca 4450 m? winien byé
przemieszczany do zachodniego skraju grobli. W trakcie nalezy uformowac wyptycenie 2, wbudowujac
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ca 600 m*® wymieszanego, podczas przemieszczania, gruntu. Wykopy w tej najbardziej wyptacone;j,
czesci zhiornika nalezy realizowac poprzez wykop warstwami. Urobek z dennych warstw, najbardziej
zmineralizowany i piaszczysty, w ilosci ca 700 m® nalezy wykorzysta¢ do wypetnienia korpusu grobli.
200 m® bedzie przeznaczone do uformowania wyptycenia 3. Ca 2 950 m?® zostanie wykorzystane
do zasypania lokalnych zagtebien terenu, w poblizu placu i do koncowego uformowania skarpy
zachodniej W czasie budowy przepustu na korycie rzeki nalezy zapewni¢ swobodny odptyw wody
z przepustu na kanale rezerwowym przez wykopy tymczasowych rowow kierunkujgcych przeptywy
do koryta rzeki.

Koncowym etapem prac ziemnych jest:

— profilowanie dna zbiornika ze spadkami do koryta rzeki i do koryta kanatu rezerwowego,
— uformowanie koryta kanatu rezerwowego z lokalnymi poszerzeniami dna,

— uformowanie skarpy zachodniej z nachyleniem 1:2.

Uwaga! Przed koricowym formowaniem skarpy zachodniej zaleca sie ustalenie z Okregiem Polskim
Zwigzkiem Wedkarskim w Piotrkowie Trybunalskim lokalizacji stanowisk wedkarskich i warunkow
uformowania skarpy.

4.4. Umocnienia
Poza umocnieniami grobli potnocnej nie sg projektowane zadne umocnienia typu ciezkiego.
Projektowane umocnienia to:
— obsiew skarp mieszankami nasion traw dla siedlisk mokrych i bagiennych,
— obsiew powierzchni rozplantowanego urobku mieszankami nasion traw dla stanowisk
zacienionych.

Umocnienia odwodnej skarpy grobli czotowej sg zawarte w projekcie przebudowy jazu.
5. Odmulenie stawu- projektowane rozwigzania techniczne
5.1. Zalozenia projektowe

Podstawowe zatozenia projektowe majg na celu:

— przywrdcenie stawu do jego pierwotnej funkcji hydrologicznej i urbanistycznej,

— zapewnienie funkcjonalnosci budowli napetniajacej i pietrzacej,

— ograniczenie, do niezbednego minimum, ilosci robot ziemnych, budowlanych
i karczunkowych.

5.2. Roboty ziemne
Projektowane parametry stawu sg poréwnywalne wymiarami pierwotnymi i wynosza:

— powierzchnia w krawedziach skarp 1830 m?
— powierzchnia dna 1370 m?
— powierzchnia korony wyspy 72 m?
— powierzchnia podstawy wyspy 100 m?
— powierzchnia dna stawu netto 1270 m?
— powierzchnia lustra wody przy NPP 1520 m?

kubatura wykopow 920 m?
— pojemnos¢ wody przy NPP 151,80 m n.p.m. 1360 m3
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— pojemnoéc¢ przy MaxPP 152,00 m n.p.m. 1660 m?

— powierzchnia skarp ogétem 670 m?

— maksymalna gtebokos¢ wody przy NPP 1,30 m

Zadrzewienie terenu przylegtego zobowigzuje Wykonawce do zachowania szczegélnej ostroznosci
pracy koparek i spycharek. Urobek z wykopéw przewidziany jest do podwyzszenia grobli zachodniej
oraz do zasypania lokalnych zadolen i obnizen terenu przylegtego i wyréwnanie korony wyspy. Z uwagi
na drzewostan, projekt zaktada wykonanie reczne 30% wykopdw i plantowan. Duze uwodnienie
istniejacego stawu zobowigzuje do uzycia koparek gasiennicowych, a w szczegélnych sytuacjach
do uzycia podkfadow.

Uwaga | Przed rozpoczecie wykopdéw mechanicznych nalezy wytyczy¢ w czaszy stawu traseg
cisnieniowego kolektora kanalizacji sanitarnej i recznymi odkrywkami potwierdzi¢ giebokos¢ jego
utozenia. Z uwagi na mata stabilno$¢ podtoza zobowigzuje sie Wykonawce do recznego wykonania
wykopdw na trasie kolektora. Przed rozpoczeciem robdt nalezy wydobyC z czaszy stawu glazy
stanowigce dawng obudowe wylot rurociggu napetniajgcego, umocnienia budowli odptywowej
i lokalne umocnienie podstawy skarp wyspy. Po wykonaniu wykopow gtazy wykorzysta¢ ponownie
w umocnieniach w/w miejsc.

Nachylenia skarp nalezy utrzymac zblizone do istniejgcych czyli od 1;1,5 do 1:2. Urobek wydobyty
i przemieszczony, na wskazane na projekcie zagospodarowania miejsca nalezy wyrdwnac
i przygotowac od obsiewu.

5.3. Budowle
Mnich napetniajgcy

Koniecznoé¢ zmiany wlotu rurociggu napetniajgcego spowodowana jest brakiem mozliwosci
remontu wlotu istniejagcego, i jego mata funkcjonalnosc. Istniejgca zeliwna zasuwa klapowa jest
zniszczona w stopniu uniemozliwiajacym jej dalsze uzytkowanie. Dodatkowo jej obstuga wymagataby
ciggtego nadzoru. Projekt przewiduje:

— Demontaz zasuwy i jej ekspozycje wspolnie z gérng czgscig ramy zasuw jazu jako przyktadu
starych rozwigzan technicznych z zakresu hydrotechniki.

— Budowe nowego wlotu rurociggu jako stojak mnicha typu MN-4, czyli betonowej studni
z podwdjnymi prowadnicami na szandory drewniane i siatke zabezpieczajgca przed migracjg ryb.
Parametry stojaka:

Wysokos¢ 2,50 m, przekroj 0,80 x 0,80 m

— Potaczenie stojaka z istniejgcym rurociagiem stalowym @ 600 mm (lezakiem), kréccem z rury
@600 mm (PE, PEHD, PCV) dtugosci 1,0 - 1,5 m. Przed podigczeniem krdcéca naleiy oczyscic
istniejgcy lezak z namutu.

— Wylot lezaka, na skarpie stawu nalezy podbudowa¢ gabionem kamiennym 1,0 x 1,0 x 1,0
i dodatkowo obudowaé, wydobytymi uprzednio, gtazami.

Mnich spustowy

Istniejaca betonowa budowla pietrzaco- upustowa jest przeznaczona do rozbidrki. Betonowe
sciany sa rozwarstwione na stykach i posiadajg liczne ubytki. Szerokoprzestrzenna konstrukcja,
w ksztatcie trapezu (w rzucie poziomym) i parametrach:

— dtugosc sciany od strony stawu - 7,20 m,
— dtugoéc sciany wylotowej - 2,90 m,
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-~ dtugosc scian bocznych - od 2x280 m,

- odlegtos¢ miedzy Scianami - 2,60 m

—  wysokos¢ scian - 2,20-2,50 m,

~ szerokosci Scian = 25-45 cm,

— piyta denna grubosci ca 20 cm = 80 m?

— kubatura tgczna $cian i plyty - cals,0 m?,

— rzedne gérnej powierzchni $cian od 152,20 m n.p.m. do 152,50 m n.p.m.

Wylot wody z w/w konstrukcji nastepowat dwiema drogami - rurociggiem betonowym

@ 600 mm, dtugosci 4,0 m (przy oprdznianiu stawu) i przelewem w $cianie wylotowej o gitgbokosci
0, 30 miszerokosci 0,85 cm.
Odptyw z przelewu byt uformowany jako kamienna kaskada. Zniszczenia kaskady przez

niekontrolowane przeptywy obok budowli pietrzgcej nie dajg mozliwosci jej remontu. Szacunkowa
objetos¢ kamieni (gtazow luzem i blokéw betonowo — kamiennych) wynosi ca 6,0 m®.

Projekt przewiduje wykonanie jako nowej budowli pietrzacej wode w stawie - mnich typ MN-2
o parametrach wg rysunkoéw typowych budowli:
— stojak wysokos¢ nad fundamentem 2,50 m (do rzednej 152,50 m n.p.m.),
— lezak z rur PE @400 mm (kanalizacyjna o $cianach podwajnych) dtugos¢ 11,0 m
— umocnienie skarpy stawu przy stojaku - materac gabionowy grub. 20 cm na bentomacie
z bentonitu wapniowego 60,0 m?. Kamieri 12,0 m?, bentomata 60 m?,
— odmulone dno stawu przed stojakiem ubezpieczy¢ narzutem kamiennym grubosci 20 cm -
-ca 1,0 m’
- umocnienie wylotu kosze siatkowo-kamienne 0,50x 0,50x 0,50 i1,0m -1,0 m?,
—  réw odplywowy: diugos¢ 20,0 m, szerokos¢ dna 1,0 m, nachylenie skarp ca 1: 1,5 (zalezne
od lokalizacji drzew). Umocnienia:
o dno: narzut kamienny gruboéci 20 cm (4,0 m?),
o skarpy: materac gabionowy grubos¢ 0,20 m szerokos¢ 1,0 m
2x20,0x 1,0x 0,20= 8,0 m°.
o Szykany w dnie 4 gtazy @50 cm.
Do umocnien  wykorzysta¢  kamienie,  gruz betonowo kamienny
i betonowy z rozhidrki istniejacej budowli,
— odmulone dno stawu przed stojakiem ubezpieczy¢ narzutem kamiennym grubosci 20 cm - ca
Lo0m?

Uwaga ! Rozbiérke budowli realizowaé w sposob zabezpieczajgcy wody rzeki przed sptywem
zanieczyszczen z dna stawu.

5.4. Roboty uzupetniajace i wykonczeniowe

Do robét  uzupetniajacych zaliczono wykonanie ptytkich rowéw  do odprowadzania,
z powierzchni przylegtego terenu wod opadowych. Rowy, a wiasciwie bruzdy, powinny byc
elementem uzupetniajacym i, z uwagi na swoje mate wymiary, wkomponowanym w otoczenie. Bruzdy
o przekroju ,U”, gtebokosci do 0,5 m, szerokosci dna do 0,30 m i nachyleniu skarp 1:2
i tacznej dtugosci 200 m sg projektowane z uwagi na otoczenie terenu dz. nr 138 utwardzonymi ulicami,
z ktérych sptywajgce wody nie powinny rozlewac sig po zagospodarowanym terenie parkowym.
Z uwagi na istniejgce zadrzewienie projektowane prace nalezy wykona¢ recznie, z obowigzkiem
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ochrony systemow korzeniowych drzew. Projektowana wielkosc¢ robot:
wykop reczny — 130 m’, reczne profilowanie dna i skarp — 500 m?.

Do robdt wykoniczeniowych, przy odmuleniu stawu parkowego zaliczcono obsiew terenu
po plantowaniu urobku z wykopdw i obsiew skarp i dna rowdw mieszankami nasion traw

cieniolubnych. Powierzchnia obsiewu 0,30 ha.

ul. Stoneczna 3; 97-330 Wiodzimierzow

6. Podstawowe dane charakteryzujace inwestycje

Zbiornik, koryto rzeki Gac.

Podstawowe parametry koryta na odcinku od sluzy (km 1+ 055), do wylotu rzeki do zbiornika

(km 1+473) .
— szerokosc¢ dna 2,50-2,70m,
— nachylenie skarp ca 12
-~ szerokosc ,gory” 5,00 - 5,500 m,
— spadek podtuiny ca 1,0%e,

— umocnienia

— dtugosé odcinka pogtebianego
— dtugosc odcinka odmulanego
—~ rzedna dna wlotu $luzy

— rzedna dna wylotu a przepustu pod grobla pdtnocna

— rzedna dna wlotu rzeki do zbiornika
— gtebokosé pogtebienia dna

bez umocnien,

290 m,(do km 1+345)
cal28 m,

149,50 m n.p.m.,

150,06 m n.p.m.,

151,90 m n.p.m.,

045 + 0,75, érednio 0,60 m,

—  kubatura wykopu ca 750 m?,
— kubatura formowanej skarpy wschodniej ca 1000 m3,
Parametry zbiornika:
Powierzchnia zbiornika w krawedziach brzegéw 2,70 ha,
w tym, po odmuleniu:
— zbiornik ,doiny” — odmulony 2,00 ha,
— zbiornik ,,gérny” w stanie istniejgcym 0,65 ha,
— powierzchnia pod groblg , p6tnocng” 0,05 ha,
powierzchnia lustra wody, w tym: 2,52  ha,
- zbiornik ,dolny” 1,90 ha,
- zhiornik ,,gérny” 0,62 ha,
Obwad linii brzegowej  zbiornika ,,dolnego” 730 m,
zbiornika ,,gérnego” 330 m,
Dtugosc zbiornika cad400 m,
w tym zbiornik ,,dolny” 300 m,
Szerokos¢  w czesci pdtnocnej (wlot rz. Gac) 37 m,
przy grobli potnocnej 60 m,
Szeroko$c¢ przy zaporze czotowej 60 m,
Szerokos¢ w czesci srodkowe;j 75 m,
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m,

m,

-1,90 m (od 1,50 do 3,00 m),

Pojemnos¢ wody przy NPP = 152,50 m n.p.m. - 36800 m}
Dtugosc zapory czotowej - 60 m,
Dtugosc grobli , potnocnej” - 62 m,
Kubatura wykopdw w czaszy(bez koryta rzeki) - 13250 m3.
Sposéb zagospodarowania urobku:
— zasypanie niecki basenu = 1900 m3
— uformowanie 3 wyptycen na dnie = 1200 m?
— uzupetnienie nasypu skarpy wschodniej w 250 m3,
— formowanie grobli potnocnej - 700 m3,
— formowanie skarpy zachodniej - 1000 m?,
- zasypanie zadolen na zachodnim obrzezu - 4700 m3,
- wywoz na ,stare sktadowisko odpadow” - 3500 m3,
Profilowanie skarp nasypéw 560,0 x 3,0 = - 1680 m?,
Obsiew skarp nasionami traw - 1680 m?,
Obsiew powierzchni zasypanych zadolen = 1,2 ha.

Grobla pétnocna

— row oprowadzajgcy wody do koryta rzeki

parametry: b=1,0m, h:=08m, I|=41m, kubatura=41,0m?
— grodza faszynowo - ziemna

parametry: B=2,0m, b=0,5m, hs=0,8m, I=41m, kubatura=41,0m?
— wykop namutéw z trasy grobli
szerokos¢ wykopu min. 10 m, gtebokosci ca 0,50 m
kubatura = 200 m?

powierzchnia= 400 m?

parametry:
(do stabilnego podtoza),
- geowldknina 500 g/m?, na wyréwnanym podiozu,
— podsypka piaskowo-zwirowa, grubos¢ 20 cm, pod rurocigg przepustu na kanale rezerwowym,
parametry: powierzchnia =25 m?, objetoscé= 5,0 m?
— przygotowanie, ustawienie i zastabilizowanie rurociggu stalowego, spiralnie karbowanego,
parametry: przekroj owalny, b=2,10 m, h=1,55 m, dfugosc 9,0 m,
— obciecie istniejgcych pali drewnianych ,starego” pomostu do rzednych — 10 cm ponizej
projektowanej rzednej nawierzchni sciezki, @30 cm, 18 szt.
— ustawianie koszy siatkowo-kamiennych (gabionow) 0,50 x 1,0 x 1,0 na liniach podstaw skarp
z zabezpieczeniem ich $cian wewnetrznych geowtdkning 500 g/m?, $r. 50,0x 2,5 x 2
powierzchnia geowtdkniny = 250 m? objetos¢ gabionéw = 250 m?
— wypetnianie przestrzeni miedzy gabionami urobkiem z wykopow w dnie zbiornika,
po uprzednim wykopie i usunieciu namutow objetosc = 700 m?
— wykonanie narzutéw kamiennych wlotéw i wylotéw przepustéw, grub. 20 cm, 20,0 m?,
objetosc = 8,0 m?
— rozebranie grodzy faszynowo-ziemnej, objetos¢ = 41,0 m?
— wykonanie grodzy (scianki szczelnej) z grodzic stalowych wokdt projektowanego przepustu
na korycie rzeki, wysokos$¢ grodzic 3,0 m, dtugosc scianki 4,20 + 2 x 10,80= 25,80 m,
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— przygotowanie podfoza pod przepust, na korycie rzeki, analogicznie jak w przepuscie
na kanale rezerwowym,

— przygotowanie, ustawienie i zastabilizowanie rurociggu stalowego, spiralnie karbowanego,

parametry: przekroj owalny, b=3,23 m, h=2,12 m, dtugosc 9,0 m,

— zabezpieczenie projektowanego przelewu przez groble betonowa kostka brukows i utozenie
kraweznikow zabezpieczajgcych nawierzchnie $ciezki poza przelewem = 21,0 m?

~ wykonanie nawierzchni $ciezki z pospoétki. Grubosé nawierzchni 10 cm (po zageszczeniu),
szerokosé¢ 3,0 m, dtugosé 62,0 m, objetosé= 18,60 m? (razem z podsypka pod kostke)

— montaz stalowych barier o wysokosci 1,0 m, 2x62 m,

— obciecie grodzic stalowych na fgcznej dfugosci 10,20 m (4,20+2x3,0),

— zdolnoé¢ przeptywu przepustu na korycie rzeki 16 83 m/s

— zdolnoé¢ przeptywu przepustu na korycie kanatu 6,60 m?/s

Staw parkowy

Roboty ziemne

Projektowane parametry stawu sg poréwnywalne wymiarami pierwotnymi i wynoszg:
— powierzchnia w krawedziach skarp - 1830 m?,
- powierzchnia dna - 1370 m?,
-~ powierzchnia korony wyspy - 72 m?
— powierzchnia podstawy wyspy - 100 m?
— powierzchnia dna stawu netto - 1270 m?,
— powierzchnia lustra wody przy NPP = 1520 m?,

kubatura wykopdw - 920 m’,

—  pojemno$¢ wody przy NPP 151,80 m n.p.m. - 1360 m?,
- pojemnos¢ przy MaxPP 152,00 m n.p.m. - 1660 m?3,
— powierzchnia skarp ogotem - 670 m?,
— maksymalna gtebokosc¢ wody przy NPP - 1,30 m.
Mnich spustowy
— rozbidrka scian betonowych i ptyty dennej - 16,0 m?
—~ rozbidrka ptyt betonowo kamiennych - 6,0 ms.

stojak wysokos¢ nad fundamentem

2,50 m ( do rzednej 152,50 m n.p.m.),

lezak z rur PE @400 mm (kanalizacyjna o $cianach podwéjnych) dfugosé 110 m

umocnienie skarpy stawu przy stojaku - materac gabionowy grub. 20 cm na bentomacie
z bentonitu wapniowego 60,0 m?. Kamieri 12,0 m’, bentomata 60 m?,

odmulone dno stawu przed stojakiem ubezpieczy¢ narzutem kamiennym grub.20 cm -
-ca 1,0 m?

umocnienie wylotu kosze siatkowo-kamienne 0,50 x 0,50 x 0,50i1,0 m - 1,0 m3,
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- row odptywowy dfugos¢ 20,0 m, szerokos¢ dna 1,0 m, nachylenie skarp ca 1: 1,5 (zaleine
od lokalizacji drzew). Umocnienia:

o dno: narzut kamienny grubosci 20 cm (4,0 m?),

o skarpy: materac  gabionowy grubos¢ 0,20 m  szerokos¢ 1,0 m
(2x 20,0x 1,0x 0,20 = 8,0 m®).
Szykany w dnie: 4 gfazy @ 50 cm.
Do umocnien wykorzystac kamienie, gruz betonowo kamienny i betonowy
z rozbiorki istniejacej budowli,

Mnich napetniajacy t

Wlot przez nowy, betonowy, stojak mnicha typ MN-4 H- 2,50 m, przekr6j 0,80 x 0,80 m

Ubezpieczenia wylot istniejacego lezaka:

— podbudowa gabionem 0,5x1,0x1,0 m - 05 md
— utozenie wokot wylotu gtazow - 1,5 m

7. Informacja o obszarze oddzialywania projektowanych obiektow

Obszar oddziatywania projektowanych w opracowaniu ,, Projekt budowlany odmulenia zbiornika
wodnego na rzece Gac i stawu parkowego w miejscowosci Spata” .miesci sie w granicach dziatek
stanowigcych wifasnos¢ Gminy Inowtédz lub bedacych w jej wtadaniu. Obszar oddziatywania,
oznaczony na projekcie zagospodarowania terenu zostat okreslony zgodnie z wymogami przepisow
zawartych w ustawie Prawo wodne (Dz.U. 2015 poz. 469), czego dowodem jest wydana przez Staroste
Tomaszowskiego decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym na wykonanie wymienionych wyzej prac
i na pietrzenie wod rzeki Gac.

8. Dane informujace czy teren lub znajdujace si¢ na nim obiekty sa
wpisane do rejestru zabytkow
Teren zhiornika i stawu parkowego nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

9. Dane informujace czy teren znajduje sie w granicach terenu gorniczego
Teren inwestycji nie lezy na terenie gorniczym

10. Ogolne uwarunkowania realizacji inwestycji

a. Uwarunkowania srodowiskowe

Inwestycja spowoduje czasowe naruszenie sposobu sptywu wdd spowodowane przegrodzeniem
przeptywu przez jaz. W czasie przebudowy jazu czynny bedzie tylko przeptyw przez $luze watowa. Sluza
swoim rurociggiem @100cm i spadku 2,5%, zapewnia maksymalng przepustowos¢ 3,50 m3/s, czyli
przeptyw siedmiokrotnie wyzszy od przeptywu $redniego rocznego (SQ = 0,50 m®/s). Kazdy przeptyw
wiekszy moze powodowac popietrzenie wody w zbiorniku. Opréznienie zbiornika jest niezbedne
dla wykonania robét odmuleniowych dna a jednoczesnie zapewni mozliwos¢ buforowania przeptywow
o natezeniu wiekszym od przepustowosci $luzy .Organizacja robot musi uwzglednia¢ mozliwosc
wykonania odmulenia koryta rzeki i dna zbiornika w okresach przeptywu wod o Srednim natezeniu.
Opracowany projekt zawiera optymalng kolejnos¢ realizacji.
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Wptyw hatasu

Pomimo dos$¢ wysokiej mocy akustycznej maszyn na poziomie siegajgcym okoto 95 dB
dla koparek, zageszczarek spalinowych, kruszarek i spycharek, nie przewiduje sie przekroczen
dopuszczalnego poziomu hatasu 55 dB poza strefg robdt w 8 godzinnym okresie referencyjnym.
W trakcie realizacji roboty bedg prowadzone wyfgcznie w porze dziennej . Nalezy przy tym zastosowac
odpowiednio organizacje oraz technologie prac (unikania naktadania sie robdt o wysokim poziomie
hatasu) oraz zastosowanie sprzetu minimalizujacego ucigzliwos¢ hatasu.

Wplyw emisji do powietrza

Prowadzenie robot przyczyni sie do wystgpienia okresowych ucigzliwosci zwigzanych z emisjg
zanieczyszczen atmosferycznych spowodowanych przede wszystkim pracg urzadzen i maszyn
0 napedzie spalinowym, transportem, roztadunkiem materiatéw budowlanych i pracami
rozbiorkowymi. W/w ucigzliwosci bedg miaty charakter czasowy i przemijajgcy, jednakze nalezy podja¢
wszelkie niezbedne i mozliwe do wykonania dziatania minimalizujgce emisje niezorganizowang
zanieczyszczen do powietrza np. stosowanie sprawnego i nowoczesnego sprzetu o niskiej emisji spalin.

Wplyw na wody powierzchniowe i gruntowe

W czasie prowadzenia robot budowlanych istnieje mozliwos¢ wystapienia niewielkich rozlewow
substancji niebezpiecznych znajdujacych sie na budowie (paliwa, smary). Napetnianie zbiornikdw
maszyn i urzgdzen winno odbywac sie z przestrzeganiem zasad ochrony srodowiska tj. na terenie
zabezpieczonym przed przedostawaniem sie i rozprzestrzenianiem sie substancji niebezpiecznych
do wod powierzchniowych i gruntu. W przypadku skazenia gruntu przez rozlanie substancji
niebezpiecznych nalezy zleci¢ usuniecie skazonej warstwy ziemi wyspecjalizowanej formie, a teren
przywrocic do stanu pierwotnego.

b. Ogdlne uwagi dotyczace wykonawstwa
Prace budowlano montazowe i remontowe nalezy wykonywac zgodnie z istniejgcymi przepisami
i normami oraz Specyfikacjami technicznymi (STWIOR) stanowigcymi odrebne opracowanie
niniejszego projektu.
Gtéwne materiaty stosowane na budowie:
Stal = siatki zbrojeniowe ST-500-b

— ksztattowniki stalowe — ceowniki 65 mm

Beton — B20 (C25/20) hydrotechniczny W-4 M-100- fundamenty stojakdw mnichow. Zaleca sie
stosowanie prefabrykatow betonowych.

Bentomata — bentonit wapniowy

Geowtdknina:
->12 kN/m drenaze i roboty tymczasowe,
- >15 kN/m pod umocnienia.

Kosze siatkowo — kamienne h = 20 cm, 50 cm, 60 cm, 100 cm - zabezpieczenie siatki powtoka
cynkowo — aluminiowg o grubosci 2240 g/m?® i pokryta powtokg PCW (min 0,5 mm). Oczka siatki
6 x 8 cm, kosze skrecane podwojnym lub potréjnym splotem. Grubosé drutu 2,7 mm. Grubosé drutu
zizolacjg PCW 3,7 mm.
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Kamien w koszach niezwietrzany i odporny na dziatanie mrozu. Minimalny rozmiar wiekszy
od oczka siatki, maksymalny 20 cm. Ciezar objetosciowy kamienia 2,6 do 2,9 kg/dm? (granit). Kamien
w materacu faszynowo — kamiennym i w narzutach luzem niezwietrzany i odporny na dziatanie mrozu.
Minimalny rozmiar 30 cm, maksymalny 50 cm. Ciezar objetoéciowy kamienia 2,6 do 2,9 kg/dm? (granit).
Kamien luzem (otoczaki ) i zwir bez zanieczyszczen pylastych.

Grodzice stalowe — do wyboru przez wykonawce, projektowana dfugos¢ scianki 3,0 m, zalecany
ksztatt profilu B do 600 mm, H = 2h do 400 mm.

Zwraca sie uwage na utrudnienia zwigzane z dojazdem do terenu budowy ciezkich maszyn
i pojazdéw. Dojazd z drogi nr 48 (ul. Moscickiego) wytacznie ul. Kwiatowa, po zachodniej stronie jezdni
i po potudniowe]j stronie jezdni ul. Harcerskiej. Nie dopuszcza sie wykorzystywania jezdni ulic
z nawierzchnig z kostki betonowej. Czes$¢ nawierzchni ul. Harcerskiej, od ul. Nadrzecznej winna zostac
na czas robot rozebrana i odtworzona po ich zakonczeniu. Kolejnym utrudnieniem jest mata
powierzchnia terendw na urzadzenie placu budowy. Wymaga to od wykonawcy dobrej organizacji
robot i dodatkowych naktadéw na urzadzenie placu na terenie o zréznicowanych poziomach
i wymagajacym maksymalnej ochrony istniejgcego na nim starodrzewu. Okreslone na projekcie
zagospodarowania terenu miejsca placéw budowy po zachodniej stronie istniejgcego zbiornika moga
by¢ wykorzystywany wytgcznie poza podstawowym letnim sezonem turystycznym jako miejsce
czasowego skfadowania pozyskanego gruzu betonowego i innych materiatow oraz jako place
postojowe maszyn. Nastepnym utrudnieniem w realizacji robdt jest koniecznos¢ zachowania ciggu
spacerowego przez przebudowywany jaz. Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia
z inwestorem miejsca roztadunku pozyskanego z wykopu urobku.

11.Zalecenia dotyczace harmonogramu roboét z zakresu odmulenia dna
zbiornika i przebudowy jazu

Zaleca sie rozpoczecie robdt budowlanych w czwartym kwartale roku. Powyzsze spowodowane
jest uwarunkowaniami przyrodniczymi, technicznymi i spotecznymi. Zasadne jest rozpoczecie robot,
z zakresu organizacji placow budowy i czesci robdt przygotowawczych — roboty geodezyjne,
rozbiorkowe, karczowanie krzakow i wstepne opréznienie zbiornika, w drugiej potowie wrzesnia.
Ramowy harmonogram przygotowano dla wszystkich robdt podstawowych projektowanych w dwéch
projektach budowlanych jako zalecenie ich realizacji przez jednego wykonawce lub ustanowienie
tzw. generalnego wykonawcy.

Ramowy harmonogram realizacji
Lp. Wyszczegoélnienie Okres realizacji
1. Roboty przygotowawcze: 15.1X = 31.XI1

— pomiary geodezyjne, karczowanie krzakdw, wstepne
i koncowe oprdznianie zbiornika, wykonanie zadolenia na matze
— roboty rozbiorkowe basenu,

2. Roboty budowlane: 1.X --31.XI

— wykopy w dnie zbiornika z przemieszczaniem urobku
w miejsca okreslone w projekcie,

— wykopy w korycie rzeki w obrebie zbiornika,

— formowanie wschodniej skarpy zbiornika,

— budowa grobli pétnocnej;
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— whicie $cianek szczelnych jazu i grodzy przepustu
na korycie rzeki, rozebranie scian skrzydet gornych,
— rozbidrka ptyty dennej jazu, demontaz istniejgcych
zamkniec jazu, wykopy dna wlotu,
— zasypanie niecki po basenie,
— rozpoczecie montazu umocnier gabionami ponuru i poszuru,
— wykonanie ptyty dennej jazu, i odtworzenie wyktadziny z ciosow,
— montaz konstrukcji zamknigcia jazu,

3. Roboty budowlane Cd. 1.1 -- 30.IV

—  rozbiérka budowli spustowej stawu i kaskady,
— ciecie i karczowanie drzew
— uszczelnienie i umocnienie skarpy odwodnej grobli czotowej,
— odbudowa i budowa $cian kamiennych skrzydet wlotowych,
— rozbiorka zelbetowego wylotu sluzy,
— dokonczenie montazu umocnien wylotu jazu gabionami,
— wykonanie punktowych umocnien stopy skarp
i skarp rzeki gabionami, wykonanie palisad w dnie rzeki
i rozscielenie piasku i zwiru,
— wypetnienie szczelin w murach kamiennych Scian jazu,
— budowa stojaka mnicha napetniajgcego staw i potgczenie
z istniejgcym lezakiem,
— dokonczenie uszczelniania i umacniania skarpy odwodnej
grobli czotowej,
—  wyciecie gérnej $cianki szczelnej do parametréw projektowanych,
— dokoniczenie robdt ziemnych w czaszy zbiornika, tgcznie
z formowaniem ptycizn, kanatu rezerwowego i skarpy zachodniej,
— wykonanie grodzy z brusow stalowych przed wlotem $luzy,
— remont wlotu i studni sluzy,
— umocnienie wylotu $luzy i rowu odptywowego,
— odmulenie czaszy stawu parkowego,
— budowa mnicha spustowego stawu, odtworzenie grobli
i rowu z uszczelnieniem i umocnieniami,
— umocnienie wylotu lezaka napetniajgcego,
— stabilizacja zasypu basenu i wykonanie drenazu terenu.
4. Roboty wykonczeniowe 1.V --31v

— plantowanie odktadéw wydobytego urobku,
—  wywoz nadmiaru urobku na rekultywowane sktadowisko odpadow,
— wykonanie rowow i bruzd sciekowych,
— obsiewy skarp i odktaddw nasionami traw gatunkow
dobieranych w konsultacji z przyrodnikami,
— montaz barier ochronnych na grobli pdtnocnej, wschodniej
$cianie oporowej basenu i przyczétkach jazu,
— wykonanie ekspozycji uktady podnoszenia Zasow jazu
i mnicha napetniajgcego staw,
— uporzadkowanie terenu robot.
— Uwaga ! Harmonogram nie uwzglednia mozliwosci wystgpienia niesprzyjajacych
warunkéow atmosferycznych w okresie zimowym. Nadmierne opady $niegu
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i wystgpienie niskich temperatur mog3 spowodowac wydtuzenie czasu realizacji
o przerwy i nowy okres legéw ptakow. karczowanie krzakow

12.Whniosek koncowy
Niniejsze opracowanie stanowi podstawe do opracowania wniosku o wydanie, zgodnie z art. 29.3
ustawy Prawo budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowe na:

Wykonanie odmulenia koryta rzeki na diugosci 420 m

—  Woykonanie odmulenia dna zbiornika na powierzchni 2,00 ha

—  Wykonanie grobli pétnocnej o szerokosci korony 3,0 m, wysokosci 2,0-2,5 m i dtugosci 62,0 m
—  Wykonanie przepustdw z rur stalowych spiralnie karbowanych, owalnych:

— Na korycie rzeki Ga¢ km 1+355 - 323/215 c¢m dfugosci9,0 m,

Na kanale rezerwowym 210/155 c¢cm dtugosci 9,0 m.

— Odmulenia stawu na dziatce 138 o powierzchni 1830 m?

—  Wykonanie stojaka mnicha napetniajgcego typ MN-4

— Wykonanie mnicha spustowego typ MN-2 ze stawu,

Do opracowania dofgczona jest informacja BIOZ.

. W ogr. zakresle
instalacyjnej

Mul\( 73)
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Projekt budowlany odmulenia zbiornika wodnego
na rzece Gac i stawu parkowego
W miejscowosci Spata.

STADIUM Informacja dotyczaca bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
OPRACOWANIA (BIOZ)
LOKALIZACJA: Dz. nr 7, 138, obreb nr 7 Spata, gm. Inowtddz,

pow. tomaszowski, woj. todzkie.

ZARZADZAJACY: Gmina Inowltdédz,
Urzad Gminy, ul. Spalska 2, 97-215 Inowltodz

AUTOR Marek Brajczewski

OPRACOWANIA: Upr. Bud. UAN 8388/25/86 B N
LOIIB nr ewid. £LOD/IS/1376/02 ; W\W/

Kwiecier 2016
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1. Lokalizacja inwestycji

Zbiornik Spata potozony jest na dziatce nr ewid. 7, natomiast staw, okreslony w dalszej czgsci
opracowania nazwa ,staw parkowy”, znajduje sie w centralnej czgéci dziatki nr ewid. 138. Stan prawny
rzeki Gaé nie jest uregulowany w obrebie zbiornika Spata. Zbiornik Spata jest zbiornikiem
przeplywowym, zajmujacym dziatke o nr ewid. 7. Przeptywajaca przez zbiornik rzeka Gac nie ma
wydzielonej dziatki koryta, taczacej koryto rzeki migedzy dziatka nr 15 (ponizej zbiornika) i dz. nr 62
(powyzej zbiornika). Dziatka nr 7 jest, wg ewidencji gruntéw, wiasnoscig Gminy Inowtodz, tacznie
z korytem rzeki. Jest to niezgodne z ustawg Prawo Wodne (Dz. U. 2005 r. nr 239, poz. 2019 z p. zm.),
art. 10 ust. 1. Oznacza to koniecznosé wydzielenia dziatki koryta rzeki Ga¢ w obrebie zbiornika.

Witasnoscig Gminy Inowtddz s3 nizej wymienione dziatki sasiadujace ze zbiornikiem i rzekg Gac:

— Dz.nr 76, po wschodniej stronie zbiornika z wydzielong ul. Nadrzeczng,

— Dz. nr 138, po wschodniej stronie rzeki Gac¢ ze stawem parkowym,

— Dz nr 15, stanowiaca koryto rzeki Ga¢ ponizej jazu,

— Dz. nr 16 po zachodnigj stronie rzeki Ga¢ z budynkiem dawnej elektrowni,

—  Dz. nr 6/6 miedzy istniejgcym basenem na potudniowo — zachodniej czgsci dz. nr 7
i ul. Pitsudskiego,

— Dz.nr6/4,6/5i6/3 po zachodniej stronie zbiornika,

— Dz.nr54/51 121 stanowigce ulice.

Jak wynika z powyiszego, dziatki, na ktorych pofoiony jest zbiornik Spata wraz z terenami
przylegtymi sg wtasnoscig Skarbu Panstwa (rzeka Gac) i Gminy Inowtodz.

Wymagane jest dokonanie aktualizacji stanu prawnego koryta rzeki Ga¢ w obrgbie zbiornika Spata.
Aktualizacja stanu prawnego nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wydania decyzji
o pozwoleniu wodno prawnym. Decyzja winna jedynie zobowigza¢ strony, tj. Skarb Panstwa
i Gmine Inowtddz do wykonania aktualizacji stanu wiadania.

Dostepnos$¢ zbiornika dla maszyn budowlanych, pojazdéw i sprzetu jest wyfgcznie od strony
zachodniej. Z uwagi na wykonanie w 2014 nawierzchni ul. Nadrzecznej z kostki betonowe;j stata sig
ona niedostepna dla sprzetu ciezkiego.

2. Cel i zakres i opis przedmiotu inwestycji

Celem inwestycji jest doprowadzenie zbiornika i stawu do petnej sprawnosci technicznej,
pojemnosci wodnej oraz bezpieczenstwa uzytkowania. Celem dodatkowym jest stworzenie warunkow
umozliwiajgcych zagospodarowanie terenu przylegtego zgodnie z opracowang ,Koncepcja kompleksu
kulturalno = rekreacyjnego w Spale ,,

W zakres robét wchodzi wykonanie niezbednych prac i ich zakres jakie nalezy wykonac¢ w celu
renowacji zdegradowanego zbiornika i stawu. Projekt obejmuje réwniez sposéb zagospodarowania
pozyskanego z odmulenia urobku.

Opracowanie musi uwzgledniac¢ wytyczne i zalecenia stuzb ochrony $rodowiska i Polskiego Zwigzku
Wedkarskiego dotyczace ochrony fauny i flory zbiornika. Projekt odmulenia jest kolejnym
opracowaniem, po projekcie przebudowy jazu remontu sluzy i likwidacji basenu i koncepcji budowy
na przedmiotowym terenie ,, Kompleksu kulturalno-rekreacyjnego”. Niniejsze opracowanie musi byc
kompatybilne z w/w opracowaniami.
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3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Wschodni brzeg zbiornika przylega do skrajni ulicy Nadrzecznej, ktorej wyremontowana w 2014r.
nawierzchnia nie moze by¢ naruszona. Po stronie zachodniej, migdzy zbiornikiem i ul. Pitsudskiego
znajdujg sie budynki mieszkalne i gospodarcze. Odlegtos¢ migdzy najblizszymi budynkami i brzegiem
zbiornika wynosi ca 30 m.

4. Elementy zagospodarowania mogace stwarzac zagrozenia

Elementami istniejgcego zagospodarowania, mogacymi utrudniac realizacjg robot i stwarzac
zagrozenie sg:

— duze deniwelacje terenu po potudniowej stronie grobli,

— zadrzewienie terenu, utrudniajgce dostep do zbiornika i stawu,

— niedostepnos$¢ do brzegu wschodniego zbiornika dla sprzgtu cigzkiego,

—  koniecznoéé wydzielenia gornej czesci zbiornika w celu zapewnienia warunkow srodowiskowych
dla przeniesionych z czaszy organizméw podlegajacych ochronie,

—  koniecznoé¢ korzystania z drég publicznych w celu wywiezienia czesci urobku z wykopow,

— ograniczenie okreséw wykonawstwa robdt z wytgczeniem podstawowego okresu turystycznego.

5. Potencjalne zagrozenia w trakcie wykonywania robot

Zwraca sie uwage na utrudnienia zwigzane z dojazdem do terenu budowy ciezkich maszyn
i pojazdéw. Dojazd z drogi nr 48 (ul Moscickiego) wytacznie ul.  Kwiatowa,
po zachodniej stronie jezdni i po potudniowej stronie jezdni ul. Harcerskiej. Nie dopuszcza sig
wykorzystywania jezdni ulic z nawierzchnig z kostki betonowej. Czes¢ nawierzchni
ul. Harcerskiej, od ul. Nadrzecznej winna zosta¢ na czas robot rozebrana i odtworzona po ich
zakoriczeniu. Kolejnym utrudnieniem jest mata powierzchnia terenéw na urzadzenie placu budowy.
Wymaga to od wykonawcy dobrej organizacji robot i dodatkowych  naktadéw
na urzagdzenie placu na terenie o zréznicowanych poziomach i wymagajacym maksymalnej ochrony
istniejacego na nim starodrzewu. Okreslone na projekcie zagospodarowania terenu place budowy
po zachodniej stronie zbiornika, zlokalizowane sg na terenie zadrzewionym i mogg by¢
wykorzystywane w ograniczonym zakresie. Wykorzystanie na plac czasowego sktadowania kamienia
teren przy basenie kapielowym jest mozliwe wytacznie w okresie od poznej jesieni do wczesnej wiosny.
Podstawowym zagrozeniem dla wykonania robot moga byC przeptywy wdéd o charakterze
powodziowym, mogace powodowac okresowe przerwy w realizacji robdt w dnie zbiornika. Powyisze
zobowiazuje Wykonawce do statej obserwacji prognoz meteorologicznych oraz odpowiedniego
zabezpieczania maszyn i materiatdw. Wykonawca jest rowniez zobowigzany do stafej kontroli
sprawnosci przeptywu przez sluzg.

Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczgciem robét, do opracowania planu BIOZ
i uzgodnienia go z Inwestorem.

e
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Zat. 1

Fot.1 Widok zbiornika od strony
grobli czotowej. Widoczne znaczne
zamulenie dna.

Fot.2 Widok zbiornika od strony
zachodniej. Pozostatosci dawnej
ktadki w miejscu projektowanej
grobli potnocnej. Widoczne
znaczne zamulenie dna.

Fot.3 Widok zbiornika od strony
wschodniej. Widoczna nowa
nawierzchnia z kostki brukowej.
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Fot.4 Pozostatosci zasuwy
otwierajacej doptyw do stawu
parkowego.

Fot.5 Wylot rurociggu
doprowadzajgcego wode do stawu
parkowego.

Fot.6 Widok stawu parkowego od
strony grobli czotowej zbiornika,
widoczny most prowadzacy na
wyspe (w ruinie).
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Fot.7 Budowla pietrzaco —
upustowa na stawie parkowym.
Stopien zniszczenia nie kwalifikuje
budowli do remontu, a jedynie do
rozbiorki.

Fot.8 Pozostatosci kaskady na
wylocie wod z urzgdzenia pietrzaco
upustowego na stawie parkowym.
Budowla do rozbidrki.

Fot.9 Staw parkowy — widok od
strony potudniowo - zachodniej.
Widoczne znaczne zamulenie dna.
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Plotrkdw. Pryh.. . anie S95uo@io Ky

(wiecred)
NIAN, IV=8388(25)86

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

........................

Na podstawie § 4 ust.2 par,7.. .. i § 13 ust. 1 pkt. .. 5 lit,

rezporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowe_,ii Oclafony’ Srodowiska z dnia 26 lutego 1975 r.
W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. UJ. Nr 8, poz. 46) stwierdza

sig, ze: Obywatel(ka) larek Andrzej. B.R.AJL.CZ.E W S K. T

(ifpie i razwiske)

Anz. meliovant . ... .
(EAGY mauicewy — Zawedowy)

Pposiada przygotowanie zawodowea Upowdzniajgce do wykonywania samodzielnych funkcji

.projektanta. .

~wodno - melloracygnea

w specjalnosci
. {radzay spetjain-,sm Lechmc/na—&udowamej)

w ozakeesi® s

T (Smecjalizacis cawedeway e

WA Ky 18434 ¢, MA-BUA[H 22,608 szt BN-114 11-34 2248

mi Marek Brajc:zewski
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*00pit jost pragiiowy

Pan Marek BRAJCZEWSKI o numerze ewidencyjnym +OD/IS/1376/02
adres zamieszkania ul. Energetykow 10 m. 12, 97-300 Piotrkow Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

I Z B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-9IP-M7D-XPI *

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeryu weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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® POLSKA
1 Z B A
N |
== INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-PH6-Q9P-2SE *

Pani Matgorzata KRASON o numerze ewidencyjnym tOD/WM/1373/02

adres zamieszkania ul. Paderewskiego 1 m. 24, 97-300 Piotrkdw Tryb.

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady odzkiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujac sie z biurem whaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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