rage 1 Or 3

Ogloszenie nr 510082703-N-2019 z dnia 26-04-2019 1.

Gmina Inowlédz: Podnoszenie jakosci zasobéw turystyeznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozw6j infrastruktary rekreacyjno-
wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim

OGEOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogloszenia:
obowiazkowe
Ogloszenie dotyczy:
zaméwienia publicznego
Zaméwienie dotyczy projektu lub programu wspélfinansowanego ze Srodkéw Unii Europejskiej
tak
Nazwa projektu lub programu '
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyinego Wojewddztwa Lédzkiego na Jata 2014-
2020, Of Prioryfetowa VI Rewitalizacja i potenciat endogeniczny regiomy, Dziatanie VI.2 Rozwoj gospodarki turystycznej,
Poddziatanie VI.2.1 Rozwdj gospodarki turystycznej
Zamdéwienie bylo przedmiotem ogloszenia w Biuletynie Zaméwien Publicznych:
tak .
Numer ogloszenia: 517575-N-2019
Ogloszenie 0 zmianie ogloszenia zostalo zamieszezone w Biuletynie Zamowien Publicznych:
nie

SEKCJA F: ZAMAWIAJACY

LI)NAZWA1 ADRES
Gmina Inowlédz, Krajowy numer identyfikacyjny 59064799000000, ul. ul. Spalska 2, 97-213 lnowlodz, woj. $0dzkie, panstwo
Polska, tel, (044) 710 12 33, e-mail zamowienia@inowlodz.pl, faks (044) 710 12 33.
Adres strony internetowej (url): inowlodz.pl
1.2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO:
Administracja samorzadowa

SEKCJIA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

I1.1) Nazwa nadana zaméwienin przez Zamawiajacego:
Podnoszenie jakosei zasobdéw turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwdj infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowe]j w
powiecie tomaszowskim

Numer referencyjny(jezeli dotyczy):
R1.271.6.201%

IE.2) Rodzaj zaméwienia:
Roboty budowlane :

IE.3) Kratki opis przedmiotu zamdwienia (wielkosé, zakres, rodzaj i ilosé dostaw, ustug lub robot budowlanych lub okreslenie

zapotrzebowania | wymagar ) a w przypadku partnerstwa mnowacyjncgo okre§lenie zapotrzebowania na inpowacyjny

produkt, usluge lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zaméwienia jest zaprojektowanie i wybudowanie elementéw zagospodarowania turystycznego w dwéch obszarach:
Inowlddz i Spala. 2. Zamawiajacy nic dopuszcza wykonywania robdt budowlanych w miesiacach lipiec, sierpierl, wrzesien ze
wzgl@du na trwajacy turystyczny sezon letni, 3. Zamawiajacy dopuszeza mozliwos¢ skladania ofert czesciowych na poszczegdlne
czgdel zamdwienia (Cze;sc 1-2) zgodnie z ponizszym. CZESC nr 1 — Podnoszenie jako$ci zasobow turystycanych Dolmy Rezeki
Pilicy poprzez rozwdj infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim — INOWLODZ CZESCnr 2 —
Podnoszenie jakosci zasobéw turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwdj infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w
powiccie tomaszowskim — SPALA 4. Opis czgdcl: 4.1. CZESC nr 1 - Podnoszenie jakodci zasobow turystycznych Doliny Rzeki
Pilicy poprzez rozwéj infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim - INOWLODZ 4.1.1. Inowlodz —
przygotowanie terenu pod migjsce wodowantia kajakow wraz z utwardzonym miejscem pod kontenery sanitarne i segregator na
odpady, altany z lawkami i stotami, strefy placu zabaw dla dzieci (urzadzenia w konstrukeji stalowej), strefy stlowni zewngtrznej,
elementy matej architektury (tawki, stojaki na rowery, kosze na odpady, tablicy informacyjnej), miejsce na ognisko z siedziskami,
miejsce wypoczynkowego wraz z przebieralnia, pole biwakowego wraz z utwardzonym miejscem pod Kontenery sanitarme i
segregator na odpady, micjsce pod gastronomie, ciagi piesze faczace poszezegolne elementy i urzadzenta, ktadki drewniane nad
istnigjgeym rowem wodnym, zbiomniki bezodphywowe (przy polu biwakowym i migjscu pod gastronomie), przylacza infrastruktury
technicznej, oswietlenie terenu, sie¢ monitoringu oraz zielen urzadzona. UWAGA!!! Szczegdlowy zakres przedstawiono w
Programie funkcjonalno-uzytkowym w czedci tekstowe, tabelarycznej 1 rysunkowej. 4.1.2. W ramach zamdwienia wykonawca
winien: - wykona¢ inwentaryzacje stanu istnicjacego, - wykonaé wymagane pomiary { badania konieczne do opracowania
rozwigzan projektowych, - opracowaé dokumentacije projekiowa w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia (m.in. projekt
budowlany), - opracowaé materialy niezbedne do uzyskania stosowanych nzgodnief/pozwolen/
zerwolen/zatwicrdzen/zgloszen/decyzji od whasciwych organéw Iub instytucji, - opracowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét (jezeli dotyczy), - uzyskaé decyzje administracyjng umozliwiajaca wykonanie rob6t budowlanych (lub
dokonania zgloszenia wykonania robdt w zalezmosei od sytuacii), - wykonaé wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym, - zapewni¢ obshige geodezying inwestycji (wytyczenie, inwentaryzacja powykonawcza), - sporzadzic
dokumentacje powykonawcza i przckaza¢ jg zamawiajacemu, przed podpisaniem umowy przediozy¢ zamawiajacemu do akeeptacii
harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycii, - po zakonczenin robdt budowlanych zglosi¢ obiekt § oddaé do uzytku wiasciwym
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rage 2 or 3

organorn, a w szezegblnosei Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego (jezeli dotyczy), Pafistwowej Strazy Pozarnej,
Powiatowe]j Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli dotyczy) i uzyskaé zgodg na uzytkowanie (jezeli dotyczy). 4.1.3.
Wykonawca zobowiazany jest przy wykonywaniu zaméwienia do stosowania przepiséw ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.
U. 22018 r. poz. 1202 ze zm.} oraz innych wlasciwych przepiséw, w tym do obowigzku zapewnienia kierownika budowy
posiadajacego odpowiednie uprawnienia w wymaganej specjalnodei. 4.2. CZESC nr 2 - Podnoszenie Jakosm zasobow
turystycznych Doliny Rzeki Pilicy poprzez rozwd] infrastrukiury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie tomaszowskim —~ SPALA
4.2.1. Spala — przygotowanie terenu pod migjsce wodowania kajakow wraz z utwardzonym miejscem pod kontenery sanitarne
segregator na odpady, altan z tawkami i stotami, strefy placu zabaw dia dzieci (urzadzenia w konstrukeji stalowej), sitowni
zewngtrznej, boiska do pilki noznej, boiska do pitki plazowej, placu do streetbasketu, placu do éwiczeti — parkouru, toru
rowerowego typu pumptrack, elementéw malej architektury (fawki, stojaki na rowery, kosze na odpady, tablicy informacyinej),
miejsca na ognisko z siedziskami, miejsca wypoczynkowego wraz z przebieralnia, miejsca widokowego, pola biwakowego wraz z
utwardzonym miejscem pod kontenery sanitarne i segregator na odpady, utwardzenego miejsca pod gastronomie, ciagdw pieszych
Igczacych poszezegdine elementy 1 urzadzenia, drogl dojazdowej oraz placy manewrowego dla pojazdéw obshugujgcych turystow
kajakowych, utwardzone miejsca pod kontenery sanitarne i segregatory na odpady, praylaczy infrastruktury technicznej, o$wictlenia
tereny, sieci monitoringn. UWAGA!! Szczegolowy zakres przedstawiono w Programic funkcjonalno-uzytkowym w czesci
tekstowej, tabelarycznej i rysunkowecj. 4.2.2. W ramach zaméwienia wykonawca winien: - wykonac inwentaryzacjg stanu
istniejacego, - wykona¢ wymagane pormiary i badania konieczne do opracowania rozwigzan projektowych, - opracowac
dokumentacje projektowa w zakresie niezbednym do realizacji zaméwienia (m.in. projekt budowlany), - opracowa¢ materialy
niezbgdne do uzyskania stosowanych vzgodnien/pozwolell/ zezwolel/zatwierdzed/zgloszed/decyzji od wiasetwych organéw Iub
instytucji, - opracowaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét (jezeli dotyczy), - uzyskaé decyzj¢ administracyjng
umozliwiajaca wykonanie robét budowlanych (tub dokonania zgtoszenia wykonania robot w zaleznodci od sytuacii), - wykonac
wszelkie roboty budowlane zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym, - zapewnié obstugg geodezying inwestycji
- (wytyczenie, inwentaryzacja powykonaweza), - sporzadzi¢ dokumentacje powykonaweza i preckazat j3 zamawiajacernu, przed

podpisaniem umowy przedtozyé zamawiajacermu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji, - po zakoriczenin
robét budowlanych zghosié¢ obiekt i oddad do uzytku wiasciwym organom, a w szezegdlnodci Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru
Budowlanego (jezeli dotyczy), Pafistwowej Strazy Pozamei, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (jezeli dotyczy) i
uzyskaé zgode na uzytkowanic (jezeli dotyczy). 4.2.3. Wykonawca zobowiazany jest przy wykonywaniu zamowienia do stosowania
przepiséw ustawy Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 1. poz. 1202 ze zny.) oraz innych wlasciwych przepisdw, w tym do
obowiazlar zapewnienia kierownika budowy posiadajacego odpowiednie uprawnienia w wymaganej specjainosci. UWAGA: 1. Opis
i zakres przedmiotu zamoéwienia (dla kazdej z czgéel) zawicra Program funkcjonalno — uzytkowy (dalej: PFU). Zamawiajgcy
wymaga aby oferta obejimowata calosé przedmiotu zaméwienia {(w zakresie dane]j czgsci), 4. przy opracowywaniu oferly nalezy uja¢
wszystkie roboty niezbedne do zrealizowania zamdwienia wynikajgce z PFU jak réwniez w nim nie ujgte, niezbedne do
praw;diowsgo wykonania przedmmtu zaméwienia. Przedmiot zamdwienia moze obejmowad réwniez wykonanie robdt, w tym
rozwigzan technicznych, kidre nie sq wyszezegdinione w PFU, przedmiarze robdt, & sg niezbgdne dla prawidiowego wykonania
przedmlotu Umowy, na podstaw1e obowigzujcych norm i przepiséw techniczno — budowlanych i administracyjnych. 2. Majac na ’
uwadze, iz zgodnie 2 zaplsamz WZor umowy stanowigeego Zatacznik nr 7 do SIWZ - zamawiajacy przewidziat rozliczenie
ryczahowe w rozumieniu art. 632 k.c. - zaleca sig, aby wykenawca dokonal wizji lokalnej terenu obijgtego przedmiotem
zaméwienia, a takze zdobyl na swoja w}aan odpownedzwlnosc i ryzyko wszelkie informacje, ktdre mogg byé niezbedne do
przygotowamia oferty | wykonania zaméwienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie wykonawca

11.4) Informacja o czeSciach zamowienia:

Zamdéwienie bylo podzielone na czgsci:
tak

I1.5) Gléwny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: £5100000-8, 45200000-9, 43300000-6, 37400000-2, 71200000-0, 71400000-2

SEKCJA 11J: PROCEDURA

111.1) TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA
Przetarg nicograniczony

TIL.2) Ogloszenie dotyczy zakoficzenia dynamicznego systemu zakupéw
nie

HI.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

CZESCNR: 1 © NAZWA: Podnoszenie jakodei zasobéw turystycznych Doliny Rzeki Pilicy
poprzez rozw6j infrastruktury rekreacyjno- -wypoczynkowej w powiecie
tomaszowskim — INOWLODZ

Postepowanie / czgs¢ zostaio unewaznione

tak

Nalezy podaé podstawe 1 przyczyng uniewaznienia postepowarnia:

Postgpowanie uniewaznione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 — zamawiajacy uniewaznia postepowanie o udzielenie zamdwienia,
jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizszg ceng przewyzsza kwotg, kidra zamawiajgcy zamierza przeznaczyC na
sfinansowanie zaméwienia, chyba ze zamawiajacy moze zwickszy¢ te kwote do ceny najkorzystnicjszej oferty.

CZESC NR: 2 NAZWA: Podnoszenie jakosci zasobéw turystycznych Doliny Rzeki Pilicy
poprzez rozwoj infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej w powiecie
tomaszowskim — SPALA

Postepowanie / czg$¢ zostalo uniewaznione
tak
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Nalezy podad podstawg 1 przyczyne uniewaznienia postepowania:
Postepowanie uniewaznione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 — zamawiajaey uniewaznia postepowanie o udzielenie zamowienid,

jezeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najnizsza ceng przewyzsza kwote, kiorg zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamdwienia, chyba ze zamawiajacy moze zwigkszyé te kwote do ceny najkorzyseniejszej oferty.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMOWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGLOSZENIA, ZAMOWIENIA Z
WOLNEJ REKI ALBO ZAPYTANIA O CENE

IV.9.1) Podstawa prawna
Postepowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

¥v.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nalezy podad uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjasni¢, dlaczego udzielenie zamdwienia jest zgodne z

przepisami.
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